

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 425

м. Канів

«30» 08 2022 р.

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Канівська Багатoproфільна лікарня» Канівської міської ради Черкаської області, в особі головного лікаря Шапошник Віри Степанівни, що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони

Підрядник: ПП «КАНІВТЕХБУД», в особі керівника Гуленка Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з другої Сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), (надалі – Загальні умови) уклали цей Договір підряду (надалі – Договір) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до технічного завдання та умов Договору підряду виконати роботи по об'єкту: *Класифікація за ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт* - «Поточний ремонт приміщення тимчасового укриття Комунального некомерційного підприємства "Канівська Багатoproфільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Успенська 15-А, м. Канів Черкаської області» (надалі по тексті – об'єкт), а Замовник зобов'язується прийняти їх та оплатити.

1.2. Об'єкт будівництва: «Поточний ремонт приміщення тимчасового укриття Комунального некомерційного підприємства "Канівська Багатoproфільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Успенська 15-А, м. Канів Черкаської області» Адреса розташування об'єкта: вул. Успенська, 15-А, м. Канів, Черкаської області.

Характер будівництва: Поточний ремонт.

1.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені технічним завданням і можуть бути змінені виключно за погодженням сторін в процесі поточного ремонту у порядку визначеному чинним законодавством України, зокрема до п. 53 Загальних умов.

1.4. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник відповідає за якість і відповідність вимогам, встановленим нормативними документами та підрядною документацією робіт, матеріалів, устаткування, обладнання та можливість їх безпечної експлуатації протягом гарантійних строків, визначених чинними нормами.

Всі матеріали для поточного ремонту повинні відповідати технічному завданню, вимогам чинного законодавства щодо якості, безпеки, охорони навколишнього середовища.

Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання та в процесі виконання робіт на об'єкті.

2.2. У разі виявлення недоліків (дефектів) у виконаних роботах (або певних етапах робіт), в тому числі прийнятих Замовником, Підрядник зобов'язується усунути ці недоліки (дефекти) протягом строків визначених Замовником за власний рахунок, а також відшкодувати Замовнику витрати та збитки, пов'язані з негативними наслідками, що виникли внаслідок виявлення або усунення цих недоліків (в тому числі, але не виключно, штрафи накладені контролюючими органами, штрафні санкції стягнені третіми особами, витрати понесені на оплату консультаційних, юридичних, експертних та інших послуг в процесі виявлення та/або усунення недоліків (дефектів) тощо).

2.3. Початком гарантійних строків вважається день підписання акту про приймання-передачу закінчених робіт (об'єкт). Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом 10 років з моменту приймання «Замовником» цих робіт, при нормальній експлуатації. Гарантійний строк матеріалів та

виробів, що були використані для виконання Робіт, визначається згідно з паспортами виробників цих матеріалів і виробів.

2.4. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (Об'єкті будівництва) недоліків (дефектів), Замовник протягом 5 (п'яти) календарних днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника та запрошує його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'являється без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право самостійно скласти такий акт або залучити для його складання третю Сторону, повідомивши про це Підрядника.

Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 7 (семи) календарних днів після його складання.

2.5. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути всі недоліки (дефекти), які виникли з його вини, в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про це Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та понесених збитків за рахунок Підрядника.

2.6. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Підрядник проводить оплату за проведену незалежну експертизу або здійснює відшкодування витрат Замовника за її проведення, якщо за результатами проведення незалежної експертизи буде встановлено, що у закінчених роботах на об'єкті виявлено недоліки (дефекти), що призводять до його руйнування, роблять небезпечним або неможливим його подальшу експлуатацію.

2.7. У випадку передачі об'єкта будівництва на баланс третій Стороні така Сторона набуває права Замовника, визначені пунктами 2.4 – 2.6 цього Договору.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Вартість робіт за цим Договором становить *121 811,00 грн. (сто двадцять одна тисяча вісімсот одинадцять гривень 00 копійок) без ПДВ* та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору).

Договірна ціна визначається відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 р. № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» на підставі кошторисної документації та є твердою, яка визначається відповідно до результатів тендеру.

3.2. Договірна ціна може бути уточнена за наступних умов:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника,
- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) за ініціативи Виконавця;
- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі або зменшення обсягів послуг що надаються.

3.3. Джерелом фінансування за цим Договором є власні надходження (кошти НСЗУ), які можуть бути передбачені для фінансування цього Договору.

3.4. Договірна ціна може бути змінена в порядку визначеному цим договором.

3.5. При розрахунках за обсяги виконаних будівельних робіт розмір кошторисної заробітної плати визначається, виходячи з розміру передбаченого у договірній ціні.

3.6. Вартість робіт за цим Договором може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Зобов'язання Замовника щодо фінансування визначаються відповідно до Планів фінансування (на весь період поточного ремонту) (Додаток №8 до Договору).

4.2. Замовник перераховує платежі на поточний рахунок Підрядника в національній валюті України.

4.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі наступних документів: акту (актів) приймання виконаних будівельних робіт форма № КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форма № КБ-3 при виконанні будівельно-монтажних робіт, після перевірки та підписання вказаних документів відповідальною особою, які надаються не пізніше 25 числа звітного місяця. Оплату виконаних робіт Замовник проводить поетапно по мірі надходження з бюджету коштів на оплату видатків по поточному ремонту в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника. Подальша оплата виконаних робіт здійснюється при наступному надходженню коштів з бюджету до проведення повного розрахунку.

Розрахунки за виконані роботи можуть проводитись повністю за виконані роботи або частково, шляхом проміжних платежів.

До названих документів обов'язково надаються Замовнику документи щодо якості застосовуваних матеріалів та конструкцій та документи щодо підтвердження вартісних показників задіяних матеріально-технічних ресурсів.

4.4. Замовник зобов'язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт за цим Договором, або повернути такі документи з обґрунтуванням причини відмови від їх підписання протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня одержання.

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Загальні умови виконання робіт

5.1.1. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня підписання акту приймання-передачі будівельного майданчика (фронту робіт), при цьому до початку виконання робіт він зобов'язаний розробити та надати для затвердження Замовнику проект виконання робіт (ПВР).

5.1.2. Підрядник для виконання робіт має право вимагати передачі Замовником:

- а) Будівельного майданчика (фронту робіт) – по акту приймання-передачі;
- б) Проектної документації в обсягах та у строки передбачені цим Договором;
- в) Дозвільних документів, необхідних для виконання робіт.

5.1.3. Початок та закінчення виконання усіх робіт за цим Договором визначається Календарним графіком виконання робіт. Календарний графік виконання робіт з моменту підписання Сторонами є невід'ємною частиною Договору.

5.1.4. Виконання робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника.

5.1.5. Строки виконання робіт можуть бути змінені (продовжені) у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження з внесенням відповідних змін у договір підряду в разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), документації);
- виникнення несприятливих гідрометеорологічних умов;
- виникнення інших обставин, які можуть вплинути на строки виконання робіт;
- замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у договір підряду.

Несприятливі гідрометеорологічні умови визначаються згідно вимог нормативних документів щодо техніки безпеки виконання Робіт та технології виконання Робіт.

5.1.6. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт (будівництва Об'єкта) письмово повідомивши про це підрядника. Таке рішення Замовника є обов'язковим для виконання Підрядником. Підрядник не може посилається на відсутність техніки, обладнання, необхідної кількості спеціалістів, вільних обігових коштів, або не проведення оплати Замовником як на підстави невиконання рішення Замовника про прискорення виконання робіт (будівництва Об'єкта). У випадку прийняття Замовником рішення про прискорення виконання робіт (в тому числі шляхом виконання робіт у дві або три зміни) Підрядник зобов'язується організувати їх виконання таким чином, щоб зменшення строків виконання робіт не вплинуло на збільшення вартості робіт (Об'єкта будівництва). За наслідками прийняття Замовником рішення про прискорення виконання робіт Підрядник зобов'язується внести зміни до Календарного графіку виконання робіт, а Замовник до графіку фінансування.

5.1.7. Призупинення з вини Підрядника робіт на Об'єкті внаслідок рішення органів або осіб, які здійснюють технічний, санітарно-епідеміологічний та екологічний нагляд, інші види контролю за будівництвом на підставі виданих відповідних наказів, актів та інших документів, не можуть розглядатись як підстава для зміни строків виконання робіт. Відповідальність Підрядника за прострочення термінів виконання робіт в таких випадках настає на умовах, вказаних у розділі 7 цього Договору.

5.2. Забезпечення робіт (будівництва Об'єкту) кошторисною документацією

5.2.1. Забезпечення робіт (будівництва Об'єкту) кошторисною документацією покладається на Підрядника із урахуванням положень Загальних умов, технічного завдання, наданого Замовником, інших нормативних документів та цього Договору.

5.2.2. Замовник має право в односторонньому порядку вносити у процесі будівництва зміни і доповнення до кошторисної документації та обсягів робіт за умови якщо такі зміни не призводять до зростання вартості робіт.

5.2.3. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення якості робіт. Замовник розглядає і надає відповідь Підряднику протягом 5-ти робочих днів з дня одержання таких пропозицій.

5.3. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та обладнанням.

5.3.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням, здійснюється за рахунок і засобами Підрядника.

5.3.2. У випадку використання Підрядником будівельних матеріалів, технічного обладнання без наявності відповідних сертифікатів іншої технічної документації, які необхідні для застосування поставлених матеріалів, обладнання та їх частин (чи елементів) на території України, Підрядник зобов'язується за вимогою Замовника вивезти несертифіковані будівельні матеріали та технічне обладнання з території будівельного майданчика, а також закупити за власні кошти будівельні матеріали та обладнання, що відповідають вимогам чинного законодавства та представити Замовнику сертифікати відповідності.

5.4. Контроль за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів встановленим вимогам, кошторисній документації та Договору підряду.

5.4.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, кошторисній документації, технічного завдання.

5.4.2. Замовник має право у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (Субпідрядника) здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт, відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку передбаченому Договором.

5.4.3. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підприємством допущених недоліків або про зупинення виконання робіт (будівництва Об'єкта).

5.4.7. Підприємство зобов'язаний повідомити Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 2 (два) календарних дні до їх проведення та надати інформацію про їх результати, вжити заходів з усунення виявлених недоліків протягом 5 (п'яти) календарних днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

5.4.8. Підприємство зобов'язаний усунути недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в двох денний строк після їх усунення. Підприємство за запитом Замовника надає необхідну йому інформацію щодо цього Договору позачергово.

5.4.9. У випадках коли Підприємство забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, він зобов'язаний негайно провести заміну таких ресурсів у разі виявлення їх невідповідності встановленим вимогам та проектній документації.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають встановленим Договором та/або нормативно-правовими актами вимогам та/або проектній документації Замовником не оплачуються.

5.5. Порядок залучення до виконання робіт субпідприємств

5.5.1. Підприємство має право за погодженням (у письмовій формі) із Замовником залучати до виконання спеціальних робіт Субпідприємств. Підприємство відповідає за результати роботи Субпідприємств і виступає перед Замовником як Генеральний підрядник, а перед Субпідприємством як Замовник.

5.5.2. Замовник і Субпідприємство не можуть пред'являти один до одного претензії, пов'язані з порушенням умов Договорів, укладених кожним із них з Підприємством.

5.5.3. Приймання та оплату робіт, виконаних Субпідприємствами, здійснює Підприємство. Відповідальність за строки, якість, відповідність кошторисній документації та дотримання гарантійних строків експлуатації виконаних Субпідприємствами робіт несе Підприємство.

5.6. Залучення до виконання робіт робочої сили.

5.6.1. Підприємство залучає для виконання робіт працівників в достатній кількості і потрібної кваліфікації, забезпечує їм необхідні та безпечні умови праці і відпочинку на Об'єкті та оплату праці згідно чинного законодавства.

5.6.2. Відповідальність за кваліфікацію, професійну придатність, придатність за станом здоров'я та відповідність встановленим законодавством вимогам, а також поведінку осіб, задіяних до виконання робіт на Об'єкті, недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової і технологічної дисципліни, техніки безпеки, правил протипожежної безпеки, санітарних норм і правил, правил охорони праці несе Підприємство.

5.6.3 Замовник має право вимагати від Підприємства, з відповідним обґрунтуванням, відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки, охорони праці тощо. Такі вимоги Замовника є обов'язковими для виконання Підприємством.

5.7. Організація виконання робіт.

5.7.1. Замовник за актом передає Підприємству будівельний майданчик (фронт робіт) та необхідну для проведення робіт документацію

5.7.2. Підприємство забезпечує виконання робіт згідно із складеним ним і погодженим Замовником Календарним графіком виконання робіт.

5.7.3. Підприємство повідомляє Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору з вини Замовника, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня їх виникнення. Замовник

протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надає йому відповідь щодо прийнятих рішень та вжитих заходів.

5.7.4. Кошторисна документація в одному екземплярі зберігається на будівельному майданчику у службовому приміщенні Підрядника і надається Замовнику за його проханням для користування в робочий час.

Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами, веде та передає Замовнику після завершення робіт необхідні документи про виконання цього Договору.

5.7.5. Підрядник зобов'язаний протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після завершення виконання робіт (прийняття Об'єкта) звільнити будівельний майданчик від будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених збитків здійснюється за рахунок Підрядника.

5.7.6. Інші зобов'язання Сторін щодо організації виконання робіт мають відповідати положенням Загальних умов.

5.8. Приймання-передача закінчених робіт (Об'єкта будівництва).

5.8.1. Приймання-передача виконаних робіт (об'єкта будівництва) здійснюється відповідно до вимог Загальних умов та інших нормативних актів.

5.8.2. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі виконаних робіт Замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання.

5.8.3. Фінансування витрат на організацію приймання виконаних робіт Об'єкта покладається на Підрядника.

5.8.4. Якщо нормативними актами передбачено проведення попередніх випробувань виконаних робіт (Об'єкта будівництва) або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання-передача проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.

5.8.5. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі виконаних робіт повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає виконані роботи. Якщо Підрядник протягом зазначеного терміну не усуне ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Підрядник без затримки не вживає необхідних заходів для виправлення ситуації, Замовник усуває виявлені недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

5.8.6. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (Об'єкта будівництва) або вимагати відповідного зменшення Договірної ціни і компенсації збитків.

5.9. Ризики випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва.

5.9.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник.

5.9.2. Підрядник не має права вимагати плату за роботу або відшкодування витрат, які виникли у нього в разі руйнування або пошкодження Об'єкта будівництва внаслідок непереборної сили, до складу встановленого Договором будівельного підряду строку введення в експлуатацію Об'єкта, а також у разі неможливості завершити будівництво (будівельні роботи) з інших причин, що не залежать від Замовника, окрім оплати фактично виконаних робіт та витрат понесених ним при виконанні своїх зобов'язань за цим Договором.

5.9.3. У разі випадкового знищення Об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження будівництва.

5.9.4. У разі випадкового пошкодження Об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника

Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Об'єкта будівництва.

За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження Об'єкта будівництва третіх осіб.

5.9.5 Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню Об'єкта будівництва. Замовник може компенсувати Підряднику пов'язані з цим обґрунтовані додатково погоджені Сторонами витрати, які виникли з вини Замовника.

5.10. Страхування ризиків

5.10.1. Страхування будівельно-монтажних ризиків в процесі виконання робіт (Об'єкту будівництва) здійснюється Підрядником за рахунок власних коштів.

5.10.2. За Договором страхування будівельно-монтажних ризиків в процесі виконання робіт (Об'єкту будівництва) Підрядник зобов'язується забезпечити страхування результатів виконання робіт, а також відповідальності за шкоду, яка може бути завдана третім особам.

5.10.3. Договір страхування будівельно-монтажних ризиків в процесі виконання робіт (Об'єкту будівництва) укладається Підрядником не пізніше дня початку виконання робіт на об'єкті будівництва.

На вимогу Замовника Підрядник пред'являє належним чином завірений Договір страхування з усіма додатками та документи, що підтверджують проведення оплати за ним, якщо такий Договір набирає чинності після проведення оплати. Договір страхування будівельно-монтажних ризиків в процесі виконання робіт (Об'єкту будівництва) укладається на строк від початку виконання робіт та до моменту введення Об'єкту в експлуатацію. У разі продовження строку виконання робіт за цим Договором строк дії Договору страхування будівельно-монтажних ризиків в процесі виконання робіт (Об'єкту будівництва) також підлягає продовженню.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Підрядник у рамках даного Договору зобов'язується:

6.1.1. Забезпечити початок будівництва відповідно до пп.5.1.1 цього Договору.

6.1.2. Виконати власними силами роботи, передбачені даним Договором і відповідно до підписаної кошторисної документації.

6.1.3. Прийняти від Замовника у порядку передбаченому цим Договором Технічне завдання.

6.1.4. До початку та під час виконання робіт, призначити відповідальну особу за виконання робіт та інших відповідальних за проведення робіт осіб, а також представників, уповноважених для вирішення питань взаємовідносин Сторін та письмово повідомити про призначення цих осіб Замовника, надавши копії довіреностей (наказів), що підтверджують повноваження цих осіб. Якщо Підрядник не повідомить у письмовій формі Замовника про призначення відповідальної особи або інших осіб зазначених у цьому пункті та не надасть належним чином завірених копій їх доручень, то усі вчинені ними дії не мають для Замовника жодної юридичної сили, підписані ними документи не розглядаються, наради за їх участю не проводяться.

6.1.5. Поставити усі необхідні для виконання робіт матеріали, обладнання, конструкції, комплектуючі вироби і будівельну техніку, організує їх приймання, розвантаження, складування і видачу на будівельний майданчик. Підрядник приймає на себе ризик втрати і пошкодження вищезазначеного майна.

6.1.6. Не пізніше 25 числа звітного місяця надавати Замовнику для розгляду акти приймання-передачі виконаних робіт за звітний місяць, з переліком та обсягами виконаних робіт із зазначеними сумами вартості виконаної частини робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) в порядку визначеному даним Договором.

6.1.7. Власними силами і засобами здійснити облаштування будівельного майданчика.

6.1.8. Забезпечити за власний рахунок в процесі виконання робіт систематичне, а після їх закінчення, остаточне прибирання та вивезення з будівельного майданчика будівельних відходів.

6.1.9. Після закінчення робіт, але до передачі Об'єкта Замовнику в експлуатацію вивезти за свій рахунок за межі будівельного майданчика належні йому будівельну техніку і обладнання, транспортні засоби, інструменти, обладнання належні йому конструкції і матеріали.

6.1.10. Виконати на будівельному майданчику усі необхідні заходи і пов'язані з технікою безпеки роботи на час виконання робіт. Підрядник зобов'язаний дотримуватись протипожежних норм і положень, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, діючих в Україні. Забезпечити додержання вимог та норм охорони праці, природоохоронного законодавства України, екологічної безпеки, техніки безпеки виконання Робіт.

6.1.11. Нести повну відповідальність за дотримання його працівниками або залученими третіми особами положень чинного законодавства України, зокрема, вимог правил техніки безпеки.

6.1.12. Невідкладно реагувати на зауваження, пропозиції та вимоги Замовника, в тому числі й такі, що стосуються усунення порушень законодавства, зокрема з питань безпеки та охорони праці, охорони довкілля тощо та забезпечувати усунення таких правопорушень.

6.1.13. Сприяти Замовнику та брати безпосередню участь у заходах по введенню об'єкта в експлуатацію в строки, обумовлені Календарним графіком виконання робіт.

6.1.14. Використовувати будівельні матеріали, технічне обладнання, яке передбачене кошторисом виключно при наявності відповідних сертифікатів та інших необхідних документів, які необхідні для застосування поставлених матеріалів, обладнання та їх частин (чи елементів) на території України та надати Замовнику можливість проводити контроль за якістю виконання робіт, передати Замовнику сертифікати якості матеріалів, сировини та устаткування, що використовуються на Об'єкті.

6.1.15. Безпосередньо сприяти представникові Замовника в здійсненні контролю та технічного нагляду за відповідністю обсягу, вартості і якості робіт кошторисної й Договірної документації.

6.1.16. До здачі Об'єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти й сертифікати на використовувані матеріали й оснащення.

6.1.17. Усунути власними силами і за власний рахунок усі дефекти і недоробки, виявлені під час виконання робіт і під час гарантійного терміну у порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

6.1.18. З метою виконання своїх зобов'язань, передбачених умовами Договору залучити на будівельний майданчик таких спеціалістів, кваліфікація, досвід і компетенція яких дозволить здійснювати відповідний нагляд за дорученим їм завданнями, а також кваліфіковану робочу силу, необхідну для відповідного і своєчасного виконання робіт, а також залучати таких Субпідрядників, які відповідають вимогам чинного законодавства України та координувати їх діяльність на будівельному майданчику.

6.1.19. За власний рахунок забезпечити своїх працівників робочим одягом та засобами особистої охорони (захисту), які відповідають вимогам техніки безпеки та санітарним нормам.

6.1.20. У відповідності до чинного законодавства виконувати вимоги представників Замовника та представників організації, що здійснюють авторський нагляд.

6.1.21. Виконувати належним чином всі інші зобов'язання передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

6.1.22. Забезпечити за власний рахунок охорону будівельного майданчика.

6.1.23. Підрядник бере на себе зобов'язання виконати роботи, не спричинивши шкоди, у тому числі людям та (або) майну третіх осіб. У випадку, якщо таке сталося з вини Підрядника – відшкодувати завдану шкоду за власний рахунок.

6.1.24. Забезпечити виконання робіт, що передбачено Договірною ціною.

6.1.25. Підрядник зобов'язується здійснювати заходи стосовно будівництва об'єкту відповідно до вимог ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення» за власний рахунок, без подальшого відшкодування витрат Замовником.

6.2. Підрядник має право:

6.2.1. Ініціювати внесення змін в цей Договір.

6.2.2. Направляти обґрунтовані зауваження до кошторисної документації, виявлені у ході будівництва.

6.2.3. Залучати до виконання певних обсягів робіт у якості субпідрядників спеціалізовані будівельні та інші організації.

6.2.4. Одержувати оплату за виконані роботи в розмірах і строки, визначені даним Договором.

6.2.5. Вимагати від Замовника належного та повного виконання обов'язків за цим Договором.

6.2.6. Реалізовувати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

6.3. Замовник у рамках даного Договору зобов'язується:

6.3.1. Передати Підряднику будівельний майданчик, фронт робіт

6.3.2. В будь-який момент дії Договору визначати відповідальну особу (представника Замовника), яка буде мати повноваження, щодо вирішення питань, що знаходяться в компетенції Замовника, в тому числі щодо приймання робіт, підписання актів (протоколів), здійснення нагляду за виконанням робіт тощо.

6.3.3. Приймати виконані Підрядником роботи в порядку, передбаченому даним Договором.

6.3.4. Прийняти остаточний результат робіт по Договору за актом прийому-передачі виконаних робіт, у порядку передбаченому чинним законодавством України.

6.3.5. Вчасно оплачувати роботи Підрядника на умовах даного Договору.

6.3.6. негайно повідомляти Підрядника про виявлені недоліки в роботах.

6.3.7. Забезпечити прийняття об'єкта в експлуатацію в порядку передбаченому чинним законодавством України.

6.3.8. Надати в обумовлені терміни всі необхідні дозволи, уповноваження та інші дозвільні документи, які необхідні Підряднику для проведення будівельних робіт по будівництву Об'єкту.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. У будь-який час, здійснювати контроль та нагляд за ходом та якістю робіт, з дотриманням строків їх виконання, якістю та вартістю матеріалів для будівництва та устаткування, які надаються Підрядником, а також вимагати використання належної якості матеріалів, виробів, конструкцій, технічного та технологічного обладнання.

6.4.2. За своїм вибором вимагати від Підрядника безоплатного виправлення недоліків та дефектів (видимих або невидимих), браку у виконаних роботах, або відшкодування понесених Замовником витрат, необхідних для виправлення недоліків робіт, якщо Підрядник допустив відхилення (недоліки, дефекти, і т.д.) від умов даного Договору, що погіршило результат робіт.

6.4.3. Вимагати від Підрядника належного та повного виконання обов'язків за цим Договором.

6.4.4. Здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. За порушення строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику неустойку у розмірі 0,1 відсотка від вартості невчасно виконаних робіт, за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від вказаної вартості.

7.3. У разі неякісного виконання робіт, Підрядник зобов'язаний виправити їх власними та/або залученими силами і засобами за свій рахунок в погоджені з Замовником строки. В разі не виконання цих зобов'язань в узгоджений термін Підрядник повинен сплатити Замовнику штраф у розмірі 20% від вартості неякісно виконаних Робіт за цим Договором.

7.4. Замовник може застосувати штрафні санкції до Підрядника в разі:

- допущення Підрядником відхилень від кошторисної документації без узгодження з Замовником в розмірі 5% від суми договору;

- порушення з боку Підрядника довше ніж 20 (двадцять) днів терміну початку робіт з поточного ремонту, передбаченого Договором, в розмірі 5% від суми договору;

- затримки виконання робіт на Об'єкті більше, ніж на 30 (тридцять) днів відносно Календарного графіка виконання робіт або деталізованого календарного плану виконання робіт на наступний місяць з подекадною розбивкою, в розмірі 10% від суми робіт, які необхідно було виконати, відповідно до Календарного графіку виконання робіт.

7.5. За порушення Замовником обов'язків, передбачених цим Договором, Підрядник не має права пред'являти стягнення на майно та/або грошові кошти Замовника (майно та кошти підприємства). Сторони усвідомлюють, що Замовник не несе відповідальності за прострочення строку оплати виконаних робіт, якщо таке прострочення виникло у зв'язку із відсутністю бюджетних призначень (асигнувань) та ненадходженні грошових коштів на казначейські рахунки Замовника. Строк виконання робіт продовжується на строк протягом якого відсутні бюджетні призначення (асигнування). Протягом вказаного строку Сторони не мають права пред'являти один до одного жодних вимог, в тому числі щодо виконання зобов'язань, які виникли до настання зазначених обставин, за винятком вимог щодо охорони Об'єкта будівництва, дотримання вимог про безпеку та охорону праці, та інших вимог, необхідних для збереження Об'єкта будівництва. Протягом зазначеного строку Замовник не здійснює приймання виконаних робіт, що не вважається порушенням його зобов'язань.

7.6. Підрядник відповідає за недоліки виявлені у виконаних роботах протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що недоліки виникли через незалежні від нього обставини.

7.7. У разі співпраці Підрядника з контрагентами унаслідок чого Замовнику будуть донараховані податкові зобов'язання з податку на додану вартість, податку на прибуток та/або будуть застосовані штрафні санкції та/або Договір буде визнано недійсним (нікчемним), Підрядник зобов'язується компенсувати Замовнику всі штрафні санкції в тому числі стягнуті державними органами (Державною фіскальною службою України, Державною аудиторською службою України тощо) та/або збитки, понесені Замовником.

7.8. За наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

7.9. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

7.10. Замовник має право застосовувати оперативно-господарські санкції, відповідно ст. 236-237 Господарського Кодексу України.

В разі порушення Підрядником виконання зобов'язань за Договором, що призвело до розірвання договору, Замовник залишає за собою право відмовляти від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (обставин форс-мажору), в тому числі:

- 1) аварія, катастрофа, епідемія, епізоотія, повінь, лавини, зсуву, пожежі, землетрусу та інших стихійних лих;

2) війни, військових дій (з оголошенням або без оголошення війни), вторгнення, інших дій ворожих держав, мобілізації, ембарго;

3) страйку або безладів, за винятком випадків, якщо вони виникнуть лише серед працівників Підприємця або його субпідприємців, та якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

У таких випадках термін виконання зобов'язань за цим Договором відстрочується відповідно на час дії цих обставин та наслідків, викликаних цими обставинами.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі із наданням документів, що посвідчують такі обставини. Невчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилалися на будь-яку вищевказану обставину як підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання зобов'язань. У випадках, коли обставини непереборної сили та їх наслідки, продовжують існувати більше, ніж 3 (три) місяці, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього терміну, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання Договору та досягнення відповідної домовленості.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України (або регіональною торгово-промисловою палатою).

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підпріємець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. Розбіжності, що виникають між Сторонами будівництва в період формування Договірних цін і взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, розглядаються відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та Міністерством регіонального розвитку та будівництва України.

9.3. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

9.4. У разі вирішення спорів у судовому порядку Сторони будуть звертатися до Господарського суду за підсудністю встановленої чинним законодавством України.

9.5. Незважаючи на здійснення будь-якого судового провадження чи іншої процедури вирішення спору між Сторонами, кожна Сторона повинна продовжувати виконувати всі ті свої зобов'язання за цим Договором, які не є предметом такого спору і не зазнають його прямого впливу.

10. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ.

10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладання і діє до **31.12.2022**, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим договором.

10.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

10.3. Пропозиції однієї із Сторін про доповнення або зміну Договору повинні розглядатись другою Стороною протягом 7 (семи) днів з дня одержання пропозиції.

10.4. Розірвання Договору може відбуватись:

10.4.1 За згодою Сторін.

10.4.2. В односторонньому порядку з ініціативи Замовника у випадку:

а) допущення Підрядником відхилень від кошторисної документації без узгодження з Замовником, порушення з боку Підрядника довше ніж 20 (двадцяти) днів терміну початку робіт з будівництва Об'єкта, передбаченого Договором;

б) затримки виконання робіт на Об'єкті більше, ніж на 30 (тридцять) днів відносно Календарного графіка виконання робіт або деталізованого календарного плану виконання робіт на наступний місяць з подекадною розбивкою;

в) невиконання Підрядником вимог Замовника, щодо усунення виявлених недоліків (дефектів) протягом 10 (десяти) днів після закінчення строку, встановленого Замовником для їх усунення відповідно цього Договору.

10.4.3. В односторонньому порядку з ініціативи Підрядника:

а) у випадку необґрунтованої відмови Замовника від виконання обов'язків, передбачених цим Договором.

10.5. Порядок розірвання Договору

У випадках розірвання Договору на підставах, передбачених п. 10.4.2. Замовник письмово повідомляє Підрядника про розірвання Договору.

На підставі письмового повідомлення Замовника Сторони складають та підписують акт, який є підставою для взаємних розрахунків.

Одночасно з актом прийому-передачі виконаного обсягу робіт Сторони зобов'язані підписати акт звірки взаємних розрахунків та протягом 3 (трьох) робочих днів після цього Замовник зобов'язаний оплатити Підряднику суму коштів в розмірі, в якому вона буде визначена у акті звірки взаєморозрахунків, узгодженому Сторонами.

Підрядник зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів, з моменту отримання від Замовника повної суми оплати виконаних робіт звільнити будівельний майданчик та передати Замовнику фактично виконані роботи, а також матеріали, обладнання, інше майно, що було придбано Підрядником з метою виконання робіт, або матеріали, обладнання, інше майно щодо якого Підрядником сплачені аванси

У випадку, якщо сума перерахованих коштів Підряднику є більшою, ніж вартість фактично виконаних робіт Підрядник зобов'язаний повернути Замовнику надлишок коштів (різницю) протягом 7 (семи) днів від дати підписання акту взаємних розрахунків.

У випадку якщо сума перерахованих коштів Підряднику є меншою, ніж вартість фактично виконаних робіт Підрядник має право притримувати результати фактично виконаних робіт, а також матеріали, обладнання, інше майно, що знаходиться на будівельному майданчику до моменту повної оплати вартості виконаних робіт.

10.6. У разі розірвання Договору у зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом та за обставинами, визначеними в п. 10.4.2. Договору, Підрядник протягом 10 (десяти) календарних днів після прийняття відповідного рішення за актом передає Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, належні Замовнику матеріали, устаткування тощо.

10.7. Будь-які зміни та доповнення до Договору та інших Договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (узгоджені) Сторонами.

10.8. Строк дії Договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт може бути продовжено у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

11.1. Відносини, що виникають під час укладання або в процесі виконання умов цього Договору і не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.

11.2. Розірвання цього Договору можливе в порядку визначеному законодавством України і цим Договором.

11.3. Замовник не відшкодовує витрат у разі розірвання цього Договору внаслідок невиконання або неналежного виконання Підрядником своїх договірних зобов'язань за цим Договором, що встановлюється.

11.4. Рішення Замовника про зміни і доповнення робіт приймаються Підрядником до виконання при умові внесення їх у проектну документацію, а також, якщо це потрібно, при перегляді строків виконання робіт шляхом укладення додаткової угоди.

11.5. У випадку, якщо зміни, що вносяться Замовником, не зумовлюють перегляд строків, то вони приймаються Підрядником для виконання на підставі письмової вказівки Замовника на кресленнях.

11.6. Зміна рішень, виконання додаткових робіт за ініціативою Підрядника дозволяється лише при умові письмового дозволу Замовника. Якщо Підрядник порушив вище вказану умову, - складається акт, і роботи, виконані з порушенням приводяться ним у відповідність з проектом за свій рахунок і в строки, які обумовить Замовник. При невиконанні цієї вимоги Замовник може доручити приведення робіт у відповідність з проектом за рахунок Підрядника іншим виконавцям.

11.8. Усі зміни до цього Договору, вносяться в період його дії письмово, шляхом підписання додаткових угод, що є невід'ємною частиною цього Договору.

11.9. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону. Істотними умовами договору відповідно до чинного законодавства є: предмет договору, обсяг робіт, ціна та строк дії договору. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених чинним законодавством України у сфері закупівель, передбачених п.4. ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі»:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
- 3) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не приведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
- 4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт);
- 5) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

11.10. Зміна істотних умов Договору, як і будь-які інші зміни Договору оформлюються шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

11.11. Замовник і Підрядник зобов'язані при зміні банківських реквізитів, адреси та телефонних номерів протягом 3-х днів повідомити про це іншу Сторону, листом завіреним відповідним чином.

11.12. Цей Договір складений українською мовою у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу: два примірники – Замовнику, один примірник – Виконавцю.

11.13. Замовник не відшкодовує витрати у разі розірвання цього Договору внаслідок не отримання Замовником бюджетних асигнувань для закінчення робіт за даним об'єктом.

11.14. Порядок зміни ціни Договору, а також інших істотних умов Договору, визначається Сторонами під час підписання Договору.

12. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або підрядники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано, будь-яким особам за

вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб.

12.2. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним для цілей Договору законодавством, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з корупцією.

12.3. У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися порушення умов цього Розділу, відповідна Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень вказаного вище пункту цього Розділу іншою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками. Після надіслання письмового повідомлення, відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов'язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, яке надається не пізніше 14 календарних днів з моменту отримання повідомлення.

12.4. У разі вчинення однією із Сторін дій, заборонених у цьому Розділі, та/або неотримання іншою Стороною у встановлений Договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право зупинити виконання Договору на будь-який строк, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.

Додаток №1: Протокол погодження Договірної ціни.

Додаток №2: Договірна ціна.

Додаток №3: Зведений кошторисний розрахунок.

Додаток №4: Локальний кошторис.



Додаток №5: Дефектний акт

Додаток №6: Підсумкова відомість ресурсів.

Додаток №7: Календарний графік виконання робіт.

Додаток №8: План фінансування

14. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 02005326 19003, м. Канів, вул. Успенська, 15-А UA143545070000026006302010016 АТ «Ощадбанк» Тел. (04736) 3-20-60 Головний лікар  Віра ШАПОШНИК	ПП «КАНІВТЕХБУД» Адреса: Україна, 19000, Черкаська обл., місто Канів, вул. Богдана Хмельницького 14 Код ЄДРПОУ: 35322683, р/р: UA073545070000026002650572891 в АТ ОЩАДБАНК МФО 354507  Директор  Олександр ГУЛЕНКО

ПРОТОКОЛ

погодження Договірної ціни по об'єкту:

«Поточний ремонт приміщення тимчасового укриття Комунального некомерційного підприємства "Канівська Багатoproфільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Успенська 15-А, м. Канів Черкаської області»

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника – головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Канівська Багатoproфільна лікарня» Канівської міської ради Черкаської області Шапошник Віра Степанівна, і представник Виконавця – керівник Гуленко Олександр Миколайович ПП «КАНІВТЕХБУД», засвідчуємо, що Сторонами досягнута згода щодо розміру Договірної ціни в сумі становить *121 811,00 грн. (сто двадцять одна тисяча вісімсот одинадцять гривень 00 копійок) без ПДВ.*

Цей протокол є підставою для проведення розрахунків та платежів за Договором № _____ від _____ 2022 року між Замовником та Виконавцем.

Керівник підприємства
(організації) замовника

Віра Шапошник

Віра ШАПОШНИК



Керівник виконавчої
підприємної організації

Олександр Гуленко

Олександр Гуленко



Гас. бухгалтер РМЗЧ.

Замовник Комунальне некомерційне підприємство "Канівська Багатoproфільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області
(назва організації)

Підрядник ПП «Канівтехбуд»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт приміщення тимчасового укриття Комунального некомерційного підприємства "Канівська Багатoproфільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Успенська 15-А, м. Канів Черкаської області, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Складена в поточних цінах станом на 18 липня 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	.	Прямі витрати, в тому числі	102,021	102,021	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	26,526	26,526	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	74,948	74,948	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,547	0,547	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	10,684	10,684	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	112,705	112,705	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	3,015	3,015	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 115,72	- 115,72	- -
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	6,091 121,811 121,811	- 115,72	6,091 6,091

Керівник підприємства
(організації) замовника

В.С. Шапошник

Керівник генеральної
підрядної організації

О.М. Гуленко

Комунальне некомерційне підприємство "Канівська Багатoproфільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 121,811 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт приміщення тимчасового укриття Комунального некомерційного підприємства "Канівська Багатoproфільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Успенська 15-а, м. Канів Черкаської області

Складений в поточних цінах станом на 18 липня 2022 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Приміщення тимчасового укриття КНП "Канівська Багатoproфільна лікарня"	112,705	-	-	112,705
		Разом по главі 2:	112,705	-	-	112,705
		Разом по главах 1-7:	112,705	-	-	112,705
		Разом по главах 1-8:	112,705	-	-	112,705
		Разом по главах 1-9:	112,705	-	-	112,705
		Разом по главах 1-12:	112,705	-	-	112,705
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3,015	-	-	3,015
		Разом	115,720	-	-	115,720

1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	6,091	6,091
		у тому числі:				
		- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	6,091	6,091
	Розрахунок N П-137	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	115,720	-	6,091	121,811

Керівник підрядної організації:

Керівник організації замовника:

Ігор Дуд *10.05.2010*



Поточний ремонт приміщення тимчасового укриття Комунального некомерційного підприємства "Канівська Багатoproфільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Успенська 15-А м. Канів Черкаської області
18-07/22

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на ремонтно-будівельні роботи
Приміщення тимчасового укриття КНП "Канівська Багатoproфільна лікарня"

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість 112,705 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39407 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,814 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 липня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	PH12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,258	2251,06	-	581	581	-	37,3000	9,62
					2251,06	-			-		
2	PH12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,65	1772,48	-	1152	1152	-	29,3700	19,09
					1772,48	-			-		
3	PH20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом до 250х250 мм в залізобетонних фундаментах	10шт	0,3	991,43	-	297	297	-	15,6600	4,7
					991,43	-			-		
4	PH20-25-31 к=40	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом до 250х250 мм в залізобетонних фундаментах додавати до 500 мм	10шт	0,3	3089,53	-	927	927	-	48,8000	14,64
					3089,53	-			-		
		Разом прямі витрати по розділу 1					2957	2957	-		48,05
									-		
		Разом будівельні роботи, грн.					2957				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1268 2,37 276 4225				

		Всього по розділу 1					4225				
		Розділ 2. Стеля									
5	ЕН15-56-5 к рем.=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,258	6378,28 5420,71	-	1646	1399	-	72.4500	18.69
6	& С111- 1895-2	Суша гіпсова суміш НР Старт Кнауф	кг	38,7	8.07	-	312	-	-	-	-
7	ЕН15-56-6 к рем.=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	0,258	1234.81 1135,77	-	319	293	-	15.1800	3.92
8	& С111- 1895-3	Суша гіпсова суміш НР Фініш Кнауф	кг	12,9	9.18	-	118	-	-	-	-
9	РН19-34-1	Грунтування стелі	м2	25,8	13.51 8,05	5.46 1,84	349	208	141 47	0.1200 0,0252	3.1 0,65
10	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,16	45.80	-	236	-	-	-	-
11	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель	100м2	0,258	7162.93 3482,42	-	1848	898	-	49.3400	12.73
		Разом прямі витрати по розділу 2					4828	2798	141 47		38.44 0,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4828 1889 2845 1121 1,88 219 5949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					5949				
		Розділ 3. Стіни									
12	PH3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання отвору після демонтажу вентканалів)	100 м3	0,025	<u>337730.54</u> 61372,24	-	8443	1534	-	<u>891.5200</u>	<u>22.29</u>
13	PH11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю	100м2	0,1	<u>9722.94</u> 6387,62	-	972	639	-	<u>88.4100</u>	<u>8.84</u>
14	EH15-56-3 к рем=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,65	<u>4258.94</u> 3400,42	-	2768	2210	-	<u>45.4480</u>	<u>29.54</u>
15	& C111-1895-2	Суха гіпсова суміш НР Старт Knauf	кг	65	<u>8.07</u>	-	525	-	-	-	-
16	EH15-56-4 к рем.=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	0,65	<u>999.91</u> 900,87	-	650	586	-	<u>12.0405</u>	<u>7.83</u>
17	& C111-1895-3	Суха гіпсова суміш НР Фініш Knauf	кг	32,5	<u>9.18</u>	-	298	-	-	-	-
18	PH19-34-1	Грунтування стін	м2	65	<u>13.51</u> 8,05	<u>5.46</u> 1,84	878	523	<u>355</u> 120	<u>0.1200</u> 0,0252	<u>7.8</u> 1,64
19	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	13	<u>45.80</u>	-	595	-	-	-	-
20	PH12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	100м2	0,65	<u>8835.91</u> 3093,52	-	5743	2011	-	<u>43.8300</u>	<u>28.49</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					20872	7503	<u>355</u> 120		<u>104.79</u> 1,64
		Разом будівельні роботи, грн.					20872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13014				
		всього заробітна плата, грн.					7623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3026				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					598				
		Всього будівельні роботи, грн.					23898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					23898				
		Розділ 4. Підлоги									
21	ЕН11-11-13 к рем.=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,258	4854,61	-	1252	1252	-	73.2550	18,9
22	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1,948	4854,61 34,75	-	68	-	-	-	-
23	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	5,083	102,29	-	520	-	-	-	-
24	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	188,856	12,70	-	2398	-	-	-	-
25	РН7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,258	31857,87 4116,93	-	8219	1062	-	58.3300	15,05
		Разом прямі витрати по розділу 4					12457	2314	-		33,95
		Разом будівельні роботи, грн.					12457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10143				
		всього заробітна плата, грн.					2314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					194				
		Всього будівельні роботи, грн.					13402				

		Всього по розділу 4					13402				
		Розділ 5. Прорізи									
26	ЕН10-28-5 к рем.=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками з МДФ із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	2	822,73 423,69	-	1645	847	-	6.0030	12,01
27	& С123-199-2	Блоки дверні внутрішні МДФ одноповерхні з глухим полотном з комплектуючими, ДГ 21-9, площа 1,80 м2	1 блок	2	2914,59	-	5829	-	-	-	-
28	& С111-145-3	Дюбель-шурупи 10x150 мм	шт	16	15,12	-	242	-	-	-	-
29	& С1550-38-1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	1,092	259,69	-	284	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					8000	847	-		12,01
		Разом будівельні роботи, грн.					8000		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7153				
		всього заробітна плата, грн.					847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					341				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69				
		Всього будівельні роботи, грн.					8341				

		Всього по розділу 5					8341				
		Розділ 6. Металопластикові конструкції									
30	E9-36-1	Монтаж металопластикових перегородок	100м2	0,1274	43300,47	405,40	5516	5465	51	548.3200	69,86
	к рем.=1,15	зі склінням			42895,07	149,80			19	2,0496	0,26
31	PH13-7-4	Скління металевих рам двошаровими	100м2	-0,1274	11030,71	-	-1405	-1405	-	147.4300	-18,78
		склопакетами площею до 3 м2			11030,71	-			-	-	-
32	& C126-82-2	Металопластикові конструкції з	шт	2	11986,90	-	23974	-	-	-	-
	варіант 1	вертикальними та горизонтальними			-	-			-	-	-
		імпостами з поворотною стулкою, з глухим									
		заповненням сендвіч-панеллю 32 мм,									
		розмір 2600x2450 мм									
33	& C111-145-	Дюбель-шурупи 10x150 мм	шт	34	15,12	-	514	-	-	-	-
	3				-	-			-	-	-
34	& C1550-38-	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна	л	1,698	259,69	-	441	-	-	-	-
	1	універсальна			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					29040	4060	51		51,08
									19		0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					29040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24929				
		всього заробітна плата, грн.					4079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1556				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					294				
		Всього будівельні роботи, грн.					30596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					30596				
		Розділ 7. Вентиляція									
35	PH15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм	100м2	0,1005	<u>20475.77</u>	-	2058	2058	-	<u>301.0700</u>	<u>30.26</u>
					20475.77	-			-	-	-
36	& C130-159-1	Повітроводи пластикові, діаметр 200 мм	м	16	<u>290.75</u>	-	4652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	PH15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	<u>534.21</u>	-	1603	1603	-	<u>7.1400</u>	<u>21.42</u>
					534.21	-			-	-	-
38	& C130-62-2	Вентилятори осьові ВО-6-300 №4 0,12 кВт 1500 об/хв	шт	1	<u>4847.16</u>	-	4847	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C130-62-3	Вентилятори осьові каналні	шт	2	<u>1939.07</u>	-	3878	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							17038	3661	-		<u>51.68</u>
Разом будівельні роботи, грн.							17038				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13377				
всього заробітна плата, грн.							3661				
Загальновиробничі витрати, грн.							1473				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							260				
Всього будівельні роботи, грн.							18511				

		Всього по розділу 7					18511				
		Розділ 8. Різне									
40	EH15-77-2 к рем.=1,15	Опорядження трубопроводів каналізаційних, водопровідних та опалення пластиковими панелями 250x250 мм	100м2	0,14	<u>28811.86</u>	-	4034	2386	-	<u>238.6710</u>	<u>33.41</u>
					17043,50	-			-	-	-
41	& C111-1714-1	Панель ПВХ Panelit білий глянець 8x250x3000 мм	м2	14,7	<u>178.60</u>	-	2625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C1632-102-5	Герметик силіконовий Ceresit CS 25 SILICOFLEXX білий	л	0,196	<u>865.22</u>	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							6829	2386	-		<u>33.41</u>
Разом будівельні роботи, грн.							6829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4443 2386 954 1,65 192 7783				
		Всього по розділу 8					7783				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					102021 102021 74948 26712 10684 18,11 2102 112705	26526	<u>547</u> 186		<u>373.41</u> 2,55
		Всього по кошторису					112705				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					394,07 28814				

Склад

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП "Канівська БЛ"

(назва організації, що затверджує)

Головний лікар

В.С. Шапошник

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт

Умови виконання робіт : звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	25,8	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	65	
3	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом до 250х250 мм в залізобетонних фундаментах	шт	3	
4	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом до 250х250 мм в залізобетонних фундаментах додавати до 500 мм	шт	3	
5	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	25,8	
6	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	25,8	
7	Грунтування стелі	м2	25,8	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель	м2	25,8	
9	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання отвору після демонтажу вентканалів)	м3	2,5	
10	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю	м2	10	
11	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	65	
12	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	65	
13	Грунтування стін	м2	65	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	65	
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	25,8	
16	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	25,8	
17	Заповнення дверних прорізів дверними блоками з МДФ із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	2	
18	Монтаж металопластикових перегородок зі склінням	м2	12,74	

1	2	3	4	5
19	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 3 м2	м2	-12,74	
20	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм	м2	10,05	
21	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
22	Опорядження трьохповерхових каналізаційних, водопровідних та опалення пластиковими панелями 250x250 мм	м2	14	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт приміщення тимчасового укриття Комунального некомерційного підприємства "Канівська Багатопрофільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Успенська 15-А, м. Канів Черкаської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	373,41	71,04				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,55	73,02				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	18,11	116,07				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	394,07					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	CH201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,9962073	274,04				
					547,04				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		547,04				
		Бензин	кг	4,751					

1	2	3	4
		Мастильні матеріали	кг
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>	
7	CH270-115	Дрилі електричні	маш. год
8	CH270-119	Шуруловерти	маш. год
9	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год
10	CH270-236	Пилосос промисловий	маш. год
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
11	&C111-145-3	Дюбель-шурупи 10x150 мм	шт
12	+C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт
13	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т
14	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т
15	+C111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний	м2
16	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2
17	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т
18	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2
19	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Mattlatex мат білий	кг

Додаток 6 До Договору №

від

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,18					
2,378223					
0,782					
23,69111					
0,634938					
50	<u>15,12</u> 756,00	<u>14,82</u> 741,00	- -	<u>0,3</u> 15,00	
0,105	<u>266,69</u> 28,00	<u>261,30</u> 27,44	<u>0,16</u> 0,02	<u>5,23</u> 0,54	15 км.
0,000007	<u>78721,76</u> 0,55	<u>78721,76</u> 0,55	- -	- -	
0,0006	<u>2771,34</u> 1,66	<u>2546,60</u> 1,53	<u>170,4</u> 0,10	<u>54,34</u> 0,03	15 км.
26,316	<u>271,97</u> 7157,16	<u>266,12</u> 7003,21	<u>0,52</u> 13,68	<u>5,33</u> 140,27	15 км.
0,277	<u>265,62</u> 73,58	<u>260,28</u> 72,10	<u>0,13</u> 0,04	<u>5,21</u> 1,44	15 км.
0,000388	<u>55487,69</u> 21,53	<u>54256,61</u> 21,05	<u>143,09</u> 0,06	<u>1087,99</u> 0,42	15 км.
1,47294	<u>247,61</u> 364,71	<u>242,73</u> 357,53	<u>0,02</u> 0,03	<u>4,86</u> 7,15	15 км.
51,27	<u>89,97</u> 4612,76	<u>88,00</u> 4511,76	<u>0,21</u> 10,77	<u>1,76</u> 90,23	15 км.

1	2	3	4
20	&C111-1714-1	Панель ПВХ Panelit білий глянець 8x250x3000 мм	м2
21	+C111-1853-8	Цвяхи, 1,5x22 мм	кг
22	&C111-1895-2	Суха гіпсова суміш HP Старт Knauf	кг
23	&C111-1895-3	Суха гіпсова суміш HP Фініш Knauf	кг
24	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг
25	+C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг
26	+C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг
27	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л
28	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6; 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3
29	+C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м
30	&C123-199-2	Блоки дверні внутрішні МДФ однопольні з глухим полотном з комплектуючими, ДГ 21- 9, площа 1,80 м2	1 блок
31	+C123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x74 мм	м
32	&C126-82-2 варіант 1	Металопластикові конструкції з вертикальними та горизонтальними імпостами з поворотною стулкою, з глухим заповненням сендвіч-панеллю 32 мм, розмір 2600x2450 мм	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
14,7	<u>178.6</u> 2625,42	<u>174.86</u> 2570,44	<u>0.24</u> 3,53	<u>3.5</u> 51,45	15 км.
0,28	<u>30.17</u> 8,45	<u>29.45</u> 8,25	<u>0.13</u> 0,04	<u>0.59</u> 0,16	15 км.
103,7	<u>8.07</u> 836,86	<u>7.71</u> 799,53	<u>0.2</u> 20,74	<u>0.16</u> 16,59	15 км.
45,4	<u>9.18</u> 416,77	<u>8.80</u> 399,52	<u>0.2</u> 9,08	<u>0.18</u> 8,17	15 км.
188,856	<u>12.7</u> 2398,47	<u>12.27</u> 2317,26	<u>0.18</u> 33,99	<u>0.25</u> 47,22	15 км.
1,948	<u>34.75</u> 67,69	<u>33.88</u> 66,00	<u>0.19</u> 0,37	<u>0.68</u> 1,32	15 км.
5,083	<u>102.29</u> 519,94	<u>100.09</u> 508,76	<u>0.19</u> 0,97	<u>2.01</u> 10,21	15 км.
31,25336	<u>45.8</u> 1431,40	<u>44.71</u> 1397,34	<u>0.19</u> 5,94	<u>0.9</u> 28,12	15 км.
0,002	<u>6568.47</u> 13,14	<u>6354.38</u> 12,71	<u>85.3</u> 0,17	<u>128.79</u> 0,26	15 км.
39,2	<u>41.1</u> 1611,12	<u>33.02</u> 1294,38	<u>7.27</u> 284,98	<u>0.81</u> 31,76	15 км.
2	<u>2914.59</u> 5829,18	<u>2850.92</u> 5701,84	<u>6.52</u> 13,04	<u>57.15</u> 114,30	15 км.
21,2	<u>36.01</u> 763,41	<u>35.19</u> 746,03	<u>0.11</u> 2,33	<u>0.71</u> 15,05	15 км.
2	<u>11986.9</u> 23973,80	<u>11730.26</u> 23460,52	<u>21.6</u> 43,20	<u>235.04</u> 470,08	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C130-62-2	Вентилятори осьові ВО-6-300 №4 0,12 кВт 1500 об/хв	шт	1	<u>4847,16</u> 4847,16	<u>4750,39</u> 4750,39	<u>1,73</u> 1,73	<u>95,04</u> 95,04	15 км.
34	&C130-62-3	Вентилятори осьові каналні	шт	2	<u>1939,07</u> 3878,14	<u>1900,19</u> 3800,38	<u>0,86</u> 1,72	<u>38,02</u> 76,04	15 км.
35	&C130-159-1	Повітроводи пластикові, діаметр 200 мм	м	16	<u>290,75</u> 4652,00	<u>285,01</u> 4560,16	<u>0,04</u> 0,64	<u>5,7</u> 91,20	15 км.
36	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1	<u>5526,8</u> 5526,80	<u>5004,50</u> 5004,50	<u>413,93</u> 413,93	<u>108,37</u> 108,37	15 км.
37	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,59	<u>2342,64</u> 1382,16	<u>2200,00</u> 1298,00	<u>96,71</u> 57,06	<u>45,93</u> 27,10	5 км.
38	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	0,151	<u>1706,9</u> 257,74	<u>1409,10</u> 212,77	<u>264,33</u> 39,91	<u>33,47</u> 5,06	15 км.
39	&C1550-38-1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	2,79	<u>259,69</u> 724,54	<u>254,44</u> 709,89	<u>0,16</u> 0,45	<u>5,09</u> 14,20	15 км.
40	&C1632-102-5	Герметик силіконовий Ceresit CS 25 SILICOFLEXX білий	л	0,196	<u>865,22</u> 169,58	<u>848,20</u> 166,25	<u>0,05</u> 0,01	<u>16,97</u> 3,32	15 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,1518	-	-			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		74949,72	72521,09	958,53	1470,10	
		Електроенергія	кВт-год	12,152					
		Масильні матеріали	кг	0,18					
		Бензин	л	6,42					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,045					

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.

- 5 -

Додаток 6 До Договору №


від

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 липня" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошт ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Календарний графік виконання робіт
по об'єкту:

Поточний ремонт приміщення тимчасового укриття Комунального некомерційного підприємства "Канівська Багатoproфільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Успенська 15-А, м. Канів Черкаської області


Класифікація за ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт

Найменування	Термін виконання	Вартість, грн.
Поточний ремонт приміщення тимчасового укриття Комунального некомерційного підприємства "Канівська Багатoproфільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Успенська 15-А, м. Канів Черкаської області	До 31.12.2022 року	121 811,00
Всього:		121 811,00

Керівник підприємства
(організації) замовника


Віра ШАПОШНИК


Керівник генеральної
підрядної організації


Александр ПУЛЕНКО


Додаток №8
до Договору № 229
від 30.08 2022 року

План фінансування робіт
по об'єкту:

Поточний ремонт приміщення тимчасового укриття Комунального некомерційного підприємства "Канівська Багатoproфільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Успенська 15-А, м. Канів Черкаської області

Класифікація за ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт

Найменування	Термін виконання	Вартість, грн.
Поточний ремонт приміщення тимчасового укриття Комунального некомерційного підприємства "Канівська Багатoproфільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Успенська 15-А, м. Канів Черкаської області	До 31.12.2022 року	121 811,00
Всього:		121 811,00

Керівник підприємства
(організації) замовника



Віра ШАПОШНИК

Гол. бух. [Signature]

Керівник генеральної
підрядної організації



Олександр ГУЛЕНКО