

**Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОТРАНС»**, яке є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, надалі – **Виконавець**, в особі директора Педана Олександра Дмитровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»**, надалі - **Замовник**, в особі директора Лісневського Романа Сергійовича що діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом - Сторони, уклали цей договір про наступне:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. В порядку та на умовах, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність», іншим чинним законодавством України та даним Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання за плату, відповідно до умов цього Договору виконати проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: **«Будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва в Дарницькому районі». (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (ІА01-9 Проектування та будівництво)) (роботи з проектування)** (надалі - Роботи).
- 1.2. Виконавець приступає до виконання Робіт за Договором не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту його підписання.
- 1.3. Результатом виконаних робіт є проектна документація (надалі – Документація) затверджена в установленому порядку, яка повністю відповідає Технічному завданню (Додаток № 1 до Договору, який є невід'ємною частиною Договору).
- 1.4. Зміст, обсяги, терміни виконання і передачі Замовнику Робіт визначаються Календарним планом виконання робіт (Додаток № 2 до Договору, який є невід'ємною частиною Договору) та Технічним завданням. Календарний план виконання робіт може змінюватись у випадках, визначених п. 3.3 Договору, шляхом внесення відповідних змін до нього шляхом укладання додаткової угоди до Договору.
- 1.5. При необхідності залучення до виконання Робіт спеціалістів чи інших проектних організацій, Виконавець залучає в процесі проектування такі організації на умовах субпідряду після узгодження з Замовником. Розрахунки за виконані Роботи з субпідрядними організаціями Виконавець здійснює самостійно.
- 1.6. Обсяги виконання Робіт можуть бути зменшені відповідно до реального фінансування видатків бюджету.
- 1.7. Джерело фінансування – бюджетні кошти.

## 2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 2.1. Договірна ціна (Додаток № 3 до Договору, який є невід'ємною частиною Договору) є приблизною (динамічною) та складає **69 383 838,38 грн.** (шістдесят дев'ять мільйонів триста вісімдесят три тисячі вісімсот тридцять вісім гривень 38 копійок), в тому числі податок на додану вартість – 11 563 973,06 грн. Договірна ціна Робіт визначена на основі Кошторису (Додаток № 4 до Договору, який є невід'ємною частиною Договору).
- 2.2. Сторони встановили наступний порядок зміни договірної ціни:  
Динамічна договірна ціна може бути змінена у випадках:
  - внесення змін до норм чинного законодавства, будівельних норм і правил, які впливають на вартість робіт з проектування;
  - за результатами проходження та отримання висновку державної експертизи (експертної оцінки, експертного звіту). Остаточна вартість Робіт не може перевищувати вартості цих

Робіт, визначеної в зведеному кошторисному розрахунку після проведення державної експертизи проектної документації;

- внесення змін до проектної документації в ході виконання будівельно-монтажних робіт;
- якщо виникають обставини непереборної сили – надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору;
- в інших випадках передбачених законодавством України про закупівлі.

Перегляд договірної ціни повинен бути обґрунтований та підтверджений розрахунками і оформляється Сторонами шляхом укладання додаткових угод. При цьому така зміна вартості Робіт повинна бути обґрунтованою та підтверджена відповідними розрахунками.

- 2.3. Після завершення Робіт у повному обсязі або окремого етапу Робіт та передачі готової проектної Документації Замовнику, яка повинна повністю відповідати вимогам, що ставляться до такого виду Робіт відповідно до чинного законодавства України, Замовник не пізніше 90 (дев'яноста) календарних днів з дня підписання Сторонами Акту здачі-приймання виконаних робіт здійснює розрахунок з Виконавцем по Договору в повному обсязі або в частині вартості виконаного етапу Робіт, але не більше 70% вартості розробки відповідної стадії проектування. Остаточний розрахунок за виконані Роботи проводиться після отримання позитивного експертного звіту за результатами експертизи проектної Документації на відповідній стадії проектування та після передачі Виконавцем готової, погодженої у встановленому порядку, проектно-кошторисної документації (у тому числі в електронному вигляді) в обсязі, необхідному та достатньому для виконання будівельних робіт і підписання Сторонами Акту здачі-приймання виконаних робіт.
- 2.4. Відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України, Замовник проводить оплату Виконавцю за виконані Роботи у відповідності з планом фінансування, у разі надходження бюджетних коштів. В разі відсутності фінансування, Виконавець має право виконувати обсяги Робіт в межах своїх (наявних) матеріальних та фінансових ресурсів.
- 2.5. На період дії правового режиму воєнного стану в Україні, розрахунки за виконані Роботи можуть здійснюватися з відстрочкою платежу шість місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
- 2.6. Враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, Акти здачі-приймання виконаних робіт приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок Замовника.
- 2.7. Залежно від реального фінансування видатків бюджету Замовник має можливість зменшувати обсяг фінансування робіт в поточному бюджетному періоді та уточнювати календарний план виконання робіт, про що Сторонами складається додаткова угода, підписання якої є обов'язковим для Виконавця.
- 2.8. Розрахунки проводяться у безготівковому вигляді шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця. Датою платежу вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

### **3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ**

- 3.1. Строки виконання Робіт: з дати підписання Договору до **31.12.2025 р.**  
Датою завершення Робіт Виконавцем вважається дата передачі Замовнику готової Документації згідно з накладною та Актом здачі-приймання виконаних робіт.
- 3.2. У разі дострокового виконання Виконавцем Робіт по Договору Замовник зобов'язується достроково їх прийняти та оплатити за умови наявності відповідного бюджетного фінансування.
- 3.3. Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у даний Договір шляхом укладання додаткових угод у разі:
- виникнення обставин непереборної сили;
  - дії третіх осіб, які роблять неможливим належне виконання Робіт, за винятком випадків, коли ці дії обумовлені залежними від Виконавця обставинами (в тому числі затримки отримання вихідних даних в разі, якщо така затримка виникла з вини організації, яка надає відповідні вихідні дані для проектування, затримки при погодженні проектної документації в разі, якщо така затримка виникла з вини організації, погодження проектної документації з якою є обов'язковим);

- несвоєчасного фінансування Робіт (призупинення, відсутність коштів на фінансування Робіт).

#### **4. УМОВИ ВИКОНАННЯ ТА ПОРЯДОК ЗДАЧІ - ПРИЙМАННЯ РОБІТ**

- 4.1. У разі зміни завдання на проектування, Замовник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів письмово повідомити про це Виконавця. При цьому в разі необхідності Сторони оформляють додаткову угоду до Договору з уточненням строків виконання Робіт та вносять відповідні зміни до Календарного плану виконання робіт.
- 4.2. Фінансові зобов'язання Замовника за цим Договором виникають з моменту надходження відповідних бюджетних асигнувань на казначейський рахунок замовника.
- 4.3. Роботи вважаються виконаними після передачі Виконавцем Замовнику проектної Документації, яка отримала позитивний експертний звіт експертної організації відповідно до умов завдання на проектування та вимог чинного законодавства, а також повного комплексу погодженої в установленому порядку проектної документації, необхідної для виконання будівельних робіт.  
Проходження державної експертизи здійснюється у терміни, передбачені чинним законодавством. Проведення експертизи, у тому числі повторної, оплачується за рахунок Виконавця.
- 4.4. У разі, якщо Виконавець не переробить проектну Документацію, яка отримала негативний експертний звіт експертної організації, або не проведе необхідні додаткові роботи у строки, визначені Замовником, останній має право вимагати розірвання договору та повернення всіх перерахованих Виконавцю коштів.
- 4.5. Після закінчення виконання Робіт (стадії та/або етапу) Виконавець передає Замовнику Документацію за накладною та Акт здачі-приймання виконаних робіт з виконавчим кошторисом на виконані Роботи.
- 4.6. Проектна Документація вважається прийнятою та Роботи виконаними в повному обсязі лише після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
- 4.7. Якщо в процесі виконання Робіт з'ясовується недоцільність подальшого їх проведення та/або неминучість отримання негативного результату, Виконавець зобов'язаний припинити їх виконання і письмово повідомити про це Замовника у строк 3 (три) календарних дні після припинення Робіт. У цьому випадку Сторони зобов'язані у строк 10 (десять) календарних днів з моменту отримання повідомлення розглянути питання про доцільність продовження Робіт.
- 4.8. У разі прийняття за взаємною згодою Сторін рішення про припинення Робіт за Договором, Сторони складають двосторонній акт, згідно з яким Замовник оплачує Виконавцю фактично виконані Роботи, після чого Договір вважається виконаним.
- 4.9. Документація видається Замовнику на паперовому (у 4-х примірниках) та електронному носіях (згідно вимог ДБН А.2.2-3-2014). Крім того, кошторисна документація також надається на електронному носії (в програмному забезпеченні АВК-5, у версії, яка діє на момент видачі документації); проектні матеріали на всіх стадіях проектування передаються замовнику на електронному носії. Додаткові примірники Документації, які видаються на прохання Замовника, оплачуються додатково.

#### **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

- 5.1. Виконавець відповідно до умов Договору бере на себе зобов'язання:
  - 5.1.1. Не пізніше дати укладання даного Договору надати Замовнику забезпечення виконання Договору у розмірі 5 (п'яти) відсотків вартості Договору, що становить **3 469 191,92 грн.** (три мільйона чотириста шістьдесят дев'ять тисяч сто дев'яносто одна гривня 92 копійки) без ПДВ, у вигляді застави. Застава для забезпечення виконання Договору вноситься Виконавцем на користь Замовника шляхом перерахування грошових коштів на наступний розрахунковий рахунок Замовника: UA053057490000002600231068004 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749.

- 5.1.2. Виконати Роботи (в тому числі збір (оновлення) вихідних даних), які визначені у Договорі та Додатках до Договору в повному обсязі та у встановлені строки, належної якості і передати їх Замовнику.
- 5.1.3. Виконати за взаємною згодою із Замовником всі додаткові роботи, які виникнуть у ході виконання основних Робіт, уклавши додаткову угоду до Договору.
- 5.1.4. Усунути за свій рахунок недоробки та дефекти у проектній Документації, які виникли з його вини.
- 5.1.5. Відшкодовувати збитки, завдані недоліками проектною документації, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівельних робіт та експлуатації об'єкту, який створений на основі виконаної проектною Документації.
- 5.1.6. Подати проектну Документацію погодження уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України, на розгляд Замовнику та на експертизу до державної спеціалізованої експертної організації.
- 5.1.7. Передати Замовнику готову Документацію.
- 5.1.8. За запитом Замовника надавати необхідну йому інформацію протягом семи календарних днів.
- 5.2. Виконавець відповідно до умов Договору має право:**
- 5.2.1. Отримати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
- 5.2.2. Залучати до виконання робіт на умовах субпідряду третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів або спеціалізовані проектні установи та організації) за погодженням із Замовником.
- 5.3. Замовник відповідно до умов Договору бере на себе зобов'язання:**
- 5.3.1. Надати Виконавцю завдання на проектування після оформлення його в установленому порядку відповідно до технічного завдання до тендерної документації, отриманих Виконавцем технічних умов та містобудівних умов та обмежень.
- 5.3.2. Прийняти виконані Роботи згідно з умовами Договору шляхом підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт.
- 5.3.3. Забезпечити своєчасну оплату Робіт в строки і в розмірі, що визначені умовами Договору та Календарним планом виконання робіт.
- 5.3.4. Використовувати Документацію, одержану від Виконавця, лише для цілей, встановлених Договором.
- 5.3.5. Повернути забезпечення виконання Договору Виконавцю в таких випадках:
- виконання робіт, що є предметом даного Договору в повному обсязі;
  - за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;
  - у випадках, передбачених статтею 43 Закону України «Про публічні закупівлі»;
  - розірвання Договору з ініціативи Замовника;
  - в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
- Забезпечення виконання Договору підлягає поверненню Виконавцю протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених вище обставин.
- 5.4. Замовник відповідно до умов Договору має право:**
- 5.4.1. Звернути забезпечення виконання Договору (як частину, так і повністю) на свою користь в разі повного або часткового невиконання Виконавцем (з власної вини) робіт в строк, визначений Договором. Звернення забезпечення на користь Замовника здійснюється пропорційно до обсягу невчасно виконаних або невиконаних робіт в грошовому еквіваленті. Звернення забезпечення повністю або частково на користь Замовника не припиняє виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором.
- 5.4.2. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт, передбачених Договором.
- 5.4.3. Відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання їх результатів відповідно до мети, зазначеної в завданні на проектування та Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником або третьою особою.
- 5.4.4. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень.
- 5.4.5. Відмовитися від Договору у будь-який час до закінчення терміну виконання робіт, оплативши Виконавцю виконану частину робіт.

- 5.4.6. Відмовитися від Договору в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав виконання робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.
- 5.4.7. Ініціювати внесення змін до Договору, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов цього Договору.
- 5.4.8. У разі пред'явлення до Замовника позову іншою особою у зв'язку з недоліками виконаних робіт залучити Виконавця до участі у справі в якості співвідповідача.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

- 6.1. За невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
- 6.2. За порушення встановлених Договором строків виконання Робіт (стадії та/або етапу) з вини Виконавця, останній сплачує на користь Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості невиконаних в строк Робіт (стадії та/або етапу) за кожний календарний день прострочення.
- 6.3. Замовник за порушення строків оплати робіт за даним Договором, за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника, сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплачених робіт за кожний день прострочення. Замовник звільняється від майнової відповідальності (сплати неустойки (пені, штрафу) перед Виконавцем за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування з бюджету або коригування відповідних програм місцевого або державного бюджетів, та зобов'язується оплатити виконані роботи (етапи робіт) протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування.
- 6.4. Бюджетні зобов'язання Замовника перед Виконавцем за даним Договором виникають з моменту отримання та в межах бюджетних асигнувань відповідного призначення.
- 6.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.
- 6.6. Сторони мають право не застосовувати штрафні санкції.

## **7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

- 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо воно сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
- 7.2. Сторони домовились, що до обставин непереборної сили відносяться надзвичайні обставини та події (землетрус, ураган, шторм, повінь, пожежа та інші стихійні лиха; війна та військові дії, руйнування внаслідок дії вибухових приладів, що знаходяться у землі; радіаційне, хімічне зараження; блокада, ембарго, міжнародні санкції, страйки, стихійні народні зворушення, дії державних органів влади; інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань і не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору, та/або в разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів.
- 7.3. Якщо будь-яке з цих обставин безпосередньо вплинуло на виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань у встановлені Договором строки, ці строки подовжуються на час дії обставин непереборної сили.
- 7.4. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно повідомити про це іншій Стороні, а також сповістити про приблизну тривалість та орієнтовну дату припинення дії обставин непереборної сили. У всякому випадку таке повідомлення повинно бути надано не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту виникнення обставин непереборної сили.
- 7.5. Факти, які містяться в повідомленні про виникнення обставин непереборної сили, повинні бути підтверджені актами та/або довідками компетентних органів.
- 7.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про виникнення обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилаючись на них, як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання своїх договірних зобов'язань за Договором.

## 8. ІНШІ УМОВИ

- 8.1. Договір набуває чинності з дати підписання та діє до **31.12.2025 р.**, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх обов'язків по Договору. Строк дії договору може бути продовжений у випадках, визначених чинним законодавством України.
- 8.2. Виконавець гарантує, що має в штаті сертифікованих спеціалістів за спеціальностями, необхідними для виконання Робіт (інженерів-проектувальників, архітекторів).
- 8.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.
- 8.4. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін, крім випадків визначених п. 8.5 Договору. Сторона, яка прийняла рішення про дострокове розірвання даного Договору повинна письмово повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за 15 днів до орієнтовної дати розірвання Договору.
- 8.5. Замовник має право у будь-який час до закінчення робіт достроково розірвати даний Договір в односторонньому порядку, оплативши Виконавцю фактично виконану частину робіт за таких обставин, але не виключно:
  - якщо має місце відставання від календарного плану виконання робіт більше ніж на 30 календарних днів, за виключенням передбачених цим Договором випадків, коли таке відставання не залежить від Виконавця;
  - за наявності істотних порушень Виконавцем інших умов Договору.В цьому випадку даний Договір вважається достроково розірваним в односторонньому порядку через 10 (десять) календарних днів з моменту відправлення Замовником письмового повідомлення цінним листом з описом вкладення на адресу Виконавця, що зазначена в розділі 11 даного Договору.
- 8.6. В процесі виконання Договору Сторони за взаємною згодою можуть змінювати його умови, шляхом підписання додаткових угод до Договору, які стають його невід'ємною частиною. Внесення змін до Договору в односторонньому порядку забороняється. Всі зміни та доповнення до Договору є дійсними тільки у тому випадку, якщо вони оформлені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.
- 8.7. Всі суперечки між Сторонами, які можуть виникнути з Договору та/або в зв'язку з ним Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
- 8.8. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
- 8.9. Сторони зобов'язані невідкладно (протягом 3 (трьох) календарних днів) повідомляти одна одну про порушення справи про банкрутство відносно себе. У випадку реорганізації, ліквідації, зміни назви однієї зі Сторін Договору, така Сторона зобов'язана повідомити про зазначені зміни іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати таких змін. У протилежному випадку, інша Сторона не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з неповідомленням (невчасним повідомленням) про зазначені зміни.
- 8.10. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів. Якщо одна зі Сторін змінить під час дії Договору реквізити (розрахунковий рахунок, місцезнаходження, свідоцтво платника ПДВ, керівника тощо), зазначені у розділі 11 даного Договору, вона зобов'язана не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дати таких змін повідомити про це іншу Сторону
- 8.11. Сторони забезпечують конфіденційність відомостей, що відносяться до предмету Договору, його умов, ходу виконання та отриманих результатів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 8.12. Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

## 9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

- 9.1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на розроблену проектну Документацію, створену на підставі цього Договору за дорученням Замовника, належать Виконавцю.

Замовнику належать усі майнові права інтелектуальної власності на розроблену згідно з умовами цього Договору проектну Документацію.

## 10. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

10.1. Невід'ємною частиною Договору є наступні Додатки до Договору:

10.1.1. Технічне завдання - (Додаток № 1);

10.1.2. Календарний план виконання робіт - (Додаток № 2);

10.1.3. Договірна ціна - (Додаток № 3);

10.1.3. Кошторис - (Додаток № 4).

## 11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

**Виконавець:**

**Товариство з обмеженою  
відповідальністю «ДОТРАНС»**

01010, м. Київ, вул. Андрія Іванова, буд. 10  
код ЄДРПОУ 32308729  
IBAN:UA173220010000026007930000628  
в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в м. Києві  
ПІН 323087226550



О.Д. Педан

**Замовник:**

**КП «Дирекція будівництва шляхово-  
транспортних споруд м. Києва»**

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6  
код ЄДРПОУ 05445267  
IBAN:UA358201720344391005107042764  
в ДКСУ, м. Київ  
ПІН 054452626107  
свідоцтво платника ПДВ № 37457614  
тел. (044) 284-77-41, 284-66-22



Р.С. Лісневський

До Договору від 28.12.2022 № 28/12-22**Технічне завдання**

на проєктні та вишукувальні роботи по об'єкту  
«Будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва  
в Дарницькому районі»

- |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Назва та місцезнаходження                        | Будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва в Дарницькому районі (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (ІА01-9 Проєктування та будівництво)) (роботи з проєктування) м. Київ, Дарницький район.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Підстава для проєктування                        | Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2021 № 2277 «Про будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва в Дарницькому районі».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Вид будівництва                                  | Будівництво.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Дані про інвестора                               | Київська міська державна адміністрація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Замовник                                         | КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Джерело фінансування                             | Кошти м. Києва, виділені відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3744 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23» («Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».<br>Кошторисна вартість буде визначена проєктом та подана до Державної або комунальної експертної організації для проведення експертизи. |
| 7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | Не потрібно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. Генпроєктувальник                                | Визначається згідно Закону України «Про публічні закупівлі»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. Генпідрядник                                     | Визначається згідно Закону України «Про публічні закупівлі»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. Стадійність проєктування                        | Три стадії:<br>- Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);<br>- Проєкт (П) (затверджується стадія);<br>- Робоча документація (Р).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. Інженерні вишукування                           | Відповідно до ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва» інженерно-геологічні, гідрологічні та геодезичні вишукування виконати в необхідному обсязі. Топографо-геодезичні вишукування (складання топоплану в М 1:500, М 1:2000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. Вихідні дані про особливі умови будівництва     | Визначити проєктною документацією.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13. Основні архітектурно-планувальні вимоги і       | Згідно Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| характеристики об'єкта                                                | запроектованого | згідно технічних умов експлуатуючих організацій міста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14. Черговість будівництва                                            | проектування та | <p>Виділення черг та пускових комплексів уточнити на стадії ТЕО. Попередньо врахувати:</p> <p><b>I черга</b> - будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва;</p> <p><b>II черга</b> - будівництво транспортної розв'язки на перетині вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва з вул. Колекторна</p> <p><b>III черга</b> - будівництво транспортної розв'язки на перетині вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва з вул. Проектна 1;</p> <p><b>IV черга</b> - будівництво транспортної розв'язки на перетині вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва з вул. Проектна 2.</p>                                                                                                                                                            |
| 15. Розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах        |                 | <p>Розробити на стадії ТЕО для визначення оптимального та остаточного варіанту:</p> <p>Будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва з будівництвом транспортних розв'язок з врахуванням перспективи будівництва лінії швидкісного трамваю відповідно до Генерального плану розвитку м. Києва, проекту планування його приміської зони та Комплексної схеми транспорту міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони;</p> <p>Підчас розроблення проектної документації, передбачити перспективу влаштування транспортних розв'язок в різних рівнях, а саме встановлення та затвердження меж проектування та будівництва, визначення червоних ліній з врахуванням перспективи, влаштування інженерних мереж та інше.</p> |
| 16. Виконання погоджень проектних рішень із зацікавленими відомствами | попередніх      | <p>Варіанти розробленого ТЕО погодити на науко-технічній комісії Замовника:</p> <p>здійснити аналіз розроблених варіантів з визначенням найбільш раціонального в частині перспективи розвитку міста Києва;</p> <p>за результатами аналізу визначити рекомендований до схвалення варіант.</p> <p>Погодити проектні рішення з усіма зацікавленими організаціями.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17. Виконання демонстраційних матеріалів макетів та креслень          |                 | <p>Виконати в необхідному обсязі для визначення оптимального та остаточного варіанту;</p> <p>розгляду на науково-технічній раді в Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18. Визначення класу (наслідків) відповідальності                     |                 | <p>Клас наслідків (відповідальності) визначити розрахунком відповідно до ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності) будівель і споруд».</p> <p>Згідно діючого законодавства.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19. Виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт   |                 | Згідно діючого законодавства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20. Виконання технічного захисту інформації                           |                 | <p>Згідно діючого законодавства.</p> <p>Генпроектувальник приймає на себе зобов'язання про нерозголошення наданої Замовником інформації та</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | відомостей третім особам.<br>Не потрібно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21. Дані про вид палива та попередні погодження щодо його використання, якщо передбачається власне теплопостачання. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма                                                       | Вулиця від проспекту Петра Григоренка до існуючої межі міста Києва в Дарницькому район – довжина орієнтовно 3,25 км.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23. Вимоги до благоустрою майданчика                                                                                | Визначаються проектом з урахуванням вимог містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, із врахуванням діючих державних та загальноміських програм щодо розвитку міста Києва ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24. Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів                                                              | Визначаються проектною документацією згідно діючих нормативних документів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25. Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»                                       | На підставі:<br>- Закону України «Про оцінку впливів на довкілля»;<br>- ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності                                                                 | Відповідно до діючих норм з енергозбереження та технічних умов балансоутримувача.<br>На стадії ТЕО розглянути варіанти застосування енергозберігаючих технологій при освітленні вулиць та споруд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27. Дані про імпорتنі матеріали, технології і науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.           | Застосовувати при відсутності вітчизняних аналогів, які б відповідали необхідним технічним параметрам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.                                                                      | Відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29. Вимоги до розроблення спеціальних заходів                                                                       | 1. Відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища», нормативно-розпорядчих актів, діючих державних та загальноміських програм<br>щодо розвитку міста - створити умови для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.<br>2. Відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", п. 4.2 "Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів", затвердженого Наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45 (із змінами і доповненнями) - передбачити з двостороннім рухом велодоріжки та заходи для безперешкодного переміщення велосипедів. |
| 30. Призначення нежитлових поверхів                                                                                 | Відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31. Перелік будинків та споруд, що проектується у складі комплексу                                                  | Транспортні розв'язки на перетині вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва<br>- з вул. Колекторна<br>- з вул. Проектна 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

32. Термін реалізації проєкту

- з вул. Проектна 2.

2022-2025 роки.

Розроблення стадії ТЕО – **6 місяців** (без врахування строків проведення експертизи).

Розроблення стадії П – **6 місяців**

(без врахування строків проведення експертизи).

Розроблення стадії Р – **6 місяців**.

33. Додаткові умови

**I.** Всі додаткові роботи, які виникнуть під час проектування і не передбачені кошторисами на виконання проєктних робіт, наданими у пропозиції учасника, за винятком робіт, які не можливо було передбачити заздалегідь, додатковій оплаті не підлягають.

**II. Переможцю торгів:**

1. Дотримуватись Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та постанов Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» та «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»;
  2. Підготувати та передати замовнику орієнтовні техніко-економічні показники (з обов'язковим зазначенням термінів проектування, будівництва та орієнтовної вартості будівництва, а також вартості проведення експертизи) для оформлення та затвердження титулу по об'єкту;
  3. Здійснити моделювання транспортних потоків з використанням Комплексної схеми транспорту міста Києва та обрахування ефективності прийняття рішень при проектуванні;
  4. Надати Замовнику графічні та інші необхідні матеріали для вирішення земельних та майнових питань;
  5. Виконати топографо-геодезичну зйомку місцевості М 1:500; М 1:2000;
  6. Виконати інженерно – геологічні вишукування, гідрогеологічні дослідження ділянки та дослідити фізико – механічні властивості;
  7. Виконати розробку та коригування червоних ліній;
  8. Отримати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, які надаються Департаментом містобудування та архітектури
  9. Надати Замовнику графічні та інші необхідні матеріали, що необхідні для отримання містобудівних умов і обмеження забудови земельної ділянки;
  10. Отримати технічні умови в інженерних службах міста на реконструкцію (перенесення) інженерних мереж. Вартість зазначених робіт включається до договірної ціни;
  11. Забезпечити проведення процедури аудиту безпеки автомобільних доріг і оформлення його результатів:
- на стадії техніко-економічного обґрунтування (ТЕО)

- на стадії підготовки проєкту (П);
- 12. Виконати всі необхідні погодження проєктної документації в повному обсязі. Вартість зазначених робіт включається до договірної ціни;
- 13. Розробити проєктну документацію відповідно до «Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560;

Стадія ТЕО – в цілому з урахуванням всіх черг будівництва,

Стадія П – на кожен чергу будівництва окремо;

- 14. Брати участь у поданні проєктної документації на експертизу;
- 14.1. Передбачити подання проєктної документації на експертизу в спеціалізовану експертну організацію, яка відповідає критеріям, встановленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.08.2017 № 204, та може проводити експертизу проєктів будівництва за всіма класами наслідків (відповідальності) (СС1, СС2, СС3), які будуються із залученням бюджетних коштів;
- 14.2. Забезпечити зняття зауважень комплексної експертизи до проєктних рішень та скоригувати проєктну документацію відповідно до зауважень експертизи, виконати оплату за проведення експертизи та отримати експертний звіт за результатами експертизи;
- 14.3. Вартість проведення експертизи об'єктів, включити до договірної ціни;
- 15. Після коригування проєктної документації за результатами експертизи (стадії ТЕО, П, Р) підготувати та передати Замовнику скориговану документацію в паперовому вигляді (в 4-х примірниках) та електронних носіях, документація підписана та відсканована (usb накопичувач) (кошторисна документація видається в програмному забезпеченні АВК-5), а також відомість обсягів робіт та проєкт технічного завдання, необхідного для проведення процедури закупівлі з визначення виконавця будівельних робіт на паперовому та електронному носіях (usb накопичувач) (у форматах програм Word або Excel (або сумісні файли)).
- 16. Здійснювати авторський нагляд протягом усього періоду будівництва та контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проєкту (за окремим договором).

### **III. Проєктною документацією передбачити:**

- 1. Макромодельовання та мікромодельовання транспортних потоків;
- 2. Розроблення стадій ТЕО, П та Р відповідно до Генерального плану розвитку м. Києва, проєкту планування його приміської зони та Комплексної схеми транспорту міста Києва (у складі

інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони) на I-IV черги:

- **I черга** - будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва;
  - **II черга** - будівництво транспортної розв'язки на перетині вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва з вул. Колекторна
  - **III черга** - будівництво транспортної розв'язки на перетині вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва з вул. Проектна 1;
  - **IV черга** - будівництво транспортної розв'язки на перетині вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва з вул. Проектна 2;
3. Перспективу будівництва подовження лінії швидкісного трамваю;
  4. Заходи по збереженню колекторів вздовж вул. Колекторної в місці перетину з вулицею, що будується (вулиця від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва);
  5. Пішохідні переходи;
  6. Розроблення транспортно-пішохідної схеми;
  7. Заходи по захисту зелених насаджень, які підлягають збереженню, від пошкодження будівельною технікою;
  8. Заходи для вільного пересування людей з особливими потребами відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища», нормативно-розпорядчих актів, діючих державних та загальноміських програм щодо розвитку міста - створити умови для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в т.ч. пониження бортів на перехрестях і пішохідних переходах в одному рівні з проїзною частиною, влаштування тактильних смуг та інше;
  9. Велодоріжки з двостороннім рухом та заходи для безперешкодного переміщення велосипедів відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", п. 4.2 "Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів", затвердженого Наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45 (із змінами і доповненнями) рішення Київської міської ради № 7/4071 від 08.02.2018 «Про затвердження Концепції розвитку велосипедної інфраструктури в місті Києві»;
  10. Біопереходи (спеціальні транспортні споруди у вигляді мостів або труб, що призначені для проходу диких або домашніх тварин) відповідно до ДБН В.2.3-22:2009 «Мости та труби. Основні вимоги проектування»;

11. Конструкцію дорожнього одягу визначити розрахунком (розрахунок виконати з урахуванням максимального навантаження);
12. Очисні споруди для очищення дощових вод в разі їх необхідності;
13. Зовнішнє освітлення в темну пору доби та в умовах обмеженої видимості пішохідних переходів в одному рівні з проїзною частиною та прилеглих тротуарів з метою завчасного виявлення пішоходів, які мають намір перетнути та перетинають проїзну частину;
14. Влаштування інженерних мереж та їх перевлаштування при необхідності;
15. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту відповідно до Кодексу цивільного захисту України та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови території»;
16. Благоустрій і озеленення території;
17. В складі проекту розробити проект тимчасового електропостачання на період будівництва.
18. В складі проекту розробити проекти організації дорожнього руху на період будівництва та на постійне положення.

Проекти організації дорожнього руху погодити з Департаментом транспортної інфраструктури, Управлінням патрульної поліції у м. Києві та КП «Центр організації дорожнього руху».

#### **IV. Кошторисною документацією передбачити:**

1. Кошторисну документацію розробити в поточних цінах на момент завершення розробки проекту;
2. Рівень заробітної плати прийняти відповідно рішення Київської міської ради чи інших розпорядних документів, що діють на момент завершення розробки проектної документації;
3. Кошторисний прибуток згідно діючого законодавства;
4. Коефіцієнт до умов виконання будівельних та монтажних робіт визначити розрахунком;
5. Кошторисну вартість будівництва визначити згідно діючого законодавства;
6. Витрати на погодження проектної документації з усіма зацікавленими організаціями;
7. Виконання будівельних робіт у літній та зимовий періоди.
8. Кошти на науково-дослідні та дослідно-експериментальні роботи.
9. Кошти на виготовлення технічного паспорту збудованого об'єкту перед введенням в експлуатацію;
10. Кошти на проведення аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг:
  - на стадії техніко-економічного обґрунтування (ТЕО)
  - на стадії підготовки проекту (П);
11. Кошти на здійснення контрольно-геодезичної зйомки

збудованого об'єкту перед введенням в експлуатацію;

12. Кошти на покриття ризику та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами згідно діючого законодавства;
13. Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт та їх здійснення;
14. Кошти на утримання об'єкту будівництва у належному санітарному та технічному стані на період будівництва (територій з вільним та обмеженим (по тимчасовій схемі) доступом до завершення будівництва та здачі об'єкта в експлуатацію);
15. Кошти на закладання проектної документації до страхового фонду документації України;
16. Кошти на авторський нагляд;
17. Кошти на утримання служби замовника та витрати на технічний нагляд - 2,5 %;
18. Кошти на послуги інженера консультанта.

**Виконавець:**

Товариство з обмеженою  
відповідальністю «ДОТРАНС»

Директор



О.Д. Педан

**Замовник:**

КП «Дирекція будівництва шляхово-  
транспортних споруд м. Києва»

Директор



Р.С. Лісневський

**Календарний план виконання робіт**  
з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту:  
**«Будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва  
в Дарницькому районі»**

| №<br>п/п | Назва робіт за договором та основних етапів його виконання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Строк виконання<br>(місяць, рік)                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Розробка проектної документації стадії <b>ТЕО</b> з визначенням черг:<br><b>I черга</b> - будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва;<br><b>II черга</b> - будівництво транспортної розв'язки на перетині вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва з вул. Колекторна<br><b>III черга</b> - будівництво транспортної розв'язки на перетині вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва з вул. Проектна 1;<br><b>IV черга</b> - будівництво транспортної розв'язки на перетині вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва з вул. Проектна 2. | 6 місяців<br>з дати укладання договору                                                      |
| 2        | Проходження експертизи стадії <b>ТЕО</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | з дати укладання договору з експертною організацією, протягом 3 місяців                     |
| 3        | Розробка проектної документації стадії <b>Проект</b> по усім чергам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 місяців з дати отримання звіту експертизи по стадії <b>ТЕО</b>                            |
| 4        | Проходження експертизи стадії <b>Проект</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | з дати укладання договору з експертною організацією, протягом 3 місяців                     |
| 5        | Розробка проектної документації стадії <b>Робочі</b> по усім чергам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 місяців з дати отримання звіту експертизи по стадії <b>Проект</b> , не пізніше 31.12.2025 |

**Виконавець:**  
**ТОВ «ДОТРАНС»**

01010, м. Київ, вул. Андрія Іванова, 10  
п/р UA173220010000026007930000628  
в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в м. Києві,  
ПІН 323087226550  
Код ЄДРПОУ 32308729



Педан О.Д.

**Замовник:**  
**КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»**

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6  
код ЄДРПОУ 05445267  
IBAN:UA358201720344391005107042764  
в ДКСУ, м. Київ  
ПІН 054452626107  
свідоцтво платника ПДВ № 37457614  
тел. (044) 284-77-41, 284-66-22



Лісневський Р.С.

до Договору № 28/12-22 від «28» 12 2022 р.

## Договірна ціна на проектно-вишукувальні роботи

**Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: «Будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва в Дарницькому районі». (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (ІА01-9 Проектування та будівництва)) (роботи з проектування).**

Найменування «ВИКОНАВЦЯ» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Дортранс»

Найменування організації «ЗАМОВНИКА» - Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

| № ч/ч | Стадія проектування і перелік виконуваних робіт                                                                                                          | Розрахунки договірної ціни | За формами 2п. 3п | Повна вартість робіт, грн. |                                           |                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                          |                            |                   | вишукувальних              | проектних                                 | всього                                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                        | 3                          | 4                 | 5                          | 6                                         | 7                                         |
| 1.    | <b><u>I. ТЕО</u></b><br>Техніко-економічне обґрунтування<br><br>Разом по роботах стадії ТЕО<br>Крім того ПДВ 20%<br><b>Всього по роботах стадії ТЕО</b>  |                            |                   |                            | 11143813,06                               | 11143813,06                               |
| 2.    | <b><u>II. Проект</u></b><br>Проект<br><br>Разом по роботах стадії П<br>Крім того ПДВ 20%<br><b>Всього по роботах стадії П</b>                            |                            |                   |                            | 16715719,60                               | 16715719,60                               |
| 3.    | <b><u>III. Робоча документація</u></b><br>Робоча документація<br><br>Разом по роботах стадії Р<br>Крім того ПДВ 20%<br><b>Всього по роботах стадії Р</b> |                            |                   |                            | 27859532,66                               | 27859532,66                               |
| 4.    | <b><u>IV. Експертиза стадії ТЕО</u></b><br>Вартість експертизи стадії ТЕО<br>Крім того ПДВ 20%<br><b>Всього</b>                                          |                            |                   |                            | 787800,00                                 | 787800,00                                 |
| 5.    | <b><u>V. Експертиза стадії П</u></b><br>Вартість експертизи стадії П<br>Крім того ПДВ 20%<br><b>Всього</b>                                               |                            |                   |                            | 1313000,00                                | 1313000,00                                |
|       | <b>Разом по об'єкту</b><br><b>Крім того ПДВ 20%</b><br><b>Всього по об'єкту</b>                                                                          |                            |                   |                            | 57819865,32<br>11563973,06<br>69383838,38 | 57819865,32<br>11563973,06<br>69383838,38 |

Всього за кошторисом: 57819865 (п'ятдесят сім мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот шістьдесят п'ять) грн. 32 коп.

Плюс 20% ПДВ: 11 563 973 (одинадцять мільйонів п'ятсот шістьдесят три тисячі дев'ятсот сімдесят три) грн. 06 коп.

Всього: 69 383 838 (шістдесят дев'ять мільйонів триста вісімдесят три тисячі вісімсот тридцять вісім) грн. 38 коп.



**Виконавець:**  
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Дортранс»

Педан О.Д.

**Замовник:**  
Комунальне підприємство «Дирекція  
будівництва шляхово-транспортних споруд  
м. Києва»

Директор

Лісневський Р.С.

**Форма 1п**

## Коншторис на проектно-вишукувальні роботи

Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: «Будівництво вулиці від проспекту Петра Григоренка до межі міста Києва в Дарницькому районі». (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (1A01-9 Проектування та будівництво)) (роботи з проектування). Стадія «ТЕО», «П», «Р»  
(найменування підприємства, споруди, стану, виду проектних і вишукувальних робіт)

Найменування «ВИКОНАВЦЯ» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Дортранс»

Найменування організації «ЗАМОВНИКА» – Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

| № ч/ч | Стадія проектування і перелік виконуваних робіт                                                                                                          | Розрахунки договірної ціни | За формами 2п, 3п | Повна вартість робіт, грн. |                                           |                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                          |                            |                   | вишукувальних              | проектних                                 | всього                                                             |
| 1     | 2                                                                                                                                                        | 3                          | 4                 | 5                          | 6                                         | 7                                                                  |
| 1.    | <b><u>I. ТЕО</u></b><br>Техніко-економічне обґрунтування<br><br>Разом по роботам стадії ТЕО<br>Крім того ПДВ 20%<br><b>Всього по роботам стадії ТЕО</b>  |                            |                   |                            | 11143813.06                               | 11143813.06<br><br>11143813.06<br>2228762.61<br><b>13372575.67</b> |
| 2.    | <b><u>II. Проект</u></b><br>Проект<br><br>Разом по роботам стадії II<br>Крім того ПДВ 20%<br><b>Всього по роботам стадії II</b>                          |                            |                   |                            | 16715719.60                               | 16715719.60<br><br>16715719.60<br>3343143.92<br><b>20058863.52</b> |
| 3.    | <b><u>III. Робоча документація</u></b><br>Робоча документація<br><br>Разом по роботам стадії Р<br>Крім того ПДВ 20%<br><b>Всього по роботам стадії Р</b> |                            |                   |                            | 27859532.66                               | 27859532.66<br><br>27859532.66<br>5571906.53<br><b>33431439.19</b> |
| 4.    | <b><u>IV. Експертиза стадії ТЕО</u></b><br><br>Вартість експертизи стадії ТЕО<br>Крім того ПДВ 20%<br><b>Всього</b>                                      |                            |                   |                            | 787800.00                                 | 787800.00<br><br>787800.00<br>157560.00<br><b>945360.00</b>        |
| 5.    | <b><u>V. Експертиза стадії II</u></b><br>Вартість експертизи стадії II<br>Крім того ПДВ 20%<br><b>Всього</b>                                             |                            |                   |                            | 1313000.00                                | 1313000.00<br><br>262600.00<br><b>1575600.00</b>                   |
|       | <b>Разом по об'єкту</b><br><b>Крім того ПДВ 20%</b><br><b>Всього по об'єкту</b>                                                                          |                            |                   |                            | 57819865.32<br>11563973.06<br>69383838.38 | <b>57819865.32</b><br><b>11563973.06</b><br><b>69383838.38</b>     |

Всього за конторисом: 57819865 (п'ятдесят сім мільйонів вісімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот шістьдесят п'ять) грн. 32 коп.

Плюс 20% ПДВ: 11563973 (одинадцять мільйонів п'ясот шістьдесят три тисячі дев'ятеот сімдесят три) грн. 06 коп.

Всього: 69383838 (шістдесят дев'ять мільйонів три тисячі вісімсот тридцять вісім) грн. 38 коп.

Директор

( підпис )

( прізвище )

Головний інженер проекту

( підпис )

( прізвище )

М.П.

2022р.

