
2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1) - І -  12_ДЦ_ЛС1_02-02-02
ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за об'єктом: «Капітальний ремонт будівлі
патанатомії КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м. Рівне, Рівненська область. Коригування»

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-02
на Електротехнічні рішення ( додаткові роботи)

Капітальний ремонт будівлі патанатомії КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м.
Рівне, Рівненська область (додаткові роботи)

Основа: Кошторисна вартість 14,74524 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,03192 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 3,10595 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на “11 серпня” 2022 р.

№ 
Ч ч

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

-...~

Кіль
кість

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год.

Всього
експлуа

тації
машин

Всього заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної 
плати

в тому 
числі за
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 є 7 8 9 10 11 12
Перелік нарахувань:

Коефіцієнт для урахування впливу
умов виконання будівельних
робіт=1,2
Коефіцієнт для урахування впливу
умов виконання монтажних
робіт=1,2

1 РН17-10-4 Монтаж 1-лампового бра для ламп 100шт 0,06 12591.54 55,57 755,49 749,49 3.33 130.6920 7.84
розжарювання 12491,54 50,92 3,06 0,5328 0,03

2 & С1547-7-1 Світильник світлодіодний в комплекті шт 6 770.59 - 4623,54 - _ - -

варіант 1 (пилеволого непронекний) - - - - -

3 PH 17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу 100шт 0,08 3486.92 - 278.95 278,04 - 42,3120 3.38
при схованій проводці, 1-кпавішних 3475,51 - -

4 &С172-640- Вимикачі 1-клавішні шт 8 66,30 - 530,40 -
_ _ -

1 - - -



.* Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)______________________________________________________ - 2 -_________________________________________________________ 12_ДЦ_ЛС1_02-02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 РН17-12-11 Установлення штепсельних розеток 100шт 0,05 3495.99 - 174,80 174,51 _ 42,4920 2,12

утопленого типу при схованій проводці 3490,29 - - - -
6 & С113- Розетка шт 5 65.36 - 326.80 - - - -

2106-1 - - - - -
7 С1512-2 Коробка шт 5 7.16 - 35,80 - - -

варіант 1 - - - - -
8 М8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, шт 1 588.23 2.97 588,23 311,61 2,97 3.3600 3.36

дво-, триполюсний, що установлюється 
на конст рукції на ст іні або колоні, струм  
до 100 А

311,61 1,57 1,57 0,0175 0,02

9 С1512-9 Автоматичний вимикач ВА47-100 63А Зр шт 1 793.34 - 793,34 - - - -

варіант 1 - - - - -
10 М8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, шт 6 347,74 2.97 2086,44 1068,36 17.82 1.9200 11,52

дво-, триполюсний, що установлюється 
на конст рукції на стіні або колоні, струм  
до 25 А

178,06 1,57 9,42 0,0175 0,11

11 С1512-9 Диф. автомат АВДТ32 16А ЗОмА 2р шт 4 520,54 - 2082,16 - - - -
варіант 14 - - - -

12 С1512-9 Диф. автомат АВДТ32 210А ЗОмА 2р шт 2 597,04 - 1194,08 - - - -
варіант 15 - - - - -

—

Разом прямі витрати по кошторису 13470,03 2582,01 24.12 28.22
14,05 0,16

Разом будівельні роботи, грн. 13470,03
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10863,90
всього заробітна плата, грн. 2596,06

Загальновиробничі витрати, грн. 1275,21
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,54
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 509,89

Всього будівельні роботи, грн. 14745,24

Всього по кошторису 14745,24
Кошторисна трудомісткість, люд.год. / 31,92
Кошторисна заробітна плата, грн. ; ; 5/4', « / 
_____________________________ : ь - .- ._-4— _____

3105,95

Склав

Перевірив

М З /  у і / /  г х 
/ І у  Д  ' е £  С .? М -

[посада, п ідписі ініціали, прізвище)]

А ‘б / С і І С іО Р ' ^  / О г Л - и Л  С
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



І Ірограмний комплекс АВК - 5 (3.7.1) - І -  12_ДЦ_ЛС1_02-02-04
ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за об'єктом: «Капітальний ремонт будівлі
патанатомії КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м. Рівне, Рівненська область. Коригування»

Локальний кошторис на будівельні роботи N2 02-02-04
на Водопостачання та каналізація (додаткові роботи)

Капітальний ремонт будівлі патанатомії КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м.
Рівне, Рівненська область (додаткові роботи)

Основа: Кошторисна вартість 4,93587 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,00252 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 0,23637 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на “11 серпня” 2022 р.
Вартість одиниці, 

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год.

№
Ч.ч.

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль
кість

Всього
експлуа

тації
машин

заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної 
плати

Всього в тому 
числі за- 
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини-

цю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Перелік нарахувань:

Коефіцієнт для урахування впливу 
умов виконання будівельних
робіт=1,2
Коефіцієнт для урахування впливу
умов виконання монтажних 
робіт=1,2

/ ПН15 32 10 Установлення душ ової стійки 10к-т 0,1 2158.01 - 215.80 196.10 - 22.4160 2.24
1960,95 - - - -

у С130-612 Душова Стійка (І/ІКЗ) з тропічним душом комплект 1 4326.32 - 4326,32 ~ - - -

варіант 1 - - - - -

з К С1545 13 Шланг водяний г/г нерж. в силіконі Зй 50см. шт 1 61,88 61,88 - - - -

11
варті п 1

_ - - -



1 11|>ограмний комплекс А В К - 5 (3.7.1)______________________________________________________ - 2 -_______________________________ _________________________ I •' /И I Н(. I ли Л4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
4 С113-2168 Подовжувач хром РоПе 1/2 50мм шт 2 53.12 - 106,24 - - І ~

варіант 3 - - -
5 С113-2168 Подовжувач хром РоПе 1/2 30мм шт 1 32.72 - 32,72 - - - -

варіант 2 - - - - -
6 С113-2168 Подовжувач хром Рогїе 1/2 20мм шт 4 23,54 - 94,16 - - - -

варіант 1 - - - - -
Разом прямі витрати по кошторису 4837,12 196,10 2,24

Разом будівельні роботи, грн. 4837,12
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4641,02
всього заробітна плата, грн. 196,10

Загальновиробничі витрати, грн. 98,75
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,28
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40,27

Всього будівельні роботи, грн. 4935,87

Всього по кошторису 4935,87
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2,52
Кошторисна заробітна плата, грн. 236,37

' * /  / 
■ 1 * ' ‘ 1 /[г,.? і .  . к

Склав ______________________________________ 4 «-
[посада, підпис [Ініціали, прізвище)]

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
Перевірив



6 Програмний комплекс А В К - 5 (3.7.1) - 1 -  12ЛЦ_ЛС1_02-02-03
ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за об'єктом. «Капітальний ремонт будівлі
патанатомії КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м. Рівне, Рівненська область. Коригування»

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-03 
на Опалення(додаткові роботи)

Капітальний ремонт будівлі патанатомії КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м.
Рівне, Рівненська область (додаткові роботи)

Основа: Кошторисна вартість 151,52429 тис.грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,38969 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 37,77591 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на “11 серпня" 2022 р.
Вартість одиниці, 

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год.

№
Ч.ч.

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль
кість

Всього
експлуа

тації
машин

заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної 
плати

Всього в тому 
числі за
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелік нарахувань:

Коефіцієнт для урахування впливу 
умов виконання будівельних 
робіт=1,2
Коефіцієнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
робіт=1,2

1 РН15-83-4
Розділ 1. Опалення

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів 100м 0,6 2465.78 1479,47 1479,47 26.8896 16.13

2

к дем. =0,4 

PH 15-83-3

опалення з і сталевих водогазопровідних 
неоцинкованих труб діаметром 32 мм 
(Демонтаж) Прокладання трубопроводів 100 м 0,76

2465,78 

2475.15 13.34 1881,11 1870,98 10.13 26.8464 20.4
к дем. =0,4 опалення зі сталевих водогазопровідних 

неоцинкованих труб діаметром 25 мм
2461,81 12,22 9,29 0,1279 0,1



6 Програмний комплекс ABK - 5 (3.7.1)______________________________________________________ - 2 -

1 2 3 4 5
3 Р Н 15-83-2 

кдем.=0,4
(Демонтаж) Прокладання трубопроводів 
опалення з і сталевих водогазопровідних 
неоцинкованих т руб діаметром 20 мм

100м 0,21

4 РН 15-83-1 
кдем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів 
опалення з і сталевих водогазопровідних 
неоцинкованих труб діаметром 15 мм

100 м 0,23

5 РН15-19-3 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 32

100м 0,6

6 С113-1691 
варіант 1

STABI Труба (алюминий) 32 х 5,4 мм PN20 
KAN ррг

м 60

7 РН 15-19-2 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 25

100м 0,76

8 С113-1690 
варіант 1

STABI Труба (алюминий) 25 х 4,2 мм PN20 
KAN ррг

м 76

9 РН15-19-1 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 20

100м 0,44

10 С113-1689 
варіант 1

STABI Труба (алюминий) 20 х 3,4 мм PN20 
KAN ррг

м 44

11 РН15-16-2 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до 
існуючих мереж водопостачання чи 
опалення діаметром 20 мм

1 шт 6

12 РН15-16-3 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до 
існуючих мереж водопостачання чи 
опалення діаметром 25 мм

1 шт 2

13 РН15-16-4 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до 
існуючих мереж водопостачання чи 
опалення діаметром 32 мм

1 шт 2

14 С113-1873- 
1В
варіант 2

Кран кульовий діам. 20 мм шт 6

15 С113-1873- 
1В
варіант 3

Кран кульовий діам. 25 мм шт 2

16 С113-1873- 
1В
варіант 1

Кран кульовий діам. 32 мм шт 2



12_Д Ц_ЛС 1 _02-02-03

6 7 8 9 10 11 12
2442.14 13.34 512,85 510,05 2.80 26.4864 5.56
2428,80 12,22 2,57 0,1279 0,03

2417.05 13.34 555,92 552,85 3.07 26.2128 6.03
2403,71 12,22 2,81 0,1279 0,03

7359.43 4415,66 4415,66 _ 78.1920 46.92
7359,43 - - - -

242.60 14556,00

6670.47
-

5069,56 5069,56
-

70.8720 53.86
6670,47 - - - -

171,12 13005,12

6391.50
-

2812,26 2812,26
-

67.9080 29.88
6391,50 - - - -

162,67 7157,48

98.64
-

591,84 591,84
-

1.0320 6.19
98,64 - - - -

111.26 222,52 222,52 _ 1.1640 2.33
111,26 - - - -

121.58 . 243,16 243,16 _ 1.2720 2.54
121,58 - - - -

244,87 _ 1469,22 _ _ _ _

328,51 657,02

436.63 873,26
- - - - “



6 Програмний комплекс А В К - 5 (3.7.1)______________________________________________________ -3  -

1 2 3 4 5
17 Р Н 15-90-2 Установлення опалювальних радіаторів 

сталевих
100 кВт 0,21355

18 &С130-559- 
5
варіант 1

Радіатор йауіих 22x500x500 шт 3

19 & С130-559- 
5
варіант 2

Радіатор Оауіих 22x500x600 шт 2

20 &С130-559- 
5
варіант 3

Радіатор Оауіих 22x500x700 шт 1

21 &С130-559- 
5
варіант 4

Радіатор Оауіих 22x500x800 шт 2

22 &С130-559- 
5
варіант 5

Радіатор йауіих 22x500x900 шт 3

23 &С130-559- 
5
варіант 6

Радіатор Оауіих 22x500x1000 шт 1

24 &С130-559- 
5
варіант 7

Радіатор Рауіих 22x300x1000 шт 1

25 & С130-559- 
5
варіант 8

Радіатор Оауіих 22x300x1200 шт 1

26 &С130-559- 
5
варіант 9

Радіатор Оауіих 22x300x600 шт 1

27 &С130-559- 
5
варіант 10

Радіатор Оауіих 22x300x800 шт 1

28 &С130-559- 
5
варіант 11

Радіатор Оауіих 22x300x900 шт 1

29 РН19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі 
спіненого каучуку, поліетилену

100м 1,8

ЗО С113-2444 
варіант 1

Ізоляція для труб "ТНЕРМАРІ_ЕХ" діам. 
труби 20 мм товщиною 9 мм Е-22

м 44

31 С113-2444 
варіант 2

Ізоляція для труб "ТНЕРМАЕІ-ЕХ" діам. 
труби 25 мм товщиною 9 мм Е-28

м 76



12_ДЦ_ЛС 1,02-02-03
6 7 8 9 10 11 12

14228.92 646.29 3038,59 2466,96 138.02 133.7520 28.56
11552,16
1910.45

172,66
5731,35

36,87 1,4484 0,31

2022,65 4045,30

2226.65 2226,65

2451.05 4902,10
'

2619.35 7858,05

2869.25 2869,25

2206.25 2206,25

2578.55 2578,55

1517.75 1517,75

1849.25 1849,25

2053.25 2053,25

4187.17 7536,91 7444,89 47.2800 85.1
4136,05

22.75
-

1001,00
- - -

25.70
-

1953,20
- - -

- - - - -



6 Програмний комплекс А В К - 5 (3.7.1) - 4 -  __________ 12_ДЦ_ЛС 1 _02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 С113-2444 Ізоляція для труб "ТНЕРМАЕІ_ЕХ" діам. м 60 29.68 _ 1780,80 - - - -

варіант 3 труби 32 мм товщиною 9 мм Е-35 - - - - -
Разом прямі витрати по розділу 1 108650,70 27680,20 154.02 303.5

51,54 0,47
Разом будівельні роботи, грн. 108650,70

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80816,48
всього заробітна плата, грн. 27731,74

Загальновиробничі витрати, грн. 13641,41
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,99
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5460,62

Всього будівельні роботи, грн. 122292,11

Всього по розділу 1 122292,11

Розділ 2. Встановлення насоса
33 Р Н 15-95-1 Установлення насосів відцентрових з насос 1 3353.08 74.73 3353,08 2634,92 74.73 29.4240 29.42

електродвигуном масою до 0,1 т 2634,92 20,18 20,18 0,1738 0,17
34 & С1630- Насос Таі^ шт 1 3033.21 - 3033,21 - - - -

1162-1 - - - - -
варіант 1

35 & С1- Перехідних 57x32 шт. 2 45.92 - 91,84 - - - -

ПРПОД-132 - - - - -
варіант 1

36 С113-100 Різьба коротка 32 10шт 0,2 183,88 - 36,78 - - - ~
варіант 1 - - - - -

37 С113-100 Ніпель 10шт 0,1 867.28 - 86,73 - - - -
варіант 2 - - - - -

38 РН 15-22-1 Установлення муфтових кранів 100 шт 0,02 5571.11 - 111,42 110,18 - 59.4000 1,19
водорозбірних 5508,76 - - - -

39 С113-1873- Кран кульовий діам. 32 мм шт 2 436.63 - 873,26 - - - -
1В - - - - -
варіант 1

40 РН15-103-2 Установлення фільтрів для очищення фільтр 1 164.36 3.71 164,36 153,28 3.71 1.6920 1,69
води діаметром 32 мм 153,28 1,12 1,12 0,0120 0,01

41 С113-2154 Фільтр 32 шт 1 387.67 - 387,67 - - - -
варіант 1 - - - - -



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)______________________________________________________ - 5 - _________________________________________________________ 12_ДЦ_ЛС1_02-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

42 PH 15-20-2
Клапани
Установлення фланцевих вентилів, 100шт 0,02 36382.16 489.95 727,64 602,57 9.80 332.5800 6.65
засувок, затворів, клапанів зворотних, 
кранів прохідних на трубопроводах із 
сталевих труб діаметром понад 25 до 50

30128,42 197,05 3,94 2,0974 0,04

43 С113-2299 Автоматичний балансувальний клапан АЭ\/- шт 1 9647.24 _ 9647,24 _ _ _ _

44

варіант 1 

С113-2299

РУ 40 з внутрішньою різзю, з діапазоном 
настройки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним 
краном та імпульсною трубкою 1,5 м 
Клапан із попередньою настройкою АЭ\/-1, з шт 1 3120.26 3120,26

45

варіант 2 

PH 15-103-3

ніпелями та отвором для приєднання 
імпульсної трубки
Установлення фільтрів для очищення фільтр 1 195.77 3.71 195,77 183,76 3,71 2.0520 2.05

46 С113-2154
води діаметром 40 мм 
Фільтр муфтовий Ду 40 шт 1

183,76
387.67

1,12
387,67

1,12 0,0120 0,01

47
варіант 2 
PH 15-22-1 Установлення муфтових кранів 100 шт 0,02 5571.11 111,42 110,18

~
59.4000 1.19

48 С113-1873-
водорозбірних 
КШ муфтовий Ду 40 шт 4

5508,76
1252.63

-
5010,52

~ ~ ~

1В
варіант 4

- - ~ - ~

Разом прямі витрати по розділу 2 27338,87 3794,89 91.95 42.19

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

27338,87

23452,03
3821,25
1893,31

5,31
762,30

29232,18

26,36 0,23

Всього по розділу 2 29232,18
Разом прямі витрати по кошторису 135989,57 31475,09 245.97 345.69

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

135989,57

104268,51

77,90 0,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису

31552,99
15534,72

43,3
6222,92

151524.29

151524.29
Кошторисна трудомісткість, люд.год. /) 
Кошторисна заробітна плата, грн. /  р

389,69
37775,91

Склав

Перевірив

■ < іШ С



11 Програмний комплекс А В К -5 (3.7.1) - 1 - 12_ДЦ_ЛС1_02-02-01
ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за об'єктом: «Капітальний ремонт будівлі 
патанатомії КИП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м. Рівне, Рівненська область. Коригування»

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-01
на Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)

Капітальний ремонт будівлі патанатомії КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м.
Рівне, Рівненська область (додаткові роботи)

Основа: Кошторисна вартість 486,80616 тис.грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 2,24068 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 213,38251 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на “11 серпня” 2022 р.
Вартість одиниці, 

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год.

№
Ч.ч.

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль
кість

Всього
експлуа

тації
машин

заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

втому 
числі за
робітної 
плати

Всього в тому 
числі за
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелік нарахувань:

Коефіцієнт для урахування впливу 
умов виконання будівельних 
робіт=1,2
Коефіцієнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
робіт=1,2

1 РН13-15-5

Розділ 1. Демонтажні роботи ( додаткові 
роботи)

Розбирання облицювання стін з керамічних 100м2 0,72 7850,87 983.77 5652,63 4944,31 708.32 89.1600 64.2

2 PH 19-1-2
глазурованих плиток
Розбирання ізоляції з  м інеральної вати м3 5,4

6867,10
409.31

340,10
2210,27 2210,27

244,87 3,7120
5.4720

2,67
29.55

409,31 - - - -



11 Програмний комплекс А В К - 5 (3.7.1) - 2 -  _______________________________________  12_ДЦ_ЛС1_02-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Е46-41-1 Розбирання основи під підлогу з бетону на 

гравії
м3 6 2165.81 832.61 12994,86 7999,20 4995,66 15.2400 91,44

1333,20 248,73 1492,38 2,7588 16,55
4 РН4-1-1 Розбирання міжповерхових перекриттів по 

дерев'яних балках в цегляних будівлях
100 м2 0,105 20020.97 - 2102,20 2102,20 - 267.6600 28.1

20020,97 - - - -
5 Е Н 10-9-1 (Демонтаж) Улаштування обшивки стін 

гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
100м2 0,15 16471.47 - 2470,72 2470,72 - 183.9360 27.59

кд е м .-0 ,8 16471,47

58.1196 86.02
по металевому каркасу

6 PH 20-12-2 (Демонтаж) Монтаж дрібних 
металоконструкцій вагою до 0,5 т (сейф)

1т 1,48 7521.74 1479.63 11132,18 8942,32 2189.86
к дем. =0,7 6042,11 395,28 585,01 3,3160 4,91

7 Е13-44-2 Очищення металевим піском поверхні 
устаткування і труб ( сейф)

м2 24 347.33 85.06 8335,92 2688,24 2041.44 1.0488 25.17

к=1,15 112,01 21,78 522,72 0,2385 5,72

8 Е13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за два 
рази ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,24 2871.43 54,51 689,14 324,77 13,08 13,1928 ЗЛ1
к=2 к=1,15 1353,19 18,34 4,40 0,1987 0,05

9 Е13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ( за два рази)

100м 2 0,24 4673.11 66.86 1121,55 242,64 16.05 9.9912 2 А
к=2 к=1,15 1011,01 20,53 4,93 0,2219 0,05

Разом прямі витрати по розділу 1 46709,47 31924,67 9964,41 357,64
2854,31 29,95

Разом будівельні роботи, грн. 46709,47
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4820,39
всього заробітна плата, грн. 34778,98

Загальновиробничі витрати, грн. 17265,71
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,45
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6962,47

Всього будівельні роботи, грн. 63975,18

Всього по розділу 1 63975,18

Розділ 2. Опоряджувальні роботи (
додаткові роботи)

34.0110 ЕН 15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,15 21421.09 78.29 3213,16 3201,42 11.74 226.7616
к=1,15 21342,80 71,74 10,76 0,7506 0,11

(ветиляція)
11 & С111-643- Саморізи 3,5x9,5 мм шт 234 1,14 - 266,76 - - - -

43Б - - - - -

12
варіант 3 
& С111-643- Дюбель для кріплення профілю шт 26 2,12 55,12
43Б
варіант 4

- - - “



I I  Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1) - З -

1 2 3 4 5
13 & С111-643- 

47
варіант 2

Профіль UD 28/27 (3 м) шт 14

14 & С111-643- 
42
варіант 3

Профіль CD60-27 (3 м) шт 38

15 & С111-643- 
43Б
варіант 1

CD - подовжувач профіля 60x27 шт 5

16 & С111-643- 
47
варіант 1

CD -з'єднувач профіля однорівневий шт 25

17 &С111-643- 
43Б
варіант 2

Підвіс з зажимом для прфілю CD 60/27 шт 11

18 & С111-643- 
42
варіант 1

Тяга підвісу шт 11

19 & С111-643- 
121
варіант 1

Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 
ширина ЗО мм

м 13,5

20 ЕН15-66-1 
к=1,15

Улаштування підшивки горизонтальних 
поверхонь підвісних стель 
гіпсокартонними листами

100 м2 0,15

21 С111-772 
варіант 3

Лист гіпсокартонний м2 15,75

22 & С111-643- 
121
варіант 2

Стрічка армувальна м 14,85

23 &С111-643- 
43Б
варіант 5

Саморізи 3,5x25 мм шт 315

24 С111-2008-8 
варіант 2

Шпаклівка Knauf Fugenfuller 5кг кг 5,4

25 ЕН15-182-2
к=1,15

Шпаклювання стель мінеральною  
шпаклівкою

100м2 0,15

26 ЕН15-182-3 
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини 
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м 2 0,15

27 РН12-49-6 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними  
сумішами стель по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

100м2 0,15



12_ДЦ_ЛС1_02-02-01

6 7 8 9 10 11 12
31.61 - 442,54 - - - -

36.88 1401,44

2.92 14,60

13.22 330,50

3.66 40,26

4.05 44,55

4.17 56,30

19248.18 33.55 2887,23 2817,21 5.03 188.1906 28.23
18781,42 30,74 4,61 0,3217 0,05

120.11 . 1891,73 _ _ _ _

3.53
-

52,42
- - -

1.30 409,50

12.24 66,10

13456.62
-

2018,49 1818,44
-

138.5796 20.79
12122,94 - - - -

4013.63 - 602,04 412,36 - 29.6424 4.45
2749,04 - - - -

16831.54 - 2524,73 776,93 - 59.2080 8.88
5179,52



11 Програмний комплекс А В К - 5 (3.7.1) - 4 -

1 2 3 4 5
28 РН 11-26-1 Просте штукатурення поверхонь стін 

всередені будівлі цементно-вапняним або 
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,36

29 &С1547-4- 
145
варіант 1

Маяк штукатурний шт 8

ЗО РН15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих 
з вивірянням і закріпленням площею в 
світлі до 0,25 м2

грати 6

31 &С10- 
100825-116- 
ИНБ 
варіант 1

Люк ревізійний (стеля) 400x600 в к-ті шт. 3

32 &С111- 
1756-1-1 
варіант 1

Люк ревізійний (стеля) 300x500 в к-ті шт 3

33 РНЗ-28-1 Мурування окремих ділянок простих 
зовнішніх стін із цегли

100 мЗ 0,0036

34 РН7-31-5 Улаштування плінтусів потолочних 100м 2,4676

35 &С111- 
1722-1 
варіант 1

Багет стельовий м 249,22

36 & С111-327- 
2-1
варіант 1

Клей Примус кг 49,2

37 Е Н 15-64-1 
к=1,15

Улаштування каркасу однорівневих 
підвісних стель із металевих профілів 
(ветиляція)

100м2 0,049

38 &С111-643- 
43Б
варіант 3

Саморізи 3,5x9,5 мм шт 76

39 & С111-643- 
43Б
варіант 4

Дюбель для кріплення профілю шт 11

40 & С111-643- 
47
варіант 2

Профіль ІЮ 28/27 (3 м) шт 14

41 &С111-643- 
42
варіант 3

Профіль СО60-27 (3 м) шт 19



12_ДЦ_ЛС1,02-02-01

6 7 8 9 10 11 12
12807.35 111.15 4610,65 3420,19 40.01 106.0920 38.19

9500,54 101,85 36,67 1,0656 0,38

18.96 151,68 . _ _ _

218.10 1.48 1308,60 1299,72 8.88 2.5080 15.05
216,62 0,45 2,70 0,0048 0,03

1531.40 . 4594,20 _ _ - -

1479.64 4438,92

376551.59 7353.88 1355,59 331,90 26.47 1067.4480 3.84
92195,48 6738,41 24,26 70,5028 0,25

1670.96 2.78 4123,26 4116,40 6.86 17.7240 43.74
1668,18 2,55 6,29 0,0266 0,07

19.70 _ 4909,63 - - - -

42.85

—

2108,22

21421.09 78.29 1049,63 1045,80 3.83 226.7616 11,11
21342,80 71,74 3,52 0,7506 0,04

1.14 86,64 _ _ _ _

2.12
'

23,32

31.61

~

442,54

36.88

“

700,72
- - - “ -



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)______________________________________________________ - 5 -

1 2 3 4 5
42 & С111-643- 

43Б
варіант 1

CD - подовжувач профіля 60x27 шт 2

43 & С111-643- 
47
варіант 1

CD -з'єднувач профіля однорівневий шт 8

44 & С111-643- 
43Б
варіант 2

Підвіс з зажимом для прфілю CD 60/27 шт 4

45 & С111-643- 
42
варіант 1

Тяга підвісу шт 4

46 & С111-643- 
121
варіант 1

Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 
ширина ЗО мм

м 4

47 Е Н 15-66-1 
к=1,15

Улаштування підшивки горизонтальних 
поверхонь підвісних стель 
гіпсокартонними листами

100 м2 0,049

48 С111-772 
варіант 3

Лист гіпсокартонний м2 5,145

49 &С 111-643- 
121
варіант 2

Стрічка армувальна м 4,85

50 &С111-643- 
43Б
варіант 5

Саморізи 3,5x25 мм шт 102

51 С111-2008-8 
варіант 2

Шпаклівка Knauf Fugenfuller 5кг кг 1,75

52 ЕН 15-66-2 
к-1 ,15

Улаштування підшивки вертикальних 
поверхонь підвісних стель 
гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и 
листами

100 м2 0,0735

53 С111-1844-1 
варіант 1

Кутики штукатурні металеві оцинковані 
перфоровані

м 34,13

54 С111-772 
варіант 3

Лист гіпсокартонний м2 7,7175

55 & С111-643- 
121
варіант 2

Стрічка армувальна м 6,49

56 &С 111-643- 
43Б
варіант 5

Саморізи 3,5x25 мм шт 382



12_ДЦ_ЛС 1,02-02-01

6 7 8 9 10 11 12
2.92 - 5,84 - - - -

13.22 105,76

3.66 14,64

4.05 16,20

4.17 16,68

19248.18 33.55 943,16 920,29 1.64 188.1906 9.22
18781,42 30,74 1,51 0,3217 0,02

120.11 _ 617,97 . . .

3.53
-

17,12
- - -

1.30 132,60

12.24 21,42

31584.92 29.18 2321,49 2286,01 2,14 311.6454 22.91
31102,21 26,73 1,96 0,2797 0,02

8.45 288,40

120.11
-

926,95
- - -

3.53
-

22,91
- - -

1.30 496,60
- - - - -



11 Програмний комплекс ABK - 5 (3.7.1)______________________________________________________ - 6 - _________________________________________________________ 12_ДЦ_ЛС1 02-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57 С111-2008-8 Шпаклівка Knauf Fugenfuller 5кг кг 2,33 12.24 - 28,52 - - - -

58
варіант 2 
РН8-31-1 Улаштування паро6ар"єра 100м2 0,094 672.33

-
63,20 63,20

-
8.5680 0.81

672,33 - - - -

59 &С111- Паробар"єр м2 10,81 18.22 - 196,96 - - - -

1578-11 - - - - -

60 &С111- Скотч шт 0,094 40.86 - 3,84 - - - -

1683-11 - - - - -

61 РН4-20-2 Утеплення перекриттів, покриттів 100 мЗ 0,0188 50049.04 - 940,92 940,92 - 593.7720 11.16

62 &С 114-18-
мінеральною ватою
Вата скловолоконна "ISOVER" Теплий дім м2 19,364

50049,04
111.47 2158,51

- - -

У-11 плита 10см (5 м. кв.) - - - - -

63
варіант 1 
РН8-31-1 Улаштування гідро6ар"ра 100м2 0,094 672.33 63,20 63,20 8.5680 0.81

672,33 - - - -

64 &С111- Гідробар"єр м2 10,81 18.22 - 196,96 - - - -

1578-12 - - - - -

65 &С111- Скотч шт 0,094 40.86 - 3,84 - - - -

1683-11 - - - - -

66 РН 4-17-1 Улаштування підшивки стель струганими 100 м2 0,094 32145.19 120.87 3021,65 1064,57 11.36 126.4680 11.89
дошками 11325,21 110,76 10,41 1,1588 0,11

67 РН20-33-4 Забивання борозен в бетонних стінах, 100м 0,82 2547.42 13.89 2088,88 1887,62 11.39 28.8000 23.62
ширина борозни до 50 мм, глибина борозни 
до 20 мм

2301,98 12,73 10,44 0,1332 0,11

68 РН 12-31-2 Фарбування олійними сумішами за 2 рази 100м2 0,45 5340.05 - 2403,02 1181,39 - 30.3960 13.68
раніше пофарбованих металевих 
поверхонь площею більше 5 м2 [крім  
покрівлі]

2625,30

Разом прямі витрати по розділу 2 63338,31 27647,57 129.35 302.39
113,13 1,19

Разом будівельні роботи, грн. 63338,31
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

35561,39
27760,70
13637,30

37,95
5453,01

76975,61



11 Програмний ко м п л е ксА В К -5 (3.7.1) -7- 12 _ДЦ_ЛС1_02-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього по розділу 2 76975,61

Розділ 3. Відкоси
69 Е Н 15-63-2 Улаштування обшивки укосів 

гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
100м 2 0,525 42421.39 391.28 22271,23 14978,79 205.42 338.4864 177.71

к=1,15 28531,02 376,91 197,88 4,5087 2,37
листами з кріпленням на клеї

70 РН19-26-1 Теплоізоляція стін та колон прямокутних м3 0,7 4751.89 - 3326,32 2458,79 - 37.3200 26.12
виробами з пінопласту на бітумі 3512,56 - - - -

71 РН19-29-3 Обклеювання поверхні ізоляції тканиною м2 9 69.91 - 629,19 381,33 - 0.5400 4.86
скляною в один шар на клею 42,37 - - - -

Разом прямі витрати по розділу 3 26226,74 17818,91 205.42 208,69
197,88 2,37

Разом будівельні роботи, грн. 26226,74
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8202,41
всього заробітна плата, грн. 18016,79

Загальновиробничі витрати, грн. 9199,15
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,39
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3791,37

Всього будівельні роботи, грн. 35425,89

Всього по розділу 3 35425,89

Розділ 4. Підлога
72 РН7-17-5 Улаштування бет онної стяжки товщиною  

20 мм площею до 20 м2
100м 2 0,05 12084.35 148.66 604,22 341,78 7.43 83.2200 4.16

6835,69 136,22 6,81 1,4252 0,07
73 РН7-17-10 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з 100м2 0,05 24192,38 622.43 1209,62 158,50 31,12 38.5920 1.93

к=16 важкого бетону додавати або виключати 3169,95 570,34 28,52 5,9674 0,3
74 ЕН11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м 2 0,05 1956.79 81.49 97,84 87,71 4.07 22.3560 1.12

к-1 ,15 1754,28 74,67 3,73 0,7812 0,04
75 &С1550-25- Армуюча сітка м2 5,5 55.12 - 303,16 - - - -

1
варіант 1

- - - ~

76 Е9-61-10 Монтаж сходів, площадок, огорожі, т 0,075 7020.80 - 526,56 526,56 - 77.5008 5.81
к=1,15 панелей і дверцят з теплоізоляційною  

обшивкою
7020,80 - “ ~ -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 ЕН8-11-1 Армування мурування стін та інших 1 т 0,004 7693.64 - 30,77 30,77 - 87.9474 0.35

к-1 ,15 конструкцій 7693,64 - - - -
78 С130-270 Люк металевий (підлога) шт 3 1759,11 - 5277,33 - - ~ ~

варіант 1 - - - - -
79 &С111- Кріплення т 0,006 56439.50 - 338,64 - - - ~

1867-1 - - - - -
варіант 1

80 Е46-41-1 Розбирання основи під підлогу з бетону м3 1,95 2165.81 832.61 4223,33 2599,74 1623,59 15.2400 29.72
1333,20 248,73 485,02 2,7588 5,38

81 ЕН 11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних 100м2 0,985 17709.53 31.96 17443,89 7112,29 31.48 87.9060 86.59
к -1 ,15 з суміші CN-69 товщиною 5 мм 7220,60 29,28 28,84 0,3064 0,3

82 ЕН11-11-14 Додавати або виключати на кожний 1 мм 100м 2 0,985 2323.57 - 2288,72 592,88 - 7.3278 7.22
к-1 ,15 товщини ст яжок самовирівнювальних з 601,91 - - - -

суміші Cerezit CN-69( до 6 мм)
83 ЕН 11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних 100м2 0,985 68622.64 57.52 67593,30 20078,59 56.66 227.6310 224.22

к=1,15 плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 20384,36 52,71 51,92 0,5514 0,54
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

84 ЕН15-26-2 Улаштування плінтусів шириною 100 мм з 1 м2 37,5 1569.69 1.60 58863,38 40039,50 60.00 11.9232 447.12
к -1 ,15 керамічних плиток на розчині із сухо ї 1067,72 1,46 54,75 0,0153 0,57

клеючої суміш і
Разом прямі витрати по розділу 4 158800,76 71568,32 1814.35 808.24

659,59 7,2
Разом будівельні роботи, грн. 158800,76

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 85418,09
всього заробітна плата, грн. 72227,91

Загальновиробничі витрати, грн. 36117,66
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 101,92
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14648,35

Всього будівельні роботи, грн. 194918,42

Всього по розділу 4 194918,42

Розділ 5. Навіс ( додаткові роботи)
Бетонні стовпи

85 Е5-55-2 Буріння свердловин діаметром 450 мм м 9 274.17 124.97 2467,53 1342,80 1124.73 1.4352 12.92
тех.ч. обертальним [роторним] способом у 149,20 71,79 646,11 0,6906 6,21
п .1.1.1.44 ґрунтах і  породах групи 2 при глибині
к=0,8 к=1,15 свердловини до 2 0 м



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

1 2 3 4
86 Е5-75-5 Виготовлення арматурних каркасів при 

улаштуванні буроін'єкційних паль
т

87 С124-22 
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А500С, діаметр 
12 мм

т

88 С124-1 
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 6 мм

т

89 ЕН6-11-11 
к=1,15

Армування бетонних стовпів т

90 Е5-62-1 
к=1,15

Бетонування паль м3

91 Е9-75-1 Виготовлення закладних деталей т

92 ЕН6-11-8
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою  
понад 5 кг до 10 кг 
Стійки См-1

т

93 Е9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.]

т

94 Е9-17-1
к=1,15

Монтаж колон одноповерхових і 
багатоповерхових будівель і кранових 
естакад висотою до 25 м суцільного 
перерізу масою до 1,0 т

т

95 С121-650 
варіант 3

Вартість металоконструкцій т

96 С121-650 
варіант 2

Сталь листова 

Балка ГБ

т

97 Е9-71-1 Виготовлення монорейок, балок та інших 
подібних конструкцій промислових будівель

т

98 Е9-18-1
к=1,15

Монтаж одиночних підкранових балок на 
відмітці до 25 м масою до 1 т

т

99 С121-650 
варіант 3

Вартість металоконструкцій 

Ферми металеві Ф-1

т

100 Е9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін ]

т

101 Е9-22-1
к=1,15

Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на 
висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 
3 т

т

102 С121-650 
варіант 3

Вартість металоконструкцій т
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5 6 7 8 9 10 11 12
0,06 2340.28 - 140,42 99,65 - 21.5640 1.29

1660,86 - - - -

0,052 35995.97 - 1871,79 - - - -

0,008 35995.97 287,97

0,06 1593.23
-

95,59 95,59
-

18.6714 1.12
1593,23 - - - -

1,05 2847.72 - 2990,11 102,61 - 1.1040 1.16
97,72 - - - -

0,041 72063.75 1175.70 2954,61 1148,13 48.20 309.1200 12.67
28003,18 728,08 29,85 6,6672 0,27

0,041 14413.05 - 590,94 590,94 - 164.7582 6.76
14413,05 - - - -

0,197 23499.41 5239.48 4629,38 3192,10 1032.18 174.7200 34.42
16203,53 1485,03 292,55 12,9674 2,55

0,197 2653.45 732.55 522,73 359,97 144.31 20.6448 4.07
1827,27 269,47 53,09 2,8635 0,56

0,17877 43871.28 7842,87

0,01823 34407.83
-

627,25
- - -

0,09243 5565.05 1090.91 514,38 383,48 100.83 44.7360 4.13
4148,82 327,54 30,27 3,0348 0,28

0,09243 3462.67 606.91 320,05 255,30 56.10 31.5744 2.92
2762,13 223,43 20,65 2,3742 0,22

0,09243 43871.28 - 4055,02 - - - -

0,29168 23513.14 5239.48 6858,31 4726,25 1528.25 174.7200 50.96
16203,53 1485,03 433,15 12,9674 3,78

0,29168 6051.63 1677.42 1765,14 1248,56 489.27 50.7840 14.81
4280,58 618,55 180,42 6,5721 1,92

0,27764 43871.28 _ 12180,42 _ _ _ _

- - - - -



11 Програмний комплекс А В К - 5 (3.7.1) - 1 0 -

1 2 3 4 5
103 С121-650 

варіант 2
Сталь листова т 0,01404

104 С188888-17 
варіант 1

Хімічний анкер НІТ-НУ 170 із шпилькою М16, 
1=400 мм

шт 18

105 Е13-16-6 
к=1,15; к -2

Грунтування металевих поверхонь за 
один раз грунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)

100 м 2 0,214

106 Е13-26-1 
к=1,15; к=2

Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ЕП-140 (за 2 рази)

100м 2 0,214

107 ЕН10-53-2  
к=1,15

Укладання по фермах прогонів із брусів мЗ 0,35

108 С112-23 
варіант 2

Бруски обрізні з хвойних порід мЗ 0,3675

109 Е13-70-1
к=1,15

Нанесення вручну в один шар 
вогнезахисного покриття з антипірену на 
горизонтальні і  вертикальні поверхні 
дерев'яних конструкцій

100м 2 0,36

110 Е9-52-1 
к=1,15

Різання металопрофілю 1м різа 12,8

111 Е9-42-1
к=1,15

Монтаж покрівельного покриття з 
профільованого листа при висоті будівлі 
до 25 м

100м2 0,36

112 & С111-34- 
2-М
варіант 2

Металопрофіль ТП-45 м2 37,44

113 & С111-566- 
291
варіант 1

Саморізи до металопрофілю шт 235

114 РН8-40-3 Улаштування з лист ової сталі карнизних 
звисів

100 м 0,1

115 С111-879 
варіант 3

Планка капельника із полімерним покриттям, 
2м

шт 5

116 РН8-40-6 Улаштування планок примикань 100м 0,2

117 С111-879 
варіант 2

Планка примикання нижня, 2м шт 5

118 С111-879 
варіант 4

Планка примикання верхня, 2м шт 5

119 РН 8-44-1 Улаштування примикань висотою 400 мм 
до цегляних стін і парапетів з рулонних 
покрівельних матеріалів 
Водостічна система

100 м 0,015

120 РН8-41-2 Навішування водостічних труб, колін, 
відливів і  л ійок з готових елементів

100м 0,188

«.(-,111-644- Ринва водостічна в к-ті м 12,8
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6 7 8 9 10 11 12
34407.83 - 483,09 - - - -

713.29
-

12839,22
- - -

2246.07
-

480,66 289,58
-

13.1928 2.82
1353,19
4785.85

-
1024,17 144,30

-
6.4860 1.39

674,28
3159.81

-
1105,93 947,38

-
29.1870 10.22

2706,80
7696.96

-
2828,63

- - -

23997.18 2.36 8638,98 3167,47 0.85 105.7770 38.08
8798,53 0,85 0,31 0,0091 -

64.36 823,81 823,81 0.7452 9.54
64,36

5901.98 2.22 2124,71 2123,91 0.80 69.9936 25.2
5899,76 0,67 0,24 0,0072 -

328.62 . 12303,53 _ _ _ _

1.74 408,90

3473.95 347,40 339,66 40.2960 4.03
3396,55

163.99
-

819,95
- - -

2335.01
-

467,00 461,84
-

27.3960 5.48
2309,21

123.29
-

616,45
- - -

165.16
-

825,80
- - -

36912.49
-

553,69 157,78
-

120.2400 1 Л
10518,60 - - - -

6018.07 1131,40 1131,40 66.4320 12.49
6018,07

250.07
-

3200,90
- - -



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1) 
1

I I  -

122
варіант 1 
&С111- 
1795-241 
варіант 1

Труба водостічна в к-ті 

Разом прямі витрати по розділу 5

- -

мп 6 252.17 . 1513,02
- -

12_ДЦ_ЛС1_02-02-01

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по розділу 5

103251.75

103251.75

75593,72
24819,15
12259,31

34,23
4923,78

115511,06

115511,06

23132,51 4525,52
1686,64

258,28
15,79

Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису

398327.03

398327.03

209596,00
177603,53
88479,13

248,94
35778,98

486806,16

486806,16

172091,98 16639,05
5511,55

1935,24
56,5

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

Склав

Перевірив

2240,68
213382,51



З Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1) - І -  12_ДЦ_ЛС1_02-01-02
ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за об'єктом: «Капітальний ремонт будівлі
патанатомії КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м. Рівне, Рівненська область. Коригування»

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02
на електротехнічні рішення

Капітальний ремонт будівлі патанатомії КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м.
Рівне, Рівненська область (залишкові роботи)

Основа: Кошторисна вартість 3,04425 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,01064 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1,03111 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на “11 серпня” 2022 р.
Вартість одиниці, 

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год.

№
Ч.ч.

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль
кість

Всього
експлуа

тації
машин

заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної 
плати

Всього в тому 
числі за
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелік нарахувань:

Коефіцієнт для урахування впливу 
умов виконання будівельних
робіт=1,2
Коефіцієнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
робіт=1,2

1 М10-349-5
Розділ 1. Апарати напругою до 1000 В

Монтаж дзвінка шт 1 190,00 190,00 167,96 1.9200 1.92

2 М8-575-1 Установлення приладів або апаратів шт 2
167,96
184.89

-
369,78 367,02

-
1.9200 3.84

183,51 - - - -

Разом прямі витрати по розділу 1 559,78 534,98 - 5,76



З Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1) 12_ДЦ_ЛС1_02-01-02- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Разом будівельні роботи, грн. 

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

559,78

24,80
534,98
260,58

0,72
103,47
820,36

Всього по розділу 1 820,36

3 РН17-12-14

Розділ 2. Електроустановчі вироби та 
монтажні матеріали

Установлення блоків з кількістю 100шт 0,02 5765.03 115,30 115,19 70.1160 І А

4 С1512-13

установлюваних апаратів [вимикачів і 
штепсельних розеток] до 4 
Блок із 4-х штепсельних розеток шт 2

5759,33

867.02 1734,04
варіант 5 - - - - -

Разом прямі витрати по розділу 2 1849,34 115,19 1 4

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

1849,34

1734,15
115,19
60,13

0,18
25,19

1909,47

Всього по розділу 2 1909,47

5 М10-349-5

Розділ 3. Перелік робіт, не врахованих 
кресленнями

(Демонтаж) Монтаж дзвінка

(Демонтаж) Установлення приладів або 
апаратів (кнопки управління)

шт 2 50.39 100,78 100,78 0.5760 1.15

6
к дем.=0,3 
М8-575-1 шт 2

50,39
55.05

-
110,10 110,10

-
0.5760 1,15

к дем. =0,3 55,05 - - - -



З Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1) 12_Д Ц_ЛС 1 _02-01 -02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Разом прямі витрати по розділу 3 210,88 210,88 - 2^3

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

210,88

210,88
103,54

0,28
41,40

314,42

Всього по розділу 3 314,42
Разом прямі витрати по кошторису 2620,00 861,05 - 9,46

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

2620,00

1758,95
861.05 
424,25

1,18
170.06 

3044,25

Всього по кошторису 3044,25
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

, /> 10,64
1031,11

Склав ______о /
[посада, підпис

. АдеФІ/ ^( У \  л г М и  —
Перевірив /МІС д Х Д  Ю Х л ) № >/

[посада/підпис ̂ 'ініціали, прізвище)]



2 Програмний комплекс А В К - 5 (3.7.1) - 1 -  12_ДЦ_ЛС1_02-01-01
ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за об'єктом: «Капітальний ремонт будівлі
патанатомії КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м. Рівне, Рівненська область. Коригування»

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт будівлі патанатомії КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м.
Рівне, Рівненська область (залишкові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

2,54081 тис. грн. 
0,00704 тис.люд.год. 
0,69341 тис. грн.

3,7 розряд
Складений в поточних цінах станом на “11 серпня” 2022 р.

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год.

№
Ч.ч.

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль
кість

Всього
експлуа

тації
машин

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної 
плати

Всього зарооі і - 
ної плати в тому 

числі за
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелік нарахувань:

Коефіцієнт для урахування впливу 
умов виконання будівельних 
робіт=1,2
Коефіцієнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних 
робіт=1,2

1 РН18-49-1
Розділ 1. Вхід в осях "2"-"3"

Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 100м 2 0,055 43512,24 2393,17 716,40 143.7840 7.91

2 РН7-16-2
фігурних елементів мощення [Ф ЗМ ] 
Улаштування підстильного шару піщаного м3 -0,3

13025,39
451.44

-
-135,43 -135,43 " 5.4960 -1.65

451,44 - - - -

Разом прямі витрати по розділу 1 2257,74 580,97 - 6.26
_

-



І ||ми ііііммии комплекс АВК - 5 (3.7.1) 12_ДЦ_ЛС1_02-01-01

І 2 3 4 І 5 6 7 8 9 ____10___ 11 12
Разом будівельні роботи, грн. 

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

2257,74

1676,77
580,97
283,07

0,78
112,44

2540,81

Всього по розділу 1 2540,81
Разом прямі витрати по кошторису 2257,74 580,97 - 6,26

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

2257,74

1676,77
580,97
283,07

0,78
112,44

2540,81

Всього по кошторису 2540,81
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

4  /

7,04
693,41

Склав ,ч

Перевірив * ?! л А ' / Г $  ХСУ
[посада, підп6,6 ('ініціали, прізвище)]

[посада, підпис/ іЦціали, прізвище)]

" Ш А

( М и с .



Підсумкова відомість ресурсів

2І Програмний комплекс А В К - 5 (3.7.1) - 1 -  12_ДЦ_ИВР
ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за об'єктом: «Капітальний ремонт будівлі
патанатомії КИП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м. Рівне, Рівненська область. Коригування»

в тому числі:
Поточна заготі-

№
п/п Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість ціна за 
одиницю, відпускна

транс
портна вельно-

складські Обґрунтування

грн. ціна, грн. складова, витрати,
грн.

ЦІНИ
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

І. Витрати труда
1 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2785,71 89,11
2 Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,7

3 27 Витрати труда робітників-монтажників люд.год 181,85 91,16

4 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками розряд 3,9

5 Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 58,41 97,83

6 Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин

розряд 4,4

7 Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі:

7.1 загальновиробничих витрат люд.год 378,21 143,73

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 3404,18

Середній розряд робіт розряд 3,7

II. Будівельні машини і механізми

8 СН201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,686938 369.88
993,84



21 Програмний ком плексА В К- 5 (3.7.1)______________________________________________________ -2 -

1 2 3 4

9 СН201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год

10 СН202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі 
на монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 10 т

маш. год

11 СН202-1140 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 6,3 т

маш. год

12 СН202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т

маш. год

13 СН203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год

14 СН203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, 
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год

15 СН204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму]

маш. год

16 СН204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год

17 СН205-101 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 мЗ/хв

маш. год

18 СН205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, 
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 мЗ/хв

маш. год

19 СН211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год

20 СН214-615 Комплекти роторного буріння для буріння 
свердловин під буронабивні палі глибиною 
до 50 м

маш. год

21 СН233-100 Апарати дробоструменеві маш. год



12_ДЦ_ИВР

5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1,718825742 397.81
683,77

3,676212 651.74
2395,93

3,781917 633.62
2396,30

0,42228 639.63
270,10

1,013472 528.96
536,09

3,60159 115.78
416,99

12,37098 6,18
76,45

19,7867688 8,31
164,43

19,96632 353.36
7055,30

26,507592 5,19
137,57

2,0286 88,03
178,58

4,4712 251.54
1124,69

25,1712 20,96
527,59



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)______________________________________________________ -З -

1 2 3 4

22 СН233-201 Машини свердлильні електричні маш. год

23 СН233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год

24 СН233-340 Прес листозгинальний маш. год

25 СН233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год

26 СН233-500 Машини листозгинальні спеціальні [вальці] маш. год

27 СН233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій

маш. год

28 СН233-1002 Верстати свердлильні маш. год

29 СН234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним 
розпилюванням для фарбування фасадів 
будівель, продуктивність 500 мЗ/год

маш. год

Разом по розділу ІІ
в тому числі енергоносії:

Бензин
Дизельне паливо 
Електроенергія 
Стиснене повітря 
Мастильні матеріали 
Гідравлічна рідина

грн.

кг
кг

кВт-год
мЗ
кг
кг

Будівельні машини, враховані в складі 
загальновиробничих витрат

ЗО СН200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 мЗ маш. год

31 СН200-61 Гайковерт пневматичний маш. год



12_ДЦ_ИВР

6/7 8/9 10/11 12/13 14

24,4704 1,79
43,80

9,744 1,38
13,45

0,1476 151.34
22,34

0,49258944 52,37
25,80

0,06888 13,44
0,93

36,252 5,91
214,25

0,5213052 3,03
1,58

1,172448 4,42
5,18

17284,96

30,071
105,183

1125,851
2512,264

20,039
0,74

0,0441

1,92
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1 2 3 4

32 СН203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 
кН [5 т]

маш. год

33 СН204-900 Трансформатори зварювальні з 
номінальним зварювальним струмом 315- 
500 А

маш. год

34 СН204-1100 Термопенали з масою завантажувальних 
електродів не більше 5 кг

маш. год

35 СН233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год

36 СН233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год

37 СН270-90 Пилка дискова електрична маш. год

38 СН270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год

39 СН270-115 Дрилі електричні маш. год

40 СН270-116 Вібратори поверхневі маш. год

41 СН270-117 Вібратори глибинні маш. год

42 СН270-119 Шуруповерти маш. год

43 СН270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год

44 СН270-131 Перфоратор пневматичний маш. год

45 СН270-135 Перфоратори електричні маш. год

46 СН270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год

47 СИ270-236 Пилосос промисловий маш. год

48 СН270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год

49 СН270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових 
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 
1,5 кВт

маш. год



12_ДЦ_ИВР

5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

0,026496

0,36

20,7436608

0,6930924

0,10332

22,33479

17,38242522

25,616022

0,3624

0,42021

22,24005

1,692

3,68064

29,4265152

16,7424

3,490302

331,2

5,99232



21 Програмний комплекс А В К - 5 (3.7.1)

1 2 3 4

III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти

50 &С1-ПРПОД-
132
варіант 1

Перехідник 57x32 шт.

51 &С 10-100825- 
116-ИНБ 
варіант 1

Люк ревізійний (стеля) 400x600 в к-ті шт.

52 &С111-34-2-М 
варіант 2

Металопрофіль ТП-45 м2

53 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, 
діаметр різьби 12-[14] мм

т

54 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 
мм

т

55 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т

56 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг

57 +С111-307 
варіант 1

Рубероїд м2

58 &С111-327-2-1 
варіант 1

Клей Примус кг

59 С111-387-1 
варіант 1

Фарба по металу т

60 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, 
сурик залізний

т

61 +С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для 
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- 
бежева

т



12_ДЦ_ИВР

5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

2 45,92 45.00 0.02 0J)
91,84 90,00 0,04 1,80

3 1531,4 1500.00 1.37 30.03
4594,20 4500,00 4,11 90,09

37,44 328,62 318.00 4,18 6.44
12303,53 11905,92 156,50 241,11

0,0009357 57054.72 55563.22 372.78 1118.72
53,39 51,99 0,35 1,05

0,000809 50360,24 49000.00 372.78 987.46
40,74 39,64 0,30 0,80

0,007244 2852.13 2289.92 506.29 55.92
20,66 16,59 3,67 0,40

0,462 130.7 127.72 0.42 2.56
60,38 59,01 0,19 1,18

2,1 87.38 85.20 0.47 1.71
183,50 178,92 0,99 3,59

49,2 42.85 41.50 0.51 0.84
2108,22 2041,80 25,09 41,33

0,00666 106727.13 104078.02 556.42 2092.69
710,80 693,16 3,71 13,93

0,0013257 72987.55 71000.00 556.42 1431.13
96,76 94,12 0,74 1,90

0,00029 72987.55 71000.00 556.42 1431.13
21,17 20,59 0,16 0,42



21 Програмний комплекс А В К - 5 (3.7.1)______________________________________________________ - (

1 2 3 4

62 &С111-566- 
291
варіант 1

Саморізи до металопрофілю шт

63 С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т

64 С111-627 Оліфа комбінована К-2 т

65 &С111-643-42 
варіант 1

Тяга підвісу шт

66 &С111-643-42 
варіант 3

Профіль СО60-27 (3 м) шт

67 &С111-643-47 
варіант 1

СО -з'єднувач профіля однорівневий шт

68 &С111-643-47 
варіант 2

Профіль ІГО 28/27 (3 м) шт

69 &С111-643- 
121
варіант 1

Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, 
ширина ЗО мм

м

70 &С111-643- 
121
варіант 2

Стрічка армувальна м

71 &С111-643- 
43Б
варіант 1

СБ - подовжувач профіля 60x27 шт

72 &С111-643- 
43Б
варіант 2

Підвіс з зажимом для прфілю СО 60/27 шт

73 &С111-643- 
43 Б
варіант 3

Саморізи 3,5x9,5 мм шт



12_ДЦ_ИВР

5 6/7 8/9 10/11 12/13

235 1Z4 1.33 0.38 0.03
408,90 312,55 89,30 7,05

0,00504 19267.01 18382.94 506.29 377.78
97,11 92,65 2,55 1,91

0,00405 116400.18 113541.35 576.47 2282.36
471,42 459,84 2,33 9,25

15 4.05 ш 1.46 0.08
60,75 37,65 21,90 1,20

57 36.88 34.70 1.46 0.72
2102,16 1977,90 83,22 41,04

33 13.22 3.55 9.41 0.26
436,26 117,15 310,53 8,58

28 31.61 21.58 9.41 0.62
885,08 604,24 263,48 17,36

17,5 4.17 3.74 0.35 0.08
72,98 65,45 6,13 1,40

26,19 3.53 3.11 0.35 0.07
92,45 81,45 9,17 1,83

7 2.92 1.99 0.87 0.06
20,44 13,93 6,09 0,42

15 3.66 2.72 0.87 0.07
54,90 40,80 13,05 1,05

310 1.14 0.25 0.87 0.02
353,40 77,50 269,70 6,20



21 Програмний комплекс ABK - 5 (3.7.1)

1 2 3 4

74 &С111-643- 
43Б
варіант 4

Дюбель для кріплення профілю шт

75 &С111-643- 
43Б
варіант 5

Саморізи 3,5x25 мм шт

76 &С111-644-1 
варіант 1

Ринва водостічна в к-ті м

77 +С111-772 
варіант 3

Лист гіпсокартонний м2

78 +С111-879 
варіант 2

Планка примикання нижня, 2м шт

79 +С111-879 
варіант 3

Планка капельника із полімерним покриттям, 
2м

шт

80 +С111-879 
варіант 4

Планка примикання верхня, 2м шт

81 +С111-1375 
варіант 1

Ceresit СТ 29 (Церезіт СТ 29) 
полімерцементна Шпаклівка мінеральна 
Стартова, 25 кг

т

82 +С111-1375 
варіант 2

Штукатурка Knauf HP Старт т

83 +С111-1375 
варіант 3

Шпаклівка Knauf HP Мульти- Финиш т

84 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т

85 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка 342 т

86 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка 342 т



- 12 J L JB P
5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

37 2.12 1.21 0.87 0.04
78,44 44,77 32,19 1,48

799 1 3 0.40 0.87 0.03
1038,70 319,60 695,13 23,97

12,8 250.07 245.00 0.17 4Jj
3200,90 3136,00 2,18 62,72

83,7375 120.11 102.20 15.55 2.36
10057,71 8557,97 1302,12 197,62

5 123.29 120.15 0.72 2.42
616,45 600,75 3,60 12,10

5 163,99 160.05 0.72 3.22
819,95 800,25 3,60 16,10

5 165.16 161.20 0.72 3.24
825,80 806,00 3,60 16,20

0,018 7274.24 6500.00 631.61 142.63
130,94 117,00 11,37 2,57

0,0225 5438.24 4700.00 631.61 106.63
122,36 105,75 14,21 2,40

0,018825 10538.24 9700.00 631.61 206.63
198,38 182,60 11,89 3,89

0,000961 41512.23 40325.48 372.78 813.97
39,89 38,75 0,36 0,78

0,00263244 92187.03 90000.00 379.44 1807.59
242,68 236,92 1,00 4,76

0,001 92187.03 90000.00 379,44 1807.59
92,19 90,00 0,38 1,81



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

1 2 3 4

87 +С111-1517 Електроди, діаметр 4 мм, марка 350 т

88 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка 342 т

89 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка 342А т

90 &С111-1578- 
11

Паробар"єр м2

91 &С111-1578- 
12

Гідробар"єр м2

92 С111-1604 Папір шліфувальний м2

93 +С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л

94 С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна 
непластифікована

кг

95 &С111-1628-1 Хрестики для плитки шт

96 &С111-1637-3 
варіант 1

Ізострічка шт

97 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 
180x3 мм

шт

98 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 
180x6 мм

шт

99 С111-1642 Клей казеїновий т

100 +С111-1668 Оліфа натуральна кг



8-_____________________ ____________________________ 12 _ДЦ_ИВР
5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

0,0004422 92187.03 90000.00 379,44 1807.59
40,77 39,80 0,17 0,80

0,0125982 92187.03 90000.00 379.44 1807.59
1161,39 1133,84 4,78 22,77

0,00049 92187.03 90000,00 379.44 1807.59
45,17 44,10 0,19 0,88

10,81 18.22 17.50 0.36 0.36
196,96 189,18 3,89 3,89

10,81 18.22 17.50 0.36 0.36
196,96 189,18 3,89 3,89

0,6453 227.88 223.35 0.06 4,47
147,05 144,13 0,04 2,88

29,62619 23.26 22,00 0J3 0.46
689,11 651,78 23,70 13,63

10,35 166.94 163.04 0.63 3.27
1727,83 1687,46 6,52 33,85

711,17 0.07 0.07 _ _
49,78 49,78 - -

1 17.71 17.33 0.03 0.35
17,71 17,33 0,03 0,35

4,59815 140.69 137.79 0.14 2.76
646,91 633,58 0,64 12,69

0,15995 247.92 242.78 0.28 4.86
39,65 38,83 0,04 0,78

0,002205 196320.07 191944.32 526.34 3849.41
432,89 423,24 1,16 8,49

0,36726 92.08 89.69 0.58 1.81
33,82 32,94 0,21 0,67



21 Програмний комплекс А В К - 5 (3.7.1)______________________________________________________ - 9 -

1 2 3 4

101 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, 
марка А

кг

102 &С111-1683-2 Скотч армувальний (стрічка клеюча 
універсальна)

шт

103 &С111-1683- 
11

Скотч шт

104 &С111-1683- 
1А
варіант 1

BENDA VINIL 100[25/70 Стрічка біла для т/із. шт

105 &С111-1683- 
1А
варіант 2

Термо-регулюючий клапан ТРВ шт

106 &С111-1683- 
1А
варіант 3

Фільтр осушувач шт

107 С111-1710 Пісок металевий т

108 +С111-1721- 
11В
варіант 3

Термоусадка (синя) 100/уп. RCK(H1)4/1 Х1- 
N

м

109 +С111-1721-
11В
варіант 4

Термоусадка (синя) 100/уп. RC(H1)4/1.2 Х1- 
N

м

110 &С111-1722-1 
варіант 1

Багет стельовий м

111 &С111-1726-1 Плитки керамічні для підлог м2

112 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна 
пресована]

кг



12_ДЦ_ИВР

5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

0,12 566.65 554.73 0.81 11.11
68,00 66,57 0,10 1,33

3,6 25.56 25.00 0.06 0J>
92,02 90,00 0,22 1,80

0,188 40,86 40.00 0.06 0,8
7,68 7,52 0,01 0,15

2 61.68 60.39 0,08 1.21
123,36 120,78 0,16 2,42

1 1683.08 1650.00 0.08 33
1683,08 1650,00 0,08 33,00

1 435.62 427.00 0.08 8.54
435,62 427,00 0,08 8,54

0,1164 30980.57 29836.74 536.37 607.46
3606,14 3473,00 62,43 70,71

1 12.63 12.38 _ 0.25
12,63 12,38 - 0,25

1 6.19 6.07 0.12
6,19 6,07 - 0,12

249,22 19.7 18.55 0.76 0.39
4909,63 4623,03 189,41 97,19

139,47 336.47 315.00 14.87 6J$
46927,47 43933,05 2073,92 920,50

0,07 70.75 68.94 0.42 1.39
4,95 4,83 0,03 0,09



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)______________________________________________________ - ї ї

1 2 3 4

113 &С111-1756- 
1-1
варіант 1

Люк ревізійний (стеля) 300x500 в к-ті шт

114 &С111-1776- 
П11

Круг відрізний 125мм шт

115 &С111-1776- 
П11
варіант 1

Скотч армований блискучий шт

116 &С111-1776- 
П11
варіант 2

Перфострічка (рул.) шт

117 &С111-1795- 
241
варіант 1

Труба водостічна в к-ті МП

118 +С111-1804 Сталь листова т

119 С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, 
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм

т

120 +С111-1844-1 
варіант 1

Кутики штукатурні металеві оцинковані 
перфоровані

м

121 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т

122 &С111-1848- 
П123 
варіант 1

Втулка забивна 10/М8*30 шт

123 &С111-1848- 
П123 
варіант 2

Гайка шестигранна М8*25 шт

124 С111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т



D-____________________________________________________________________ 12_ДЦ_ИВР

5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

3 1479,64 1450.00 0.63 29.01
4438,92 4350,00 1,89 87,03

16 14 13.67 0.06 0.27
224,00 218,72 0,96 4,32

7 120,12 117.70 0.06 2.36
840,84 823,90 0,42 16,52

4 152.6 149,55 0.06 2.99
610,40 598,20 0,24 11,96

6 252.17 250.00 0.29 1.88
1513,02 1500,00 1,74 11,28

0,043624 36479.35 35917.62 290.17 271.56
1591,38 1566,87 12,66 11,85

0,001125 48195.11 47546,17 290.17 358.77
54,22 53,49 0,33 0,40

34,13 8.45 8.20 0.08 0.17
288,40 279,87 2,73 5,80

0,00724 69007.35 67339.52 314.74 1353.09
499,61 487,54 2,28 9,79

150 6.17 6.04 0,01 0.12
925,50 906,00 1,50 18,00

400 0.51 0.49 0.01 0.01
204,00 196,00 4,00 4,00

0,00273 30091.05 29189.10 311.93 590.02
82,15 79,69 0,85 1,61



21 Програмний комплекс А В К - 5 (3.7.1)

“Т 2

125 С111-1853-2

1 26 &С111-1867-1 
варіант 1

127 +С111-2000-1

128 +С111-2001-1

129 +С111-2005-2 
варіант 1

130 +С111-2008-8 
варіант 2

131 С111-2008-9 
варіант 1

132 &С111-11512 
варіант 1

133 &С111-1711В 
варіант 7

134 &С111-89117 
варіант 1

135 &С111-516123 
варіант 1

136 &С111-516123 
варіант 2

137 +С112-23 
варіант 2

138 С112-285

Цвяхи будівельні 3,0x70 мм 

Кріплення

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
CM 11

Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР

Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69

Шпаклівка Knauf Fugenfuller 5кг

Грунтовка Thomsit RS 777

Саморіз по металу з прес-шайбою з буром 4, 
2*16

Мінвата ізовер 50мм з фольгованним 
покриттям

Болт з шестигранною головкою, 8*25 мм 

Профіль перфор.2,5м LDB-27*18*1.2 

Ущільнювач 13-8/380 

Бруски обрізні з хвойних порід

Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 
м, товщина 40-60 мм, II сорт



- 11 -____________________________________________________________________ 12_ДЦ_ИВР

5 6/7 8/9 10/11 12/13

0,000524 25800.27 24979.64 314.74 505.89
13,52 13,09 0,16 0,27

0,006 56439.5 55000.00 332.84 1106,66
338,64 330,00 2,00 6,64

707,2 8.29 7.60 0.53 0.16
5862,69 5374,72 374,82 113,15

61,819 195.77 191.40 0.53 3.84
12102,31 11832,16 32,76 237,39

865,224 11.76 11.00 0.53 0.23
10175,03 9517,46 458,57 199,00

9,48 12,24 11.45 0.55 0.24
116,04 108,55 5,21 2,28

19,4045 93.84 91.45 0.55 1.84
1820,92 1774,54 10,67 35,71

1800 0.27 0,24 0.02 0.01
486,00 432,00 36,00 18,00

15 100.69 98.50 0.22 1.97
1510,35 1477,50 3,30 29,55

300 1.71 1.35 0.33 0.03
513,00 405,00 99,00 9,00

14 42.16 41.30 0.03 0,83
590,24 578,20 0,42 11,62

150 3.54 3.44 0.03 0.07
531,00 516,00 4,50 10,50

0,3675 7696.96 7300.00 246.04 150.92
2828,63 2682,75 90,42 55,46

0,0045 6576.88 6201.88 246.04 128.96
29,60 27,91 1,11 0,58



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)______________________________________________________ - Г

1 2 3 4

139 +С112-288 
варіант 1

Дошки хвойних порід м3

140 +С113-100 
варіант 1

Різьба коротка 32 10шт

141 +С113-100 
варіант 2

Ніпель 10шт

142 &С 113-733- 
111
варіант 1

Труба гофрована ФП 20 мм м

■

143 +С113-1689 
варіант 1

STABI Труба (алюминий) 20 х 3,4 мм PN20 
KAN ррг

м

144 +С113-1690 
варіант 1

STABI Труба (алюминий) 25 х 4,2 мм PN20 
KAN ррг

м

145 +С113-1691 
варіант 1

STABI Труба (алюминий) 32 х 5,4 мм PN20 
KAN ррг

м

146 +С113-1873- 
1В
варіант 1

Кран кульовий діам. 32 мм шт

147 +С113-1873- 
1В
варіант 2

Кран кульовий діам. 20 мм шт

148 +С113-1873- 
1В
варіант 3

Кран кульовий діам. 25 мм шт

149 +С113-1873- 
1В
варіант 4

Kill муфтовий Ду 40 шт

150 &С113-2106-1 Розетка шт

151 &С113-2126-1 
варіант 1

Кріпильна стрічка TKUV 2/200/уп. 100шт. 
(vpc)

пак



2-____________________________________________________________________ 12_ДЦ_ИВР

5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

0,2491 7696.96 7300.00 246.04 150.92
1917,31 1818,43 61,29 37,59

0,2 183.88 180.00 0.27 3.61
36,78 36,00 0,05 0,73

0,1 867.28 850.00 0.27 17.01
86,73 85,00 0,03 1,70

76 2,53 2.48 - 0.05
192,28 188,48 - 3,80

44 162.67 159.40 0.08 3.19
7157,48 7013,60 3,52 140,36

76 171.12 167.60 0.16 3.36
13005,12 12737,60 12,16 255,36

60 242.6 237.60 0.24 4.76
14556,00 14256,00 14,40 285,60

4 436.63 428.00 0.07 8.56
1746,52 1712,00 0,28 34,24

6 244.87 240.00 0.07 4J3
1469,22 1440,00 0,42 28,80

2 328.51 322.00 0.07 6.44
657,02 644,00 0,14 12,88

4 1252.63 1228.00 0.07 24.56
5010,52 4912,00 0,28 98,24

5 65.36 64.00 0.08 1,28
326,80 320,00 0,40 6,40

1 49.04 48.00 0.08 0.96
49,04 48,00 0,08 0,96



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

1 2 3

152 &С113-2126-1 
варіант 2

Наконечник НТ 1,5-08 (100шт.)_

153 &С113-2126-1 
варіант 3

Кріплення для гофр.трубки 20/50шт.)_

154 +С113-2154 
варіант 1

Фільтр 32

155 +С113-2154 
варіант 2

Фільтр муфтовий Ду 40

156 +С113-2168 
варіант 1

Подовжувач хром Рогїе 1/2 20мм

157 +С113-2168 
варіант 2

Подовжувач хром РоПе 1/2 30мм

158 +С113-2168 
варіант 3

Подовжувач хром РоПе 1/2 50мм

159 +С113-2299 
варіант 1

Автоматичний балансувальний клапан АЭ\/- 
РУ 40 з внутрішньою різзю, з діапазоном 
настройки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним 
краном та імпульсною трубкою 1,5 м

160 +С113-2299 
варіант 2

Клапан із попередньою настройкою АЭ\/-1, з 
ніпелями та отвором для приєднання 
імпульсної трубки

161 +С113-2444 
варіант 1

Ізоляція для труб "ТНЕНМАЕІ_ЕХ" діам. 
труби 20 мм товщиною 9 мм Е-22

162 +С113-2444 
варіант 2

Ізоляція для труб "ТНЕРМАЕІ_ЕХ" діам. 
труби 25 мм товщиною 9 мм Е-28

163 +С113-2444 
варіант 3

Ізоляція для труб "ТНЕРМАЕІ_ЕХ" діам. 
труби 32 мм товщиною 9 мм Е-35

164 &С114-18-У-11 
варіант 1

Вата скловолоконна "ІЗО\/ЕР" Теплий дім 
плита 10см (5 м. кв.)
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4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

пак 1 15.68 15.29 0.08 0.31
15,68 15,29 0,08 0,31

пак 1 1 М 4 18.19 0.08 0.37
18,64 18,19 0,08 0,37

шт 1 387,67 380.00 0.07 IÄ
387,67 380,00 0,07 7,60

шт 1 387.67 380.00 0.07 L 6
387,67 380,00 0,07 7,60

шт 4 23.54 22.00 1.08 0.46
94,16 88,00 4,32 1,84

шт 1 32.72 31.00 1.08 0.64
32,72 31,00 1,08 0,64

шт 2 53.12 51.00 1.08 1.04
106,24 102,00 2,16 2,08

шт 1 9647.24 9458.00 0.08 189.16
9647,24 9458,00 0,08 189,16

шт 1 3120.26 3059.00 0.08 61.18
3120,26 3059,00 0,08 61,18

м 44 22.75 22.10 0 2 0.45
1001,00 972,40 8,80 19,80

м 76 ш _ 25.00 0 2 0J5
1953,20 1900,00 15,20 38,00

м 60 29.68 28.90 0 2 0.58
1780,80 1734,00 12,00 34,80

м2 19,364 111.47 104.50 4.78 2.19
2158,51 2023,54 92,56 42,41



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1) - 14

1 2 3 4

165 +С114-87 
варіант 1

Тканина скляна 1000м2

166 +С114-97 
варіант 1

Плити теплоізоляційні з пінопласту мЗ

167 +С121-650 
варіант 2

Сталь листова т

168 +С121-650 
варіант 3

Вартість металоконструкцій т

169 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т

170 +С124-1 
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 6 мм

т

171 +С124-22 
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А500С, діаметр 
12 мм

т

172 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих 
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами 
та гайками або без них], такі, що 
поставляються окремо

т

173 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т

174 +С130-64 
варіант 1

Круглий вентилятор канальний РА/200І_ шт

175 +С130-226 
варіант 1

Гнучкий повітряпровід 127мм неізол. шт

176 +С130-226 
варіант 2

Гнучкий повітряпровід 152мм неізол. шт

177 +С130-226 
варіант 3

Гнучкий повітряпровід 102мм неізол. шт



12_ДЦ_ИВР

5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

0,00945 12377,47 12000.00 134.77 242.7
116,97 113,40 1,27 2,30

0,686 1144,87 1110.00 12.42 22.45
785,38 761,46 8,52 15,40

0,03227 34407,83 33757.00 394.69 256.14
1110,34 1089,34 12,74 8,26

0,54884 43871,28 43150.00 394.69 326.59
24078,31 23682,45 216,62 179,24

0,0104 67702,8 66800.53 398.28 503.99
704,11 694,73 4,14 5,24

0,008 35995.97 35000.00 290.17 705.8
287,97 280,00 2,32 5,65

0,052 35995,97 35000.00 290.17 705.8
1871,79 1820,00 15,09 36,70

0,0022 67232.89 65624.43 290.17 1318.29
147,91 144,37 0,64 2,90

0,00347 33960.73 32883.83 411 665.9
117,84 114,11 1,43 2,30

1 6681.1 6450.00 100.1 131
6681,10 6450,00 100,10 131,00

8 218.17 209.60 4.29 4.28
1745,36 1676,80 34,32 34,24

3 247.58 238.44 4.29 4.85
742,74 715,32 12,87 14,55

1 184.02 176.12 4.29 3.61
184,02 176,12 4,29 3,61
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1 2 3 4

178 +С130-270 
варіант 1

Люк металевий (підлога) шт

179 +С130-432 
варіант 1

Кондиціонери (спіт система) комплект 
SENSEI SAC-09HRWE/I інвенторний

шт

180 +С130-432 
варіант 2

Кондиціонери (спіт система) комплект 
SENSEI SAC-12HRWE/I інвенторний

шт

181 +С130-432 
варіант 3

Кондиціонери (спіт система) комплект 
SENSEI SAC-18HRWE/I інвенторний

шт

182 +С130-432 
варіант 4

Кондиціонери (спіт система) комплект 
SENSEI SAC-24HRWE/I інвенторний

шт

183 &С130-559-5 
варіант 1

Радіатор Daylux 22x500x500 шт

184 &С 130-559-5 
варіант 2

Радіатор Daylux 22x500x600 шт

185 &С130-559-5 
варіант 3

Радіатор Daylux 22x500x700 шт

186 &С 130-559-5 
варіант 4

Радіатор Daylux 22x500x800 шт

187 &С130-559-5 
варіант 5

Радіатор Daylux 22x500x900 шт

188 &С 130-559-5 
варіант 6

Радіатор Daylux 22x500x1000 шт

189 &С 130-559-5 
варіант 7

Радіатор Daylux 22x300x1000 шт

190 &С 130-559-5 
варіант 8

Радіатор Daylux 22x300x1200 шт

191 &С130-559-5 
варіант 9

Радіатор Daylux 22x300x600 шт



з

2

2

1

1

З

2

1

2

З

1

1

1

1

12Л Ц _И В Р
6/7 8/9 10/11 12/13 14

1759.11 1720.00 4.62 34.49
5277,33 5160,00 13,86 103,47

20610 20610.00 _ _
41220,00 41220,00 - -

24390 24390.00 _ _
48780,00 48780,00 - -

30350 30350.00 _ _
30350,00 30350,00 - -

43510 43510.00 _ _
43510,00 43510,00 - -

1910,45 1870.00 2.99 37.46
5731,35 5610,00 8,97 112,38

2022,65 1980.00 2.99 39.66
4045,30 3960,00 5,98 79,32

2226,65 2180.00 2.99 43.66
2226,65 2180,00 2,99 43,66

2451,05 2400.00 2.99 48.06
4902,10 4800,00 5,98 96,12

2619.35 2565.00 2.99 51.36
7858,05 7695,00 8,97 154,08

2869,25 2810.00 2.99 56.26
2869,25 2810,00 2,99 56,26

2206.25 2160.00 2.99 43.26
2206,25 2160,00 2,99 43,26

2578,55 2525.00 2.99 50.56
2578,55 2525,00 2,99 50,56

1517.75 1485.00 2.99 29.76
1517,75 1485,00 2,99 29,76



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

1

192

193

194

195

196

197

198

199

200 

201 

202

203

204

&С 130-559-5 
варіант 10

&С130-559-5 
варіант 11

+С130-612 
варіант 1

С130-965

С130-966

+С130-1128 
варіант 1

С147-29

+С156-17-П1 
варіант 1

+С156-17-П1 
варіант 2

+С156-17-П1 
варіант З

&С 172-640-1

С1113-21

+С1113-21 
варіант 1

Радіатор Оауіих 22x300x800

Радіатор йауіих 22x300x900

Душова Стійка (ИКЗ) з тропічним душом

Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, 
ВСтЗспЗ, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
40 мм

Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, 
ВСтЗспЗ, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
50 мм

Повітроводи класу Н з тонколистової 
оцинкованої з неперервних ліній сталі 
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 
розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

В'язальний дріт

Провід перерізом2х0.75мм2 ПВС ПК 100м

Кабель4х1.5мм2 ПВС

Провід перерізом4х2.5мм2 ПВС ПК 100м

Вимикачі 1-клавішні

Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева

Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева

- іб

шт

шт

комплект

шт

шт

м2

100кг

1000м

1000м

1000м

шт



12_ДЦ_ИВР

5 6/7 8/9 10/11 12/13

1 1849.25 1810.00 2.99 36.26
1849,25 1810,00 2,99 36,26

1 2053.25 2010.00 2.99 40.26
2053,25 2010,00 2,99 40,26

1 4326.32 4240,00 1.49 84.83
4326,32 4240,00 1,49 84,83

1 184.73 180.48 0.63 3.62
184,73 180,48 0,63 3,62

1 204.63 199.86 0.76 4.01
204,63 199,86 0,76 4,01

18 1068.52 1045.00 2.57 20.95
19233,36 18810,00 46,26 377,10

0,00105 5762.83 5620.81 29.02 113
6,05 5,90 0,03 0,12

0,05 6479.16 6284.23 67.89 127.04
323,96 314,21 3,39 6,36

0,013 16715.65 16320.00 67.89 327.76
217,30 212,16 0,88 4,26

0,03 30057.25 29400.00 67.89 589,36
901,72 882,00 2,04 17,68

8 66,3 65.00 _ 13
530,40 520,00 - 10,40

0,00432 77727,45 75571.77 631.61 1524.07
335,78 326,47 2,73 6,58

0,003852 49604,24 48000.00 631,61 972.63
191,08 184,90 2,43 3,75



21 Програмний комплекс A B K -5 (3.7.1)

J __

205

206

207

208 

209

2

C1113-77 

+C1113-156 

+C1113-211 

C1113-246 

C1113-292

___________________ 3________

Ксилол нафтовий, марка А

Розчинник, марка Р-4

Емаль ЗП-140 захисна

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра

Паста антисептична

4

т

т

т

-11

210 С1113-299 Порошок ВАНН-1 кг

211 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, 
розміри 250x120x65 мм, марка М100

212 +С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 
[М350], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм

1000шт

мЗ

213 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 
[М150], крупність заповнювача 10 мм і 
менше

214 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50

215 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М150

216 +С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно- 
вапняковий, марка М50

217 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно- 
вапняковий 1:1:6

218 +С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний 
вапняковий 1:2,5

м3

м3

м3

м3

м3

м3



12_ДЦ_ИВР

0,00072

0,000856

0,005564

0,00912

0,0012005

3,348

0,14112

1,05

0,51

0,014

0,01575

0,0864

0,6338

6/7 8/9 10/11 12/13

21544.27 20615.54 506.29 422.44
15,51 14,84 0,36 0,31

70641.74 68625.00 631.61 1385.13
60,47 58,74 0,54 1,19

147269.24 143750.00 631.61 2887.63
819,41 799,83 3,51 16,07

94611.6 92124.86 631.61 1855.13
862,86 840,18 5,76 16,92

121794.59 118850.04 556.42 2388.13
146,21 142,68 0,67 2,86

1634.01 1601.41 0.56 32.04
5470,67 5361,52 1,87 107,28

5832.71 4585.69 1132.65 114.37
823,11 647,13 159,84 16,14

2750 2750.00 _ _

2887,50 2887,50 - -

2500 2500.00
1275,00 1275,00 - -

1580 1580.00
22,12 22,12 - -

1960 1960.00 _ _

30,87 30,87 - -

2015 2015.00 _ _

174,10 174,10 - -

2105 2105.00 _ _

1334,15 1334,15 - -

2100 2100.00 _ _

33,08 33,08 - -

14

0,01575



21 Програмний комплекс А В К - 5 (3.7.1) -18

1 2 3 4

219 +С1426-11789 
варіант 1

Плити бетонні тротуарні фігурні м2

220 +С1512-1 
варіант 1

Коробка універсальна 144x104x74 шт

221 +С1512-2 
варіант 1

Коробка шт

222 +С1512-6 
варіант 4

Короб 40*16*2000мм Аско шт

223 +С1512-9 
варіант 1

Автоматичний вимикач ВА47-100 63А Зр шт

224 +С1512-9 
варіант 14

Диф. автомат АВДТ32 16А ЗОмА 2р шт

225 +С1512-9 
варіант 15

Диф. автомат АВДТ32 210А ЗОмА 2р шт

226 +С1512-13 
варіант 5

Блок із 4-х штепсельних розеток шт

227 &С1515-25-16 
варіант 1

Колодка клемна(4тт) шт

228 &С1515-25-16 
варіант 2

Колодка клемна(2,5тт) шт

229 +С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в 
чушках, марка ПОСЗО

т

230 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг

231 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт

232 &С 1545-13-11 
варіант 1

Шланг водяний г/г нерж. в силіконі Зй 50см. шт



5,555

1

5

1

1

4

2

2

1

1

D0004

0,018

і,1428

1
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6/7 8/9 10/11 12/13 14

301.85 239.35 56.58 5.92
1676,78 1329,59 314,30 32,89

38.4 37.63 0.02 0.75
38,40 37,63 0,02 0,75

L 16 7.00 0.02 0.14
35,80 35,00 0,10 0,70

39.41 38.44 0,2 ozz
39,41 38,44 0,20 0,77

793.34 777.45 0.33 15.56
793,34 777,45 0,33 15,56

520.54 510.00 0.33 10.21
2082,16 2040,00 1,32 40,84

597.04 585.00 0.33 11.71
1194,08 1170,00 0,66 23,42

867.02 850.00 0.02 17
1734,04 1700,00 0,04 34,00

18,87 17.77 0.73 0.37
18,87 17,77 0,73 0,37

13.39 12.40 0.73 0.26
13,39 12,40 0,73 0,26

267654.74 262116.44 290.17 5248.13
10,71 10,48 0,01 0,22

138.58 135.03 0,83 2.72
2,49 2,43 0,01 0,05

125.25 122.67 0.12 2.46
17,89 17,52 0,02 0,35

61.88 60.45 0.22 1.21
61,88 60,45 0,22 1,21
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1 2 3 4

233 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт

234 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм 100шт

235 С1545-134 Наконечники алюмінієві для опресування 35- 
10-8а

100шт

236 С1545-159 Очіс льняний т

237 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт

238 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт

239 &С 1545-265- 
1-3
варіант 1

Трубка мідна FOMA (15.9 мм)-5.8" м

240 &С 1545-265- 
1-3
варіант 2

Теплоізоляція для труб R-FLEX-EC- 
0606/496 06*16

м

241 &С 1545-265- 
1-3
варіант 3

Трубка мідна FOMA (09,52 мм)-3,8" м

242 &С 1545-265- 
1-3
варіант 4

Теплоізоляція для труб R-FLEX-EC- 
0610/364 06*10

м

243 &С 1545-2911 
варіант 1

Піна монтажна шт

244 &С 1545-2911 
варіант 2

Шпилька стальна з різьбою М8*1000 шт

245 &С 1545-2911 
варіант 3

Фланець шт
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5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

0,1001 413.53 405.09 0.33 8.11
41,39 40,55 0,03 0,81

0,0924 932.85 914.23 0.33 18.29
86,20 84,47 0,03 1,70

0,0612 486.3 476.19 0.57 9,54
29,76 29,14 0,03 0,59

0,0003885 26381,5 25438.55 425,67 517.28
10,25 9,88 0,17 0,20

0,0924 80.5 77.71 1.21 1.58
7,44 7,18 0,11 0,15

7 32.19 31.32 0.24 0.63
225,33 219,24 1,68 4,41

7 233.22 227.70 0.95 4.57
1632,54 1593,90 6,65 31,99

7 9.11 7,98 0,95 0.18
63,77 55,86 6,65 1,26

7 121,38 118.05 0.95 2.38
849,66 826,35 6,65 16,66

7 8.22 7,11 0.95 0.16
57,54 49,77 6,65 1,12

3 130.08 127.20 0.33 2.55
390,24 381,60 0,99 7,65

28 20.12 19.40 0.33 0.39
563,36 543,20 9,24 10,92

36 163.54 160,00 0.33 3.21
5887,44 5760,00 11,88 115,56
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1 2 3 4

246 С1546-66 Пропан-бутан технічний m3

247 &С1547-4-145 
варіант 1

Маяк штукатурний шт

248 &С1547-7-1 
варіант 1

Світильник світлодіодний в комплекті 
(пилеволого непронекний)

шт

249 &С1550-25-1 
варіант 1

Армуюча сітка m 2

250 С1630-115 Кронштейни Кр1-РС для радіаторів 
сталевих спарених

комплект

251 +С1630-460 
варіант 12

Клапан дросельний Д150 шт

252 &С1630-1162- 
1
варіант 1

Насос Taifu шт

253 +С188888-17 
варіант 1

Хімічний анкер НІТ-НУ 170 із шпилькою М16, 
І_=400 мм

шт

254 +2415-2435 
варіант 20

Решітка анемостат КРР-100 шт

255 +2415-2435 
варіант 21

Решітка анемостат КРР-125 шт

256 +2415-2435 
варіант 22

Решітка анемостат КРР-150 шт

257 +2415-2435 
варіант 23

Решітка МВМ 200с гратка вентиляційна 
металева

Енергоносії машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат

шт

258 С1999-9001 Електроенергія кВт-год



,43336

8

6

5,5

,43891

З

1

18

6

40

18

6

90,761
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6/7 8/9 10/11 12/13 14

53.65 43.30 9,3 1.05
23,25 18,76 4,03 0,46

18.96 18,00 0.59 0.37
151,68 144,00 4,72 2,96

770.59 755.00 0.48 15.11
4623,54 4530,00 2,88 90,66

55.12 54.00 0.04 1.08
303,16 297,00 0,22 5,94

33.32 32.34 0.33 0.65
314,50 305,25 3,11 6,14

256.34 249.84 1.47 5.03
769,02 749,52 4,41 15,09

3033.21 2970.00 3,74 59,47
3033,21 2970,00 3,74 59,47

713.29 699.30 13J39
12839,22 12587,40 - 251,82

110.79 108,21 0.41 2,17
664,74 649,26 2,46 13,02

163.62 160.00 0.41 3.21
6544,80 6400,00 16,40 128,40

168.72 165.00 0.41 3.31
3036,96 2970,00 7,38 59,58

133.67 130,64 0.41 2.62
802,02 783,84 2,46 15,72

- -
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

259 С1999-9010 Стиснене повітря мЗ 120,96 - -

260 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0742 - -

261 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,8371 - -

Разом по розділу III грн. 557842,79 542337,45 8238,29 7267,05
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 1216,612
Стиснене повітря мЗ 2633,224
Мастильні матеріали кг 20,113
Гідравлічна рідина кг 1,577
Бензин л 40,636
Дизельне паливо л 123,745

Довідкові дані
Будівельне сміття т 5,90046

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 сер 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на коштор 
Символ & визначає що ресурс задан користувачек

Склав 

Перевірив

022 р.
ресурсу, змінені користувачем.

А / С
ЛИу прізвище)

/ А
,іали, прізвище)]
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

- І -

ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за об'єктом: «Капітальний ремонт 
будівлі патанатомії КНП «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м. Рівне, Рівненська

область. Коригування»

Будівництво розташоване на території м. Рівне.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва 
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 4,05 грн. /люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість 3,40418 тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 3,026 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата 324,8785 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості 15000,00 грн.
робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна: 1217,20388 тис.грн.
у тому числі:
будівельні роботи - 1000,54964 тис.грн.
вартість устаткування - - тис.грн.
у тому числі:
- ризики і інфляція від вартості устаткування - тис.грн.

інші витрати - 13.78693 тис.грн.
податок на додану вартість - 202,86731 тис.грн.

Примітка: , /
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Перевірив:Склав:
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Д|< 02 І '.’ 0 1 ;> 454;>0000 (і інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Каппальнии ремонт і реставрація) за об'єктом’ «Капітальний ремонт будівлі 
лаіалаїоми КІ II І «І (спіральна міська лікарня» Рівненської міської ради за адресою: вул Миколи Карнаухова, 25а, м. Рівне, Рівненська область. Коригування»

Розрахунки №N2 1- 4 .  Прямі витрати і загальновиробничі витрати: 
будівельні роботи / монтажні роботи, тис, грн.

Номери Розрах.№1

Розрахунок №2 
Вартість матеріальних 

ресурсів

Розрахунок №3 
Експлуатація машин Всього

заробітна
плата

гр.(3+5+7)

Розрах.№4
Загально-
виробничі
витрати

об'єктних
кошторисів

Найменування об'єктів Заробітна
плата

Всього

у тому числі 
зарплата у 
транспорту

ванні вантажів

Всього
у тому числі 

заробітна 
плата

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-01 Капітальний ремонт будівлі патанатомії КНП 

«Центральна міська лікарня» Рівненської міської 
ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м. 
Рівне, Рівненська область (залишкові роботи)

1,44202 3,43572 1,44202 0,70732

02-02 Капітальний ремонт будівлі патанатомії КНП 
«Центральна міська лікарня» Рівненської міської 
ради за адресою: вул. Миколи Карнаухова, 25а, м. 
Рівне, Рівненська область (додаткові роботи)

263,36131 554,40690 17,28513 5,71679 269,07810 133,86926

Разом: будівельні роботи 264,80333 557,84262 - 17,28513 5,71679 270,52012 134,57658

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис, грн.
1. Вихідні дані
п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 3,40418;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 

П731И = 0;
п.1.4 Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 839,93108;
п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 134,57658;
п 1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;
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2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (3,40418 + 0) X 1 =26,04198; 
п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

= п1.4 + п1.5 - п1.6 = 839,93108 + 134,57658 - 0 = 974,50766;
п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн 

= п2.2 X 0,15 = 974,50766 X 0,15 = 146,176149;
п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку 

= п2.1 : п2.3 = 26,04198 : 146,176149 = 0,178154782; 
п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку 

= Ц(п2.4) = Ц(0,178154782) = 0;
п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

= п2.1 X \Л/(п2.5) + п2.3 X V ( п 2 . 5 )  = 26,04198 X \Л/(0) + 146,176149 X Щ О )  = 26,04198;

Розрахунок N9 10, Кошти на покриття адміністративних витрат, тис, грн.
п.10.0. Коригуючий коефіцієнт:
ИНП147 = 1;
п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

А1471 =4,05;
п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73 = 3,40418;
п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

П731И = 0;
п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:
4.

= п.10.1 X (п.10.2 + п.10.3) X ИНП147 = 4,05 X (3,40418 + 0) X 1 = 13,78693;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов’язані з устаткуванням, тис, грн.
п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

=  0 ;

п.14. Всього витрати підрядника, що пов’язані з устаткуванням
2 .

0 ;


