

м. Київ

«18» липня 2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»), надалі – Замовник, в особі Начальника відділу безпеки Козоріза Володимира Петровича, який діє на підставі Довіреності від 13.07.2017р. та Заступника Голови Правління – Комерційного директора Кацнельсона Марка, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» (ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»), надалі – Підрядник, в особі директора Шкробтака Василя Івановича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменовані надалі Сторони, а кожна окремо - Сторона, керуючись чинним законодавством України, уклали цей договір підряду, надалі – Договір, про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується за завданням Замовника у встановлений Договором строк, своїми силами на власний ризик, виконати будівельно-монтажні роботи (надалі - будівельно-монтажні роботи/Роботи/БМР) з будівництва газопроводу – відводу Ду-400 Ру-5,5 МПа від УППНГ Сахалінського НГКР до магістральних газопроводів УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ» «Шебелинка - Диканька - Київ» Ду-1200 Ру-5,5 МПа та «Шебелинка - Полтава - Київ Ду-700 Ру-5,5 МПа (надалі - Об'єкт), згідно робочого проекту «Облаштування Сахалінського НГКР. Нове будівництво газопроводу-відводу Ду-400 Ру-5,5 МПа від УППНГ Сахалінського НГКР до магістральних газопроводів УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ» «Шебелинка-Диканька-Київ» Ду-1200 Ру-5,5 МПа та «Шебелинка-Полтава-Київ Ду-700 Ру-5,5 МПа за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Краснокутського району, Коломацького району Харківської області та Чутівського району Полтавської області» (далі – проектна документація/робочий проект) і здати результат виконаних Робіт (Об'єкт) Замовнику, відповідно до умов Договору та кошторисної документації, що є невід'ємною частиною даного Договору.

1.2. Місцем розташування Об'єкта та місцем виконання Робіт є території адміністративного підпорядкування Краснокутського району, Коломацького району Харківської області та Чутівського району Полтавської області.

1.3. Замовник зобов'язується забезпечити своєчасне фінансування Робіт, прийняти закінчений Об'єкт і повністю сплатити вартість належно виконаних Робіт, у порядку і розмірах, передбачених цим Договором.

1.4. Якість виконаних Робіт повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України і умовами цього Договору, які ставляться до таких робіт.

1.5. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Об'єкта чи його окремих частин до прийняття його Замовником несе Підрядник.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Загальний строк виконання Підрядником Робіт та передача Об'єкта Замовнику становить **120 (сто двадцять) календарних днів** з дати набрання чинності Договору.

2.2. Загальний строк виконання Робіт не включає строк, необхідний для виконання робіт з монтажу та пусконаладжувальних робіт вузла обліку газу та основного обладнання, а саме: поточного хроматографа в комплекті - 1 шт., вологоміра в комплекті - 1 шт., лінійників ультразвукових Ду250, Ру 6,3МПа – 2 шт.). Строк виконання зазначених у цьому пункті робіт погоджується Сторонами шляхом підписання відповідної додаткової угоди. При цьому строк виконання вказаних робіт не може перевищувати **20 (двадцять) календарних днів**.

2.3. Вартість матеріалів, що використовуються під час виконання Робіт, входить до загальної вартості Робіт, визначеної п.3.1. Договору, за виключенням:

- вартості проведення біологічної рекультивції земельних ділянок;
- вартості робіт з підключення Об'єкту до діючих магістральних трубопроводів;
- вартості труб сталевих ГОСТ 8732-78 ст.20В з фаскою та ізоляцією Ø426 мм.

2.4. Підрядник забезпечує Підряднику власні матеріали, потрібні для виконання Робіт за Договором, а саме: труби сталеві безшовні гарячедеформовані Ø426x10,0 мм; Ø426x14,0 мм; Ø426x18,0 мм. Такі



матеріали передаються Підряднику без переходу права власності за відповідним Актом приймання-передачі матеріалів. Представник Підрядника повинен мати належним чином оформлені документи на отримання матеріалів і устаткування від Замовника (довіреність). Ризик випадкового пошкодження або випадкового знищення матеріалів та устаткування Замовника з моменту підписання Акту прийому-передачі матеріалів несе Підрядник.

2.5. Підрядник зобов'язується проявляти добросовісність і діловий підхід при виборі джерел придбання витратних матеріалів, виходячи з оптимальних цін та максимальної якості. Підрядник до початку виконання Робіт зобов'язаний надати Замовнику для огляду обладнання та матеріали з відповідними сертифікатами та паспортами на них, для визначення відповідності проектній документації (проектним рішенням).

2.6. Виконання Робіт по Договору складається із виконання робіт першої черги, надалі – перша черга, та виконання робіт другої черги (будівництво об'єкту ГТС, що передається Оператору ГТС), надалі – друга черга, згідно Схеми розмежування черг будівництва (Додаток №6 до Договору). Черговість та об'єм виконання Робіт по першій та другій черзі визначено локальними кошторисами (Додаток №3 до Договору).

2.7. Сторони мають право застрахувати власні ризики, які вони несуть за цим Договором.

3. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість Робіт за Договором є твердою і визначається Сторонами в Додатках №№ 1, 2 та 3, які є невід'ємними частинами цього Договору, та становить 80 000 000,00 грн. (вісімдесят мільйонів грн. 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 13 333 333,33 грн. При цьому вартість першої черги, згідно Додатку №1.1. до Договору становить 77 862 877,49 грн. з ПДВ, а другої черги згідно Додатку №1.2. до Договору – 2 137 122,51 грн. з ПДВ.

3.1.1. Зміна вартості Робіт можлива лише у випадках, якщо:

а) Замовник та автор проектної документації змінюють в процесі виконання Робіт проектні рішення, зазначені у робочому проекті, що призводять до зміни обсягів Робіт та вартісних показників;

б) Виникають обставини непереборної сили - надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору;

в) Змінюється законодавство України з питань оподаткування та з інших питань, обов'язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості Робіт.

3.1.2. Фактично виконаний обсяг Робіт підтверджується Актом приймання-передачі виконаних Робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних Робіт за формою КБ-3, в яких обґрунтовується сума для оплати Робіт.

3.1.3. До загальної вартості Робіт по Договору, визначеної п.3.1. Договору, не входить вартість біологічної рекультиваци та роботи з підключення газопроводу-відводу Ду400 до існуючих магістральних газопроводів Ду700 та Ду1200.

3.2. Замовник за даним Договором проводить розрахунки на підставі виставлених Підрядником рахунків у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника у наступному порядку:

3.2.1. Аванс у розмірі 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ – 6 666 666,67 грн. - протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати набрання чинності Договору.

3.2.2. Наступний платіж у розмірі 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ – 1 666 666,67 грн. – не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати здійснення Замовником авансу, визначеного у пп.3.2.1 Договору;

3.2.3. Наступний платіж у розмірі 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ – 1 666 666,67 грн. – не пізніше 60 (шестидесяти) календарних днів з дати здійснення Замовником авансу, визначеного у пп.3.2.1 Договору;

3.2.4. Наступний платіж у розмірі 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ – 1 666 666,67 грн. – не пізніше 110 (ста десяти) календарних днів з дати здійснення Замовником авансу, визначеного у пп.3.2.1 Договору та отримання Замовником письмового повідомлення від Підрядника про завершення основних будівельно-монтажних робіт зі спорудження лінійної частини газопроводу-відводу та готовності до проведення робіт з випробування.

3.3. Остаточний розрахунок за даним Договором здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати виконання наступних умов:

- підписання Сторонами Акта готовності об'єкта до експлуатації;



М.П. Замовника

- погодження Підрядником виконавчої документації в Філії УМГ «Київтрансгаз»;
- видачі відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката на Об'єкт;

- підписання Сторонами та землекористувачами актів технічної рекультиваци земельних ділянок.

3.4. Загальна вартість Робіт може бути змінена за письмовою угодою Сторін, за умови підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

3.5. В разі збільшення обсягу Робіт, передбаченого проектною документацією, змінені обсяги мають бути відображені в додатковому кошторисі і підписані Сторонами, при цьому розрахунок вартості виконання додаткових робіт здійснюється відповідно до цін, визначених у кошторисній документації, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

3.6. Підрядник зобов'язаний належним чином скласти (згідно п. 187.1 ПКУ), заповнити (згідно Наказу міністерства фінансів України № 1307 від 31.12.2015) та зареєструвати у ЄРПН (згідно п.201.10 ПКУ) податкову накладну.

3.7. У разі зменшення обсягу Робіт, передбаченого проектною документацією, таке зменшення визначається відповідно до цін, визначених кошторисною документацією, яка є невід'ємною частиною Договору та відображається в Актах приймання-передачі виконаних Робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних Робіт за формою КБ-3.

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ

4.1. Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про завершення Робіт згідно умов Договору. Таке повідомлення Підрядником Замовника повинне бути здійснено не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати завершення Робіт.

4.2. Протягом 5 (п'яти) календарних днів після отримання повідомлення Підрядника Замовник призначає дату прийняття виконаних Робіт.

4.3. Передача Підрядником та приймання Замовником виконаних Робіт (етапів), передбачених Календарним планом виконання робіт (Додаток №4 до Договору), здійснюється щомісячно, до 10-го числа місяця, що слідує за звітним місяцем, шляхом підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних Робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних Робіт за формою КБ-3 (надалі – Акт). Після завершення всього обсягу Робіт Замовник, Підрядник та субпідрядники (за наявності), окрім Акту приймання-передачі виконаних Робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних Робіт за формою КБ-3, підписують акт готовності об'єкта до експлуатації, які складає Підрядник у відповідності до кошторисної документації та Договірних цін (Додаток №1 та №2 до Договору).

4.4. Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів від дня одержання Акту, визначених пунктом 4.3 Договору, зобов'язаний прийняти належно виконані Роботи (відповідні етапи), підписати Акт та повернути Підряднику один примірник вищевказаного Акту або надіслати обґрунтовану письмову відмову від прийняття Робіт та підписання Акту.

4.5. У разі надання Замовником обґрунтованої відмови від прийняття Робіт Сторонами протягом 5-ти робочих днів з дати направлення Замовником такої відмови складається двосторонній акт з переліком необхідних робіт (у тому числі додаткових) та строків їх виконання. У цьому разі Підрядник зобов'язаний за власний рахунок та у визначений Замовником строк усунути виявлені останнім недоліки.

4.6. У разі ненадходження від Замовника (за його ініціативи) підписаного Акту або обґрунтованої відмови від прийняття Робіт протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня отримання Замовником Акту для підписання, такі Роботи вважаються прийнятими Замовником без зауважень.

4.7. Якщо у ході виконання Робіт з'ясується неможливість (недоцільність) досягнення результатів внаслідок обставин, що не залежать від Підрядника, або неминучість отримання негативного результату, Підрядник зобов'язаний зупинити їх, повідомивши про це Замовника протягом однієї доби з дати припинення Роботи. У цьому випадку Сторони зобов'язані протягом 5 (п'яти) календарних днів розглянути питання про доцільність та напрямки продовження Робіт або припинення Робіт на відповідному етапі їх виконання з оплатою витрат Підрядника за фактично виконані Роботи.

4.8. У разі допущення Підрядником відступів від умов Договору та/або проектної документації, що погіршило чи може погіршити кінцевий результат, або допущення ним інших недоліків в Роботі (в т.ч. прихованих), Замовник має право за своїм вибором вимагати від Підрядника:

а) безоплатно усунути зазначених недоліків у вказаний Замовником строк;
б) відшкодувати понесені Замовником необхідних витрат на виправлення недоліків або виконання робіт, передбачених проектною документацією, однак не виконаних Підрядником, своїми

М.П. Замовника

силами із застосуванням поточних цін на такі роботи;

в) відповідного зменшення загальної вартості Робіт на суму понесених Замовником необхідних витрат на виправлення недоліків своїми силами.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності Договору надати Підряднику відповідну проектну документацію.

5.1.2. Протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності Договору надати Підряднику копію дозволу на виконання будівельних робіт.

5.1.3. Протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності Договору надати Підряднику проектне місцеположення Об'єкта для виконання Робіт, що оформлюється актом приймання-передачі проектного місцеположення Об'єкту.

5.1.4. Своєчасно і в повному обсязі оплатити належним чином виконані Роботи відповідно до умов цього Договору.

5.1.5. Прийняти належним чином виконані Підрядником Роботи у відповідності з умовами даного Договору та проектною документацією.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Здійснювати контроль та технічний нагляд за виконанням Робіт відносно їх якості, строків виконання, реальної відповідності обсягів виконаних Робіт.

5.2.2. Віддавати накази Підряднику про припинення окремих або всіх Робіт, коли Замовником помічено, що Роботи виконуються з порушеннями, які спричиняють або можуть спричинити шкоду та збитки фізичним чи юридичним особам, навколишньому середовищу.

5.2.3. Приймати участь в розслідуванні ускладнень, які виникають в процесі виконання Робіт.

5.2.4. Не підписувати Акт в разі неякісного виконання Робіт, що становлять предмет Договору, або їх невідповідності проектній документації до виконання зазначених Робіт в необхідній якості.

5.2.5. В разі допущення Підрядником відступу від умов Договору, або наявності інших недоліків в Роботах, вимагати безкоштовного виправлення зазначених недоліків у встановлений Замовником строк, в межах строку визначеного п.2.1. цього Договору.

5.2.6. На відшкодування понесених Замовником витрат по виправленню своїми засобами недоліків Робіт, допущених Підрядником.

5.2.7. Вимагати дострокового розірвання Договору та відшкодування збитків, якщо у Роботах Підрядника наявні істотні відступи від умов Договору або інші істотні недоліки.

5.2.8. Погоджувати залучення Підрядником субпідрядних організацій для виконання Робіт за Договором.

5.2.9. Призупинити фінансування вартості Робіт згідно умов Договору, у разі порушення Підрядником строків та/або умов виконання Робіт передбачених Договором до дати їх усунення.

5.3. Підрядник зобов'язаний:

5.3.1. На свій ризик і власними силами виконати Роботи згідно умов Договору та проектною документацією. Роботи вважаються виконаними, а Об'єкт переданий Замовнику – у строк, вказаний в п.2.1. даного Договору, після проведення Робіт, передачі Замовнику погодженої виконавчої документації в Філії УМГ «Київтрансгаз» та сертифікату, виданого відповідним органом архітектурно-будівельного контролю.

5.3.2. Оформити, згідно нормативних вимог, виконавчу та технічну документацію з наданням паспортів та сертифікатів використаних матеріалів та устаткування, необхідних для передачі Об'єкта Замовникові.

5.3.3. При підписанні Договору надати Замовнику наступні копії документів:

- наказ про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт;

- ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками та кваліфікаційні сертифікати.

5.3.4. Якісно виконувати весь обсяг Робіт, передбачених проектною, технічною і технологічною документацією та Додатками до цього Договору. Використовувати технічно справне обладнання, здійснювати контроль якості зварних з'єднань та дотримуватися технологічних вимог та правил безпечного виконання робіт.

5.3.5. Дотримуватися строків виконання Робіт, що є предметом Договору та визначені Календарним планом виконання робіт (Додаток №4).



КОПІЯ ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

5.3.6. Забезпечувати збереження отриманого від Замовника майна, нести відповідальність за будь-які упушення, що призвели до псування чи втрати цього майна.

5.3.7. Терміново (протягом однієї доби) повідомляти Замовника про всі ускладнення, що чинять перешкоду початку чи подальшому виконанню Робіт, що є предметом Договору, одночасно призупиняти Роботи до прийняття рішення по виявлених обставинах (якщо така зупинка не ускладнює подальше виконання Робіт), або до отримання інших розпоряджень Замовника. Аварії та інші ускладнення оформляються актами, підписаними двома Сторонами.

5.3.8. Протягом доби повідомляти Замовника про наявність обставин, незалежних від волі Підприємця, що можуть призвести до негативного результату Робіт, спричинення шкоди майну Замовника, навколишньому середовищу, державі, фізичним та юридичним особам, інших негативних наслідків.

5.3.9. Забезпечити виконання вимог законодавства з охорони праці та техніки безпеки, охорони навколишнього середовища, протипожежної та санітарної безпеки та інших законодавчих актів, що регулюють виконання будівельно-монтажних робіт. У випадку спричинення шкоди та збитків з вини Підприємця, ця шкода компенсується Підприємцем безпосередньо постраждалій стороні (Замовнику, третім особам).

5.3.10. Нести відповідальність за утримання в належному стані майна Замовника в межах робочої зони та під'їзних доріг, за власний рахунок утилізувати промислові, побутові та інші відходи, утворені при виконанні Робіт на майданчиках (території) та під'їзних шляхах.

5.3.11. Забезпечувати збереження результату виконаних Робіт до передачі Об'єкта Замовнику.

5.3.12. Протягом 3 (трьох) календарних днів з дати підписання Сторонами цього Договору надати Замовнику перелік осіб, що будуть виконувати Роботи із зазначенням кваліфікації та інформації щодо проведення інструктажу з питань охорони праці.

5.3.13. Зобов'язаний виконати пусконаладжувальні роботи, що входять до загального обсягу Робіт по Договору, змонтованого обладнання, яке потребує пусконаладжувальних робіт.

5.3.14. Залучати субпідприємні організації для виконання Робіт за Договором за умови отримання попереднього письмового погодження від Замовника. Відповідальність за якість та строки виконання робіт по Договору субпідприємними організаціями несе Підприємець перед Замовником у повному обсязі.

5.3.15. Провести технічну рекультивацию земельних ділянок, після чого погодити результати її проведення з землекористувачами та Замовником шляхом підписання актів проведення технічної рекультивации земельних ділянок.

5.3.16. Забезпечити супровід оформлення дозволу на початок будівництва та відповідного сертифікату про готовність об'єкта до експлуатації.

5.3.17. Забезпечити завантаження-розвантаження, транспортування (з місця зберігання до майданчиків (територій) виконання Робіт) та зберігання матеріалів наданих Замовником згідно п.п. 2.4 Договору.

5.4. Підприємець має право:

5.4.1. Вносити відповідні пропозиції щодо внесення змін і доповнення до проектної документації, якщо такі зміни і доповнення сприяють підвищенню ефективності і якості Робіт. Зазначені зміни і доповнення в обов'язковому порядку попередньо погоджуються з Замовником.

6. УМОВИ ПРО НЕДОЛІКИ ТА ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТУ

6.1. Гарантійний строк на збудований за цим Договором Об'єкт становить 12 (дванадцять) місяців з дня здачі Об'єкта в експлуатацію та підписання Сторонами Акту. Підприємець відповідає за недоліки, що виявлені на Об'єкті в період дії гарантійного строку.

6.2. Підприємець гарантує якість та надійність експлуатації Об'єкта відповідно до Договору, протягом гарантійного строку, встановленого п.6.1. Договору.

6.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, Замовник повинен повідомити про них Підприємця протягом 60 (шістдесяти) календарних днів після їх виявлення, факсимільним та поштовим зв'язком.

6.4. Перелік виявлених недоліків визначається двостороннім дефектним актом, в якому фіксуються дата виявлення недоліків та дефектів і термін їх усунення.

6.5. Підприємець зобов'язаний направити свого представника для участі в складанні двостороннього дефектного акту протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення від Замовника згідно п.6.3 цього Договору.



М.П. Замовника

6.6. У випадку неявки представника Підрядника у строк, встановлений п.6.5. Договору, для складання дефектного акту, такий акт складається Замовником в односторонньому порядку і є підставою для усунення відповідних недоліків Підрядником.

6.7. На час, протягом якого неможливо експлуатувати Об'єкт внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник, продовжується гарантійний строк.

6.8. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок і своїми силами виправляти недоліки та несправності, виявлені в період дії гарантійного строку.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з вимогами законодавства України та умовами даного Договору.

7.2. Сторона не несе відповідальність за порушення Договору, якщо вона доведе, що порушення сталося не з її вини.

7.3. За порушення умов Договору щодо якості Робіт Підрядник зобов'язаний виправити недоліки за свій рахунок або відшкодувати Замовникові вартість виправлення неякісно виконаних Робіт в повному обсязі відповідно до умов Договору.

7.4. У разі несвоєчасної оплати вартості Робіт за Договором Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день такого прострочення.

7.5. За порушення строків виконання Робіт за Договором з вини Підрядника, Підрядник сплачує на користь Замовника:

7.5.1. Пеню у розмірі 0,1% (нуль цілих один десятих відсотка) від загальної вартості Робіт за Договором за кожен день такого прострочення. Зазначена пеня нараховується за весь період прострочення виконання Робіт по Договору.

7.5.2. Додатково, крім пені, передбаченої п.п. 7.5.1. Договору, штраф у розмірі 5% (п'яти відсотків) від загальної вартості Робіт за Договором – за порушення строків виконання Робіт на строк понад 10 (десять) календарних днів.

7.5.3. Додатково, крім пені та штрафу, передбачених п.п. 7.5.1. – п.п. 7.5.2. Договору, штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від загальної вартості Робіт за Договором – за порушення строків виконання Робіт на строк понад 20 (двадцять) календарних днів.

7.6. Всі суперечки, які виникають при виконанні умов Договору, розглядаються шляхом переговорів або згідно з чинним законодавством України в господарському суді.

7.7. У разі невиконання або неналежного виконання Підрядником своїх зобов'язань, передбачених п. 3.6 Договору, Підрядник компенсує (відшкодовує) Замовнику суму податкового кредиту ПДВ, яким не зміг скористатися Замовник у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Підрядником своїх зобов'язань, передбачених п. 3.6 Договору.

7.8. Підрядник несе відповідальність за неправильне використання матеріалів і устаткування Замовника, в результаті якого відбулося псування або пошкодження матеріалів і устаткування Замовника. В такому випадку Підрядник зобов'язаний відшкодувати збитки, а саме вартість матеріалу та/або устаткування з врахуванням нормального зношення та виходячи з оптимальних (ринкових) цін для такого матеріалу та/або устаткування та упущену вигоду від його експлуатації.

7.9. За невиконання будь-якого зобов'язання за Договором, винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки у повному обсязі, що викликані таким невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань.

7.10. Сплата неустойки (штрафу та/або пені) та збитків не звільняє винну Сторону від належного виконання зобов'язань за даним Договором.

7.11. Сторони погодили, що строк позовної давності по стягненню пені та штрафів діє два роки.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що пов'язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підсудністю такого спору, визначених законодавством України.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільнюються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це сталося наслідком дії обставин непереборної сили – форс-мажорні



М.П. Замовника

обставини (повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк). Строк виконання зобов'язань відкладається відповідно на термін дії таких обставин.

9.2. Дія обставин непереборної сили повинна бути підтверджена органами ТПП України або організацією, на яку Урядом покладені обов'язки по ліквідації таких обставин.

9.3. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно (але не пізніше трьох днів після настання дій обставин, вказаних в п.9.1.) сповістити іншу Сторону про виникнення, характер і можливий термін дії таких обставин.

9.4. Результатом виникнення форс-мажорних обставин є продовження строку виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором на період їх дії, якщо Сторони не вирішать інакше.

9.5. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше ніж три місяці, кожна Сторона має право відмовитися від даного Договору шляхом письмового повідомлення, направленого іншій Стороні.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання обома Сторонами і скріплення печатками Сторін (дата, вказана у правому верхньому куті першої сторінки Договору) та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань. При цьому Договір є дійсним за умови наявності відбитку печатки обох Сторін на кожній сторінці Договору.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформляються шляхом підписання обома Сторонами додаткової угоди до цього Договору.

11.2. Зміни до Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.

11.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється шляхом підписання обома Сторонами додаткової угоди до цього Договору.

11.4. За згодою Сторін Договір може бути припинено достроково, якщо Сторони прийдуть до висновку про недоцільність його подальшого виконання.

11.5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення та підписання обома Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.

11.6. У випадку дострокового розірвання Договору проводиться взаєморозрахунок за фактичними витратами, понесеними Сторонами на момент припинення договірних зобов'язань.

11.7. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним негативних наслідків.

11.8. Сторони надають згоду і не заперечують проти використання своїх персональних даних у всіх документах, що стосуються цього Договору. Сторони зобов'язуються не передавати персональні дані Сторін за цим Договором третім особам за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством України. Сторони не будуть вимагати в подальшому виключення з бази даних кожної Сторони своїх персональних даних, які викладені в цьому Договорі.

11.9. Замовник підтверджує, що він є платником ПДВ та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.

11.10. Підрядник підтверджує, що він є платником ПДВ та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.

11.11. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.12. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються законодавством України.

11.13. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою у двох аутентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.



М.П. Підприємства



М.П. Замовника

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємними частинами Договору є наступні додатки:

- Додаток №1.1. – «Договірна ціна Першої черги будівництва».
Додаток №1.2. – «Договірна ціна Другої черги будівництва».
Додаток №2.1.1 – №2.1.24 – «Локальний кошториси Першої черги будівництва».
Додаток №2.2.1. – №2.2.3. – «Локальний Кошториси Другої черги будівництва».
Додаток №3.1. – «Підсумкова відомість ресурсів Першої черги будівництва».
Додаток №3.2. – «Підсумкова відомість ресурсів Другої черги будівництва».
Додаток №4 – «Календарний план виконання робіт».
Додаток №5 – «Ситуаційний план Об'єкту».
Додаток №6 – «Схема розмежування черг будівництва».

13. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «Нафтогазмонтаж»

Місцезнаходження:

08133, Київська обл., м. Вишневе,

вул. Балукова, 23

Код ЄДРПОУ 31462406

Р/р 26000549138

в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль",

МФО 380805

Свідоцтво платника ПДВ №100054626

ПІН 314624010136

Тел. бух.: (044) 502-90-90

Директор



В. І. Шкробтак

ЗАМОВНИК:

ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»

Місцезнаходження:

01014, м. Київ, вул. Струтинського Сергія, 6

п/р 26003455030947 в АТ «ОТП Банк», м. Київ,

МФО 300528,

Код ЄДРПОУ 33152471

ПІН №331524726552,

Свідоцтво платника ПДВ № 100326446

тел. (044) 225-77-75

Начальник відділу безпеки



В.П. Козоріз

Заступник Голови Правління –
Комерційний директор

М. Кацнельсон

**КОПІЯ ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ**

НАЧАЛЬНИК
СТУСЕНКО С.Г.



М.П. Замовника

Замовник ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»
(назва організації)
Підрядник ТОВ «Нафтогазмонтаж»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА

на будівництво "Облаштування Сахалінського НГКР. Нове будівництво газопроводу-відводу Ду-400 Ру-5,5МПа від УКПНГ Сахалінського НГКР до магістральних газопроводів УМГ"КИЇВТРАНСГАЗ" "Шебелинка -Диканька- Київ" Ду-1200 Ру-5,5МПа та "Шебелинка-Полтава-Київ" Ду-700 Ру-5,5МПа за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Краснокутського району, Коломацького району Харківської області та Чутівського району Полтавської області" (перша черга), що здійснюється в 2017 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 21 червня 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ І. Будівельні роботи					
1		Прямі витрати, в тому числі	46087,1025	46087,1025	-
		Розрахунок N1 Заробітна плата	4	4	-
		Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів	2475,27034	2475,27034	-
		Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	25570,5507	25570,5507	-
			18041,2815	18041,2815	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	1490,61296	1490,61296	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	2037,62912	2037,62912	-
		Разом	49615,3446	47577,7155	2037,62912
7	Розрахунок N9	Прибуток	2	-	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	1420,20634	1420,20634	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	329,00967	-	329,00967
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	51364,5606	48997,9218	2366,63879
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені законодавством і не враховані в складовій вартості будівництва (без ПДВ)	3	-	-

**КОПІЯ ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ**

2037,62912 2037,62912

49615,3446 47577,7155 2037,62912

2 1420,20634 1420,20634

329,00967 329,00967

- - -

51364,5606 48997,9218 2366,63879

3 - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

М.П. Замовника

1	2	3	4	5	6
		Разом по Розділу I	51364,5606	48997,9218	2366,63879
12		Податок на додану вартість	10272,9121	-	10272,9121
		Всього по Розділу I	61637,4727	48997,9218	12639,5509
		Розділ II. Устаткування			
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	13521,1706		
		Разом по Розділу II	13521,1706		
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	2704,23412	-	2704,23412
		Всього по Розділу II	16225,4047		
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	77862,8774		

ПІДПИСИ СТОРІН:

Від Підрядника:

Директор

ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»

В. І. Шкробтак

Від Замовника:

Начальник відділу безпеки

ПРАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»

В.П. Козоріз

Заступник Голови Правління –

Комерційний директор

ПРАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»

М. Кацнельсон

КОПІЯ ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

НАЧАЛЬНИК

СТАСЕНКО С.Г.



М.П. Замовника

Замовник ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»
(назва організації)
Підрядник ТОВ «Нафтогазмонтаж»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА ДРУГОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА

на будівництво "Облаштування Сахалінського НГКР. Нове будівництво газопроводу-відводу Ду-400 Ру-5,5МПа від УКПНГ Сахалінського НГКР до магістральних газопроводів УМГ"КІЇВТРАНСГАЗ" "Шебелинка-Диканька-Київ" Ду-1200 Ру-5,5МПа та "Шебелинка-Полтава-Київ" Ду-700 Ру-5,5МПа за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Краснокутського району, Коломацького району Харківської області та Чутівського району Полтавської області" (друга черга), що здійснюється в 2017 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 21 червня 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ І. Будівельні роботи					
1		Прямі витрати, в тому числі	651,54389	651,54389	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	54,2434	54,2434	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	426,83371	426,83371	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	170,46678	170,46678	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	25,15172	25,15172	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	36,95296	36,95296	-
		Разом	713,64857	676,69561	36,95296
7	Розрахунок N9	Прибуток	25,90474	25,90474	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	5,97545	-	5,97545
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	745,52876	702,60035	42,92841
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовим вартості будівництва (без НДС)	-	-	-
		Разом по Розділу І	745,52876	702,60035	42,92841
12		Податок на додану вартість	149,10575	-	149,10575

М.П. Підприємства

М.П. Замовника

1	2	3	4	5	6
		Разом по Розділу I	51364,5606	48997,9218	2366,63879
12		Податок на додану вартість	10272,9121	-	10272,9121
		Всього по Розділу I	61637,4727	48997,9218	12639,5509
		Розділ II. Устаткування			
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	13521,1706		
		Разом по Розділу II	13521,1706		
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	2704,23412	-	2704,23412
		Всього по Розділу II	16225,4047		
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	77862,8774		

ПІДПИСИ СТОРІН:

Від Підрядника:

Директор

ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»

В.І. Шкробтак

Від Замовника:

Начальник відділу безпеки

ПРАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»

В.П. Козоріз

Заступник Голови Правління –

Комерційний директор

ПРАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»

М. Кацнельсон

КОПІЯ ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

НАЧАЛЬНИК

СТУСЕНКО С.Г.



М.П. Замовника

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання робіт**

№ з/п	Найменування етапу	Строк виконання (к.д.)	Вартість етапу, грн (з ПДВ)
1.	Підготовчі роботи (складування труб)	30	1 000 000,00
2.	Будівельно-монтажні роботи	80	77 000 000,00
3.	Випробування Об'єкта	5	1 500 000,00
4.	Здача Об'єкта	5	500 000,00
Всього:		120	80 000 000,00

ПІДПИСИ СТОРІН:

Від Підприємця:

Директор

ТОВ «Нафтогазмонтаж»

В. І. Шкробтак

Від Замовника:

Начальник відділу безпеки

ПРАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»

В.П. Козоріз

Заступник Голови Правління –

Комерційний директор

ПРАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»

М. Кацнельсон

**КОПІЯ ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ**

НАЧАЛЬНИК

СТУСЕНКО С.Г.

М.П. Підприємця

М.П. Замовника

№ 18/07/2017-01 від 18.07.2017 р.



ПІДПИСИ СТОРІН:

В. И. Шкробтак

[Signature]

В.П. Козоріз

ступник Голови Правління
мерційний директор
АТ «ВК «УКРНАФТО

М. Кацнельсон

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору підряду № 18/07/2017-01 від 18 липня 2017 року

м. Київ

«07» листопада 2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (ПРАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»), іменоване надалі **Замовник**, в особі Керівника Технічного департаменту Концура Івана Володимировича, який діє на підставі довіреності від 10.10.2017 року та Заступника Голови Правління – Комерційного директора Кацнельсона Марка, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» (ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»), надалі – **Підрядник**, в особі директора Шкробтака Василя Івановича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменовані надалі **Сторони**, а кожна окремо **Сторона**, керуючись чинним в Україні законодавством, уклали цю додаткову угоду №1 від 07 листопада 2017 року (надалі – **Додаткова угода**) до договору підряду №18/07/2017-01 від 18 липня 2017р. (далі – **Договір**) про наступне:

1. У зв'язку із необхідністю узгодження строку виконання робіт з монтажу та пусконаладжувальних робіт вузла обліку газу та основного обладнання (а саме: поточного хроматографа в комплекті - 1 шт., вологоміра в комплекті - 1 шт., лічильників ультразвукових Ду250, Ру 6,3МПа – 2 шт.), згідно п.п.2.2 Договору, Сторони дійшли згоди укласти цю Додаткову угоду №1 про наступне:

1.1. Доповнити Розділ 12 Договору наступним пунктом:

«Додаток №4.1 – Календарний план виконання робіт з монтажу та пусконаладжувальних робіт вузла обліку газу та основного обладнання.».

1.2. Доповнити Договір Календарним планом виконання робіт з монтажу та пусконаладжувальних робіт вузла обліку газу та основного обладнання (Додаток №4.1), який є невід'ємною частиною Договору (додається до цієї Додаткової угоди).

2. Інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

3. Ця Додаткова угода складена українською мовою, у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

ДОДАТОК:

1. Додаток №4.1 – Календарний план виконання робіт з монтажу та пусконаладжувальних робіт вузла обліку газу та основного обладнання.

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ»

Директор

В.І. Шкробтак

ЗАМОВНИК:

**Керівник Технічного департаменту
ПРАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»**

І.В. Концур

**Заступник Голови Правління –
Комерційний директор**

М. Кацнельсон

**КОПІЯ ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ**

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання робіт
з монтажу та пусконаладжувальних робіт вузла обліку газу та основного обладнання

№ з/п	Найменування робіт	Строк виконання
1.	Монтаж та пусконаладжувальні роботи вузла обліку газу та основного обладнання (а саме: поточного хроматографа в комплекті - 1 шт., вологоміра в комплекті - 1 шт., лічильників ультразвукових Ду250, Ру 6,3МПа – 2 шт.)	20 календарних днів (05.12.2017 року)

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «Нафтогазмонтаж»



ЗАМОВНИК:

Керівник Технічного департаменту
ПРАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»



НАЧАЛЬНИК ВТС

Підпис: С.Г. Івченко

КОПІЯ ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

