ДОГОВІР № 414
про закупівлю послуг

смт Меджибіж «14» жовтня **2022 року**

Меджибізька селищна рада Хмельницького району Хмельницької області, в особі **секретаря селищної ради Бацевич Валентини Борисівни**, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – **Замовник**), з однієї сторони, і

Приватне акціонерне товариство Хмельницьке будівельно-монтажне управління № 69, в особі директора **Мошковського Миколи Івановича**, що діє на підставі **Статуту** (далі – «Виконавець»), з іншої сторони, разом – Сторони відповідно до Постанови КМУ від 28 лютого 2022р. № 169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану", уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується надати послуги **«Проведення відновних робіт та експлуатаційного утримання дороги комунальної власності по вул. Урожайна с. Ярославка Хмельницького району Хмельницької області» (код ДК 021:2015: 45230000-8, Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**, а Замовник прийняти від Виконавця надані послуги та оплатити їх.

2. СТРОКИ ТА МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Послуги надаються у межах строків зазначених у договорі, на загальних умовах, без урахування вихідних, святкових і неробочих днів, якщо інше не передбачено договором. Строк надання послуг за Договором починає обчислюватися з періоду, зазначеного у договорі.

2.2. Строк надання послуг:

- початок надання послуг Виконавцем – з дати укладання договору.
- завершення надання послуг Виконавцем – до 20.11.2022 року.

2.3. Виконавець за згодою Замовника, може надати послуги Замовнику достроково.

2.4. За згодою Сторін строки надання послуг можуть бути змінені із внесенням відповідних змін до Договору у разі виникнення документально підтверджених обставин непереборної сили; невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, внесення змін до проектної документації; дій третіх осіб, що унеможливлюють належне надання послуг, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Виконавця обставинами; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки надання послуг) за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення ціни, визначеної у Договорі.

2.5. При виникненні необхідності внесення зміни до раніше узгоджених Сторонами строків надання послуг, Сторона, що ініціює таку зміну, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення відповідних обставин. При досягненні Сторонами згоди щодо такої зміни, Сторонами укладається додаткова угода до цього Договору, якою затверджуються зміни до Договору.

2.6. Фактичний строк закінчення надання послуг по окремим об'єктам (обсягам, етапам, видам послуг) визначається датою підписання Замовником «Акта приймання-передачі наданих послуг».

2.7. Місце надання послуг - **вул. Урожайна, с. Ярославка Хмельницького району Хмельницької області.**

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна Договору складає 270 898,00 грн. (Двісті сімдесят тисяч вісімсот дев'яносто вісім гривень 00 коп.) без ПДВ.

Ціна Договору враховує усі витрати Виконавця на виконання предмету Договору.

3.2. Сума кошторисних призначень на момент укладення договору складає 399350,00 грн. (триста девяносто девять тысяч гривня 00 коп.) з/без ПДВ.

3.3. Ціна договору не повинна змінюватись після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань Сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

3.4. Ціна Договору може бути змінена в сторону зменшення за взаємною згодою Сторін

3.5. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків визначених ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» та умовами даного Договору, зокрема:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) не застосовується.

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

3.6. Оплата Наданих послуг здійснюється Замовчиком в межах ціни Договору у термін – 10 календарних днів з дати підписання Сторонами «Акта приймання-передачі наданих послуг».

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:

4.1.1. Здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю надання послуг, дотриманням вимог проектно-кошторисної документації, національним стандартам України, термінів їх надання, використанням Виконавцем матеріалів і обладнання, а також станом охорони праці та промислової безпеки, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Виконавця.

Виявлені під час перевірок відступи від законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці підлягають усуненню. При виявленні порушень вимог законодавства з охорони праці Замовником складається акт.

4.1.2. Вільного доступу в будь-який час на об'єкт для здійснечня контролю за ходом надання послуг.

4.1.3. Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання послуг на Об'єкті, передачі Об'єкта відповідно до умов Договору і вимог чинного законодавства.

4.1.4. Відмовитися від прийняття наданих послуг у разі виявлення дефектів/недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем.

4.1.5. Вимагати від Виконавця усунення за його рахунок, у строки, визначені законодавством України, Замовником (чи уповноваженими ним особами), всіх виявлених як при прийнятті наданих послуг Замовником, так і під час гарантійного строку недоліків (недоробок, порушень), якщо ці недоліки (недоробки, порушення) виникли саме з вини Виконавця, а також сплати Виконавцем визначеної умовами Договору пені (неустойки).

4.1.6. Вимагати від Виконавця безоплатного усунення дефектів/недоліків, що виникли внаслідок допущених ним порушень.

4.1.7. За умови несвоєчасного усунення виявлених на Об'єкті недоліків (дефектів, недоробок, порушень) у строки, визначені Замовником (чи уповноваженими ним особами), недоліків (дефектів, недоробок, порушень) за рахунок Виконавця інший

4.1.8. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав надання послуг або надає їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

4.1.9. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов Договору.

4.1.10. Замовник також має інші права, передбачені Договором та іншими нормативними актами чинного законодавства України.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1. Надати Виконавцю дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до Договору.

4.2.2. Надати Виконавцю доступ до точок підключення енергопостачання та водопостачання з метою встановлення відокремлених приладів обліку для проведення розрахунків за використані енергоносії, у разі наявності технічної можливості.

4.2.3. Негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки.

4.2.4. За умови відповідності наданих послуг проектній документації та умовам Договору, своєчасно і згідно умов Договору прийняти надані послуги, що передаються за Договором, та оплатити їх в термін не пізніше 10 банківських днів після підписання актів приймання-передачі наданих послуг.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Ініціювати внесення змін у Договір.

4.3.2. За умови своєчасного виконання взятих на себе за Договором зобов'язань вимагати від Замовника прийняття наданих послуг і здійснення за встановленим Договором порядком сплати за надані послуги.

4.3.3. Виконавець має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами та іншими актами чинного законодавства України.

4.4. Виконавець зобов'язаний:

4.4.1. надати послуги за Договором відповідно до Договору, договірної ціни, яка є невід'ємною частиною Договору, проектно-кошторисної, технічної документації, з суворим дотриманням чинного в Україні законодавства.

4.4.2. Своєчасно, у строки, визначені чинним законодавством України, умовами Договору, Замовником чи іншими, уповноваженими Замовником особами, та за свій рахунок усувати всі виявлені як при прийнятті наданих послуг Замовнику, так і під час гарантійного строку недоліки (недоробки, порушення).

4.4.3. Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та умов Договору завдані Замовнику збитки.

4.4.4. У випадку порушення взятих на себе зобов'язань, сплатити Замовнику визначену умовами Договору неустойку (пеню) та у випадку повернути Замовнику відповідну частку сплачених Виконавцю за Договором коштів.

4.4.5. Інформувати Замовника в письмовій формі про початок та закінчення надання послуг.

4.4.6. Виконувати отримані в ході надання послуг вказівки Замовника щодо способу усунення недоліків під час надання послуг тощо, якщо вони не суперечать умовам чинного законодавства України та Договору.

4.4.7. Разом з підписаним Договором про надання послуг надати Замовнику копію наказу про призначення відповідальної особи за надання послуг з найменуванням посади, прізвища, ім'я та по батькові, номера мобільного телефону та електронної адреси.

4.4.8. Надавати Замовнику (у трьох примірниках) «Акти приймання-передачі наданих послуг» протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надання послуг, або окремих етапів (обсягів) послуг.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Замовник передає Виконавцю Об'єкт та необхідні документи протягом 10 робочих днів після підписання Договору.

5.2. Виконавець забезпечує Замовнику, який здійснює технічний нагляд, можливість

5.4. Виконавець зобов'язаний у визначеному Договором порядку щотижня інформувати Замовника про хід надання послуг, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

Обсяг інформації, наданий Виконавцем, повинен бути достатнім для аналізу стану, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.

5.5. Виконавець повинен зберігати один комплект проектної документації разом зі змінами до неї та надавати її Замовнику на його вимогу для користування. Виконавець, у порядку, визначеному нормативними документами та Договором, веде і передає Замовнику, після завершення надання послуг, документи про виконання Договору.

5.6. Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору з вини Замовника, протягом 3 календарних днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 3 календарних днів з дня одержання повідомлення від Виконавця надає йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

5.7. Виконавець зобов'язаний усувати недоліки виявлені Замовником у строки, визначені договором та інформувати про це Замовника

6. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ

6.1. Приймання-передача наданих послуг проводиться відповідно до чинних нормативних актів, шляхом підписання Акта приймання-передачі наданих послуг, який Виконавець надає замовнику протягом 5 робочих днів після надання послуг.

6.2. Після одержання від Виконавця Акта приймання-передачі наданих послуг Замовник протягом 5 робочих днів зобов'язаний його підписати або впродовж того ж часу надати вмотивовану відмову від підписання з одночасним складанням двостороннього Акта виявлених недоліків, у якому Сторони визначають необхідні доопрацювання з вказівкою порядку і строків їх усунення.

6.3. Відмова Виконавця від підписання Акта виявлених недоліків не звільняє його від обов'язку усунення недоліків/дефектів та відповідальності, передбаченої законодавством та цим Договором, а Акт виявлених недоліків вважається підписаним в редакції Замовника.

6.4. Усі послуги щодо усунення виявлених дефектів/недоліків виконуються силами і за рахунок Виконавця. Після усунення дефектів/недоліків послуг Виконавець повторно повідомляє Замовника про готовність до передачі послуг.

7. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ ДЕФЕКТІВ

7.1. Виконавець гарантує якість наданих послуг, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку згідно з чинним законодавством України.

7.2. Гарантійний строк наданих послуг становить ___ років та починається з дня підписання сторонами Акта наданих послуг.

У разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у наданих послугах, він повідомляє про них Виконавця.

Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого результати наданих послуг не могли використовуватись внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Виконавець.

7.3. Виконавець відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в наданих послугах протягом гарантійних строків.

7.4. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов'язаний повідомити про це Виконавця і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

Якщо Виконавець відмовиться взяти участь у складанні акта, Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Виконавцю.

7.5. Виконавець зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

8.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань Договору та порядок урегулювання спору визначається цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. У разі невиконання, неякісного або несвоєчасного виконання зобов'язань під надання послуг Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції:

- у разі неякісного надання послуг – у розмірі 10% вартості від обсягу неякісно Наданих послуг. При цьому, Виконавець не звільняється від обов'язку виправлення недоробок, дефектів чи недоліків. Усунення неякісно Наданих послуг проводиться Виконавцем за свій рахунок;
- за порушення строків надання послуг Замовник вправі нарахувати Виконавцю пеню у розмірі 0,1% вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

8.3. У разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, приймальною комісією, визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації Виконавець сплачує штрафні санкції, передбачені чинним законодавством України.

8.4. Крім сплати штрафних санкцій Виконавець компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

8.5. Виконавець несе відповідальність за втрату, пошкодження та крадіжку обладнання та матеріалів, якщо такі надавались Замовником.

8.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом десяти днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, в тому числі про зміну статусу платника податку. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Сторона, яка не повідомила, несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

8.7. Якщо Замовнику нанесені матеріальні збитки (матеріальна шкода) Виконавцем, або особами, залученими ним до виконання зобов'язань за даним Договором, Виконавець зобов'язаний повністю погасити ці збитки (шкоду) шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Замовника, або передати Замовнику матеріальні цінності, аналогічні тим, що були втрачені Замовником.

Розмір збитків (шкоди), заподіяних працівниками Виконавця, залученими до виконання зобов'язань за цим Договором, визначається Замовником у відповідності до законодавства України, діючого на момент виникнення цих збитків.

8.8. У разі невиконання Виконавцем зобов'язань за цим Договором належним чином, що спричинило накладення на Замовника штрафних санкцій з боку сторонніх контролюючих організацій, Виконавець відшкодовує суму виставлених штрафних санкцій у повному обсязі впродовж 10 календарних днів з моменту вручення Виконавцю відповідної вимоги.

8.9 У випадку порушення Замовником умов оплати наданих послуг за цим Договором, може нараховуватись пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, які діяли на момент заборгованості від суми заборгованості за кожний день прострочення.

8.10. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.11. Якщо спори та розбіжності по цьому Договору не будуть врегульовані шляхом переговорів та консультацій, їх вирішення здійснюється у судовому порядку за місцем знаходження Замовника.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

9.1. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених діючим законодавством.

9.2. Строк дії Договору, за взаємною згодою сторін, може бути продовжений відповідно до вимог діючого законодавства, про що укладається додаткова угода.

9.3. Зміна істотних умов може здійснюватися за згодою сторін у випадках, що передбачені ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», про що укладається додаткова угода із подальшим

електронній системі «Prozorro».

9.5. Розірвання допускається тільки за згодою Сторін або за ініціативи однієї Сторони у визначеному умовами Договору порядку та чинним Законодавством України.

9.6. Замовник має право розірвати договір у разі:

9.6.1. Відсутності коштів для фінансування Виконавця;

9.6.2. затримки з вини Виконавця початку надання послуг понад строки встановлені Договором;

9.6.3. Прострочення Виконавцем календарного графіку надання послуг більш ніж на один тиждень;

9.6.4. Виконавцем надано послуги з істотними недоліками і не забезпечено їх усунення у визначений Замовником строк;

9.6.5. Виконавцем допущено недоліки (дефекти), які виключають можливість використання результатів наданих для вказаної у Договорі мети та не можуть бути усунені Виконавцем.

9.6.6. Банкрутства Виконавця у встановленому законом порядку;

9.6.7. Виявлення недоцільності використання коштів для надання послуг за Договором, у тому числі за обставин непереробної сили, прорахунків у проекті;

9.8. Виконавець має право розірвати договір у разі, якщо строк передачі проектної документації порушений Замовником більш, ніж на два місяці.

9.9. Сторона, яка прийняла рішення про зміну або розірвання Договору, повинна надіслати відповідну письмову пропозицію другій Стороні. Сторона, яка одержала таку письмову пропозицію про внесення змін у Договір або його розірвання, зобов'язана протягом 10 робочих днів з дати отримання, письмово повідомити другу Сторону про своє рішення.

9.10. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. При настанні обставин непереборної сили (форсмажорні обставини), виннаслідок яких є неможливим протягом певного часу частково або в повній мірі виконання зобов'язань за цим договором, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання тих своїх зобов'язань, виконання яких стало неможливим внаслідок дії обставини непереборної сили (за винятком зобов'язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин), відповідно до часу дії обставин непереборної сили, при цьому, термін виконання всіх зобов'язань за цим договором збільшується пропорційно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

Після припинення дії обставин непереборної сили, всі перенесені зобов'язання підлягають виконанню в порядку, передбаченому цим Договором з урахуванням пропорційності продовження моменту їх виконання на період дії обставин непереборної сили.

10.2. Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов'язана повідомити у письмовій формі іншу Сторону про їх настання або припинення не пізніше 5 днів з моменту їх настання. Факти, викладені в повідомленні про настання обставин непереборної сили, підлягають підтвердженню Торгово-промисловою палатою України, сертифікат якої, після його отримання, але не пізніше 20 календарного дня з дати отримання відповідного повідомлення про настання обставин непереборної сили, також направляється Стороною, для якої наступили обставини непереборної сили, іншій Стороні.

10.3. У разі якщо обставини непереборної сили тривають понад 60 (шістдесят) календарних днів, Сторони можуть виступити з ініціативою про розірвання Договору.

10.4. Настання обставин непереборної сили не є підставою для невиконання Сторонами зобов'язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Даний договір набирає чинності з дня його підписання та діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України, а в частині оплати — до повного виконання сторонами узятих на себе зобов'язань.

Строк дії цього договору може бути продовжений за згодою сторін у разі продовження строку

2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», але не пізніше ніж до 31.12.2022.

11.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору. Закінчення погодженого сторонами терміну дії Договору не може бути підставою для припинення нарахування штрафу (пені) за неналежне виконання Сторонами зобов'язань, що випливають з Договору.

11.3. Даний Договір може бути достроково розірваний: за взаємною згодою Сторін; за рішенням суду; в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

12.ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Договір укладено згідно з: Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та інших нормативно-правових актів України. Якщо між умовами Договору та положеннями вказаних нормативно-правових актів виникнуть розбіжності або суперечності, Сторони повинні керуватись вимогами та положеннями чинного законодавства України.

12.2. Виконавець несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для надання послуг.

12.3. Передача Виконавцем третім особам повністю або частково своїх прав і/або обов'язків за Договором забороняється.

12.4. Виконавець є платником єдиного податку 3 група 2%.

12.5. Замовник є неприбутковою установою.

12.6. Перевірки Замовником якості Наданих послуг, матеріальних ресурсів, не звільняють Виконавця від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.

13.ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1. Договірна ціна.

Додаток 2. Локальний кошторис.

Додаток 3. Календарний графік виконання та фінансування

14.АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН ТА ПЕЧАТКИ

ЗАМОВНИК	ВИКОНАВЕЦЬ
Меджибізька селищна рада Хмельницького району Хмельницької області	**Приватне акціонерне товариство Хмельницьке будівельно-монтажне управління № 69**
Індекс: 31530; **Адреса:** вул. Святотроїцька, буд. 5 смт Меджибіж, Хмельницький район, Хмельницька область, р/р UA 848201720344280049000049407 **ЄДРПОУ** 04404556, **тел./факс:** (03857) 97166, **e-mail:** medg_ekon@ukr.net	**Індекс:** 29011; **Адреса:** вул. Вінницьке шосе, буд.4 м. Хмельницький Хмельницька область ; **р/р IBAN UA** 563223130000026000000006584 в АТ «Укрексімбанк»; **код ЄДРПОУ** 01037442; **Тел./факс.** 038 2 63-03-44 **e-mail**: aquabmu69@ukr.net
Секретар селищної ради Бацвич В.Б. **М.П.**	**Директор ПрАТ БМУ-69** Мошковський М.І. **М.П.**

Замовник Меджибізька селищна рада Хмельницького району Хмельницької області
(назва організації)
Підрядник ПрАТ «Хмельницьке БМУ № 69»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

«Проведення відновних робіт та експлуатаційного утримання дороги комунальної власності по вул Урожайна с.Ярославка Хмельницького району Хмельницької області» (кодДК 021:2015:45230000-8, Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з Настановою

Складена в поточних цінах станом на 5 жовтня 2022 р.

№ Ч.ч	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	220,91200	220,91200	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	7,42100	7,42100	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	141,00500	141,00500	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	72,48600	72,48600	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	18,65100	18,65100	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	15,32800	-	15,32800
		Разом	254,89100	239,56300	15,32800
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,96400	2,96400	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,50700	-	1,50700
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	6,11800	5,75000	0,36800
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

2	3	4	5	6
Розрахунок N13	**Разом (ч.ч 1-10)**	265,48000	248,27700	17,20300
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	5,41800	-	5,41800
	Разом договірна ціна	270,89800	248,27700	22,62100
	Всього договірна ціна	270,89800		

АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН ТА ПЕЧАТКИ

ЗАМОВНИК	ВИКОНАВЕЦЬ
Меджибізька селищна рада Хмельницького району Хмельницької області	**Приватне акціонерне товариство Хмельницьке будівельно-монтажне управління № 69**
Індекс: 31530; **Адреса: вул. Святотроїцька, буд. 5 смт Меджибіж, Хмельницький район, Хмельницька область,** **р/р UA_____,** **ЄДРПОУ 04404556,** **тел./факс: (03857) 97166,** **e-mail: medg_ekon@ukr.net**	**Індекс: 29011;** **Адреса: вул. Вінницьке шосе, буд.4 м. Хмельницький Хмельницька область ;** **р/р IBAN UA 563223130000026000000006584** **в АТ «Укрексімбанк»;** **код ЄДРПОУ 01037442;** **Тел./факс. 038 2 63-03-44** **e-mail: aquabmu69@ukr.net**
Секретар селищної ради **Бацевич В. Е.** **М.П.**	**Директор ПрАТ БМУ-69** **Мошковський М.І.** **М.П.**

«Проведення відновних робіт та експлуатаційного утримання дороги комунальної власності по вул.Урожайна с.Ярославка Хмельницького району Хмельницької області» (кодДК 021:2015:45230000-8, Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

«Проведення відновних робіт та експлуатаційного утримання дороги комунальної власності по вул.Урожайна с.Ярославка Хмельницького району Хмельницької області» (кодДК 021:2015:45230000-8, Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	239,563	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38751	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	42,425	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 5 жовтня 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН18-20-4	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеневої суміші*	*100м3*	*2,3695*	*93231,44*	*30591,20*	*220912*	*7421*	*72486*	*39,0000*	*92,41*
					3131,70	*6823,15*			*16167*	*56,6197*	*134,16*
		Разом прямі витрати по кошторису					220912	7421	72486		92,41
									16167		134,16
		Разом будівельні роботи, грн.					220912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141005				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					119,42				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					12671				
		всього заробітна плата, грн.					36259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6166				
		Всього будівельні роботи, грн.					**239563**				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Календарний графік виконання та фінансування

/ в грн./

Найменування об'єкту	Загальна вартість	В тому числі
		жовтень-листопад 2022 рік
1	2	3
Проведення відновних робіт та експлуатаційного утримання дороги комунальної власності по вул. Урожайна с. Ярославка Хмельницького району Хмельницької області (код ДК 021:2015 - 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь		
виконання робіт	270 898,00	270 898,00
фінансування робіт	270 898,00	270 898,00

ЗАМОВНИК:

Меджибізька селищна рада
Секретар селищної ради

_____ Бацевич В.Б.

ПІДРЯДНИК:

Директор
ПрАТ "Хмельницьке БМУ-69"

_____ Мошковський М.І.