Договір
на виконання проектних робіт № 28969/50

м. Київ «06» вересня 2022 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Подільського району міста Києва (надалі КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва), в особі директора Білічук Надії Петрівни, що діє на підставі Статуту підприємства, іменоване в подальшому «Замовник», з однієї сторони та Фізична особа-підприємець Медянцев Вадим Олександрович, в особі Медянцева Вадима Олександровича, який зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно виписки № 2383 000 0000 011973 від 05.04.2016 р. в м. Сєвєродонецьк виданої 06.04.2016 р. та витягу з єдиного реєстру платників єдиного податку №4871/12-14-13-01/20 від 12.04.2016 року і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України (кваліфікаційний сертифікат АА № 003614 дійсний до 30.12.2021 р.), іменоване в подальшому «Виконавець», з іншої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання з виконання робіт, а саме: «Проектно-вишукувальні роботи з виготовленням проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень 7 поверху блоку «Б» для розміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, вхідної групи чергового кабінету та прилеглої до неї ділянки балансової території КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва за адресою: проспект Свободи, 22» (стадія «Робочий проект»), далі за текстом – «Роботи». Код згідно з ДК 021:2015 - 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування». Роботи виконуються згідно з «Календарним планом роботи» що є додатком до цього Договору та його невід'ємною частиною (в подальшому – «Додаток 1») .

1.2. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконати Роботи згідно п.1.1. цього Договору.

1.3. Роботи виконуються згідно з Завданням на проектування на капітальний ремонт приміщень 7 поверху блоку «Б» для розміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, вхідної групи чергового кабінету та прилеглої до неї ділянки балансової території КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва за адресою: проспект Свободи, 22», згідно з чинними державними будівельними нормами України, чинними державними стандартами України, чинними правилами та розцінками на проектно-вишукувальні роботи, вихідними даними, наданими Замовником.

1.4. Результатом робіт, визначених в п.1.1, п.1.2. Договору є – проектно-кошторисна документація з подальшим технічним супроводом Виконавцем кошторисної частини проекту в експертній організації (експертна організація відповідно буде визначена додатково в результаті проведення закупівлі в електронній системі «PROZORRO») та отримання Замовником «ПОЗИТИВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ» в частині кошторисного розрахунку на капітальний ремонт приміщень 7 поверху блоку «Б» для розміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, вхідної групи чергового кабінету та прилеглої до неї ділянки балансової території КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва за адресою: проспект Свободи, 22».

1.5. Виконавець приступає до виконання проектних робіт за Договором не пізніше 7 календарних днів з моменту підписання Договору Сторонами та отримання від Замовника Завдання на проектування.

1.6. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані відповідно до п.1.4 роботи в порядку, передбаченому цим Договором.

1.7. За необхідності залучення до виконання робіт спеціалізованих проектних організацій, Виконавець залучає в процесі проектування такі організації на умовах субпідряду за погодженням з Замовником.

2.Строки виконання робіт

2.1. Термін виконання робіт:

- початок: з моменту укладання договору;
- закінчення з моменту отримання Замовником позитивного експертного звіту щодо кошторисної частини проекту на капітальний ремонт приміщень 7 поверху блоку «Б» для розміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, вхідної групи чергового кабінету та прилеглої до неї ділянки балансової території КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва за адресою: проспект Свободи, 22».

2.2. Зміст, терміни виконання і передачі Замовнику основних етапів робіт визначаються у Додатку 1.

2.3. Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі:

- внесення змін у завдання на проектування;
- потреби у додаткових обсягах робіт, які не були враховані проектною документацією;
- необхідності усунення недоліків робіт,що виникли в наслідок невідповідності встановленим вимогам проектної документації.

3.Вартість робіт і порядок проведення розрахунків.

3.1. Ціна Договору є тверда та визначається згідно з «Протоколом погодження договірної ціни», що є додатком до цього Договору (в подальшому – «Додаток 2») і становить:
всього вартість проектних робіт: 28969,50 грн. (Двадцять вісім тисяч дев`ятсот шістдесят дев`ять грн. 50 копійок), враховуючи єдиний податок 5% -1379,50 (Одна тисяча триста сімдесят дев`ять гривень 50 копійок).
Ціна Договору включає вартість проектних робіт, згідно з Календарним планом роботи, що є додатком до цього Договору (в подальшому – «Додаток 1»).

3.2. Розрахунок за виконані роботи, в сумі що визначена у п.3.1., на підставі підписаних актів приймання-передачі робіт, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у розмірі визначеному у Додатку 2, здійснюється в два етапи:

- перший етап: 70 відсотків від вартості проектних робіт (ціни Договору), а саме: 20 278,30 грн. (Двадцять тисяч двісті сімдесят вісім гривень 30 копійки), враховуючи єдиний податок 5%, після отримання Замовником від Виконавця: проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень 7 поверху блоку «Б» для розміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, вхідної групи чергового кабінету та прилеглої до неї ділянки балансової території КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва за адресою: проспект Свободи, 22» в кількості 4 екз. на паперовому носії, 1 екземпляр на USB-флеш-накопи́чувачі з електронною версією. Склад і структура електронної версії проектно-кошторисної документації повинні бути ідентичні паперовому оригіналу. Проектно-кошторисна документація на електронному носії видається у форматі «.pdf», кошторисна документація в форматі «.xls»або «.doc» і вихідному форматі кошторисної програмиАВК-5 «.bsdr»). Кожен том оформлений у вигляді окремого файлу. Мова документації - українська.
- другий етап: 30 відсотків від вартості проектних робіт (ціни Договору), а саме: 8 691,20 грн. (Вісім тисяч шістсот дев`яносто одна гривня 20 копійок), враховуючи єдиний податок 5%, після необхідного технічного супроводу Виконавцем кошторисної частини проекту в експертній організації та отримання Замовником «ПОЗИТИВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ» в частині кошторисного розрахунку на капітальний ремонт приміщень 7 поверху блоку «Б» для розміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, вхідної групи чергового кабінету та прилеглої до неї ділянки балансової території КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва за адресою: проспект Свободи, 22».

3.3. Договірна ціна підлягає коригуванню у наступних випадках:

- внесення змін Замовником у завдання на проектування;
- доручення Замовником Виконавцю додаткових обсягів робіт;

3.4. Коригування договірної ціни оформлюється шляхом підписання додаткових угод цього Договору.
3.5. Ціни на роботи встановлюються в національній валюті України

4.Порядок передачі і приймання проектних робіт

4.1. Передача Замовнику виконаних та належним чином оформлених робіт здійснюється згідно Акту приймання-передачі проектних робіт, які готує Виконавець у двох примірниках та надає на узгодження Замовнику.
4.2. Приймання, оцінка та затвердження Замовником проектно–кошторисної документації здійснюється згідно з вимогами чинних норм, правил, чинного законодавства України та цього Договору.
4.3. Виконавець надає Замовнику Акт приймання передачі проектно-кошторисної документації. До акта приймання-передачі проектно-кошторисної документації Виконавець додає: 4 екз. на паперовому носії, 1 CD-R диск з електронною версією. Склад і структура електронної версії проектно-кошторисної документації повинні бути ідентичні паперовому оригіналу. Проектно-кошторисна документація на електронному носії видається у форматі «.pdf», кошторисна документація в форматі «.xls»або «.doc» і вихідному форматі кошторисної програми АВК-5 «.bsdr»). Кожен том оформлений у вигляді окремого файлу. Мова документації - українська.
4.4.Замовник підписує та передає Виконавцю один примірник підписаного акту приймання передачі проектно-кошторисної документації.
4.5. У випадку дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити виконані роботи.
4.6. Якщо в процесі виконання робіт з'ясовується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого виконання обумовлених цим Договором робіт, Виконавець зобов'язаний негайно зупинити їх виконання та письмово повідомити про це Замовника у 10-ти денний термін після припинення виконання вищезгаданих проектних робіт. У цьому випадку Сторони зобов'язані у 5-ти денний термін з дати надходження письмового повідомлення Виконавця розглянути питання про доцільність і напрями подальшого продовження виконання робіт. У разі прийняття письмового двостороннього рішення про припинення подальшого виконання робіт складається відповідний двосторонній Акт з визначенням фактично понесених витрат Виконавця, які підлягають компенсації.
4.7. При виконанні усіх робіт за цим Договором, Виконавець зобов'язаний дотримуватись вимог, що містяться в вихідних даних для проектування, а також усіх інших нормативних документів та цього Договору і має право відступити від них тільки за письмовою згодою Замовника.
4.8. Виконавець при розробці проектної документації забезпечує:

- відповідність діючим нормативним документам;
- відповідність проектних рішень вихідним даним та дозвільним документам;
- експлуатаційну надійність та безпечність об'єкту проектування;
- відповідність обсягу та якості робіт умовам цього Договору.

5.Права та обов'язки сторін

5.5. Замовник має право:
5.5.1. Повернути відповідні документи, зазначені у п. 4.3. Договору, Виконавцю без здійснення оплати в разі їх неналежної якості, кількості або змісту переданої Замовнику проектно-кошторисної документації неналежного оформлення (відсутність печатки, підписів тощо).
5.5.2. Відмовитись від Договору в односторонньому порядку, шляхом направлення повідомлення про відмову та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.
5.6. Виконавець має право:
5.6.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;
5.6.2. Вимагати перерахування коштів за виконані роботи після прийняття необхідної документації та підписання Замовником Акту приймання-передачі виконаних проектних робіт з урахуванням п.3.2. договору;

5.6.3. Вимагати підписання вищезазначених актів Замовником, у порядку визначеному розділом 4 даного Договору;
5.6.4. На дострокове виконання робіт, передбачених даним Договором.
5.7. Замовник зобов'язується:
5.7.1. Прийняти та оплатити виконані роботи згідно з Актами приймання-передачі виконаних робіт відповідно до п.3.2. Договору.
5.7.2.Сприяти в проходженні державної експертизи проектної документації.
5.7.3. Сприяти в доступі до об'єкту з метою проведення Виконавцем обстеження об'єкту, збору необхідних вихідних даних.
5.8. Виконавець зобов'язаний:
5.8.1. Забезпечити виконання робіт у визначеному обсязі та у строки, встановлені цим Договором;
5.8.2. Додержуватись вимог, що містяться у вихідних даних, наданих для проектування, і має право відступати від них лише за наявною письмовою згодою з боку Замовника.
5.8.3. Погоджувати готову проектну документацію із Замовником.
5.8.4. По закінченню виконання робіт надавати Акти приймання-передачі виконаних робіт Замовнику.
5.8.5. Супроводжувати кошторисну частину проекту в експертній організації до отримання Замовником позитивного висновку на розроблену в складі робочого проекту кошторисну документацію.
5.8.6. У разі, якщо при перевірці обсягів виконаних робіт контролюючими органами, буде виявлено завищення вартості робіт, протягом 3 днів, оформити акти на зменшення вартості робіт та повернути надмірно сплачені кошти на розрахунковий рахунок Замовника.
5.8.7. Не пізніше 15 календарних днів з моменту виникнення податкових зобов'язань реєструвати в єдиному реєстрі та направляти на електронний адрес Замовника Податкову накладну з податку на додану вартість.

6.Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань по даному Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.2. Виконавець несе відповідальність за порушення строків здачі розробленої проектно-кошторисної документації, яке сталося з його вини, та сплачує на користь Замовника пеню у розмірі облікової ставки НБУ, яка діяла у період прострочення зобов'язання, від вартості несвоєчасно виконаного обсягу робіт за кожний день прострочення, але не більше 20% (двадцяти відсотків) вартості несвоєчасно виконаного обсягу робіт.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань з даним Договором, якщо воно сталося у зв'язку з діями або бездіяльністю Замовника, наслідком яких стало невиконання Замовником своїх власних зобов'язань за даним Договором перед Виконавцем.
6.4. Замовник не несе відповідальність за порушення строків оплати виконаних робіт, якщо воно сталося не з його вини, а пов'язане із затримкою перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок Замовника або відсутністю (нестачею) бюджетного фінансування на вказані цілі.
6.5.За порушення термінів реєстрації податкових накладних з ПДВ Виконавець сплачує Замовнику штраф в розмірі суми ПДВ з урахуванням індексу інфляції.
6.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором у повному обсязі.

7.Авторські права

7.1.Замовник набуває усі авторські майнові права на документацію після підписання Сторонами Акту здачі-приймання проектних робіт за цим Договором. До Замовника переходить виключне майнове право на використання, розробленої документації. Набуття Замовником виключних майнових авторських прав на документацію, не потребує оформлення додаткових договорів. Винагорода Виконавця за передачу виключних авторських майнових прав Замовнику на документацію входить до загальної вартості робіт, зазначеної у цьому Договорі.

8.Форс-мажор

8.1. Жодна зі Сторін даного Договору не буде нести відповідальність за повне чи часткове невиконання будь-якого зі своїх обов'язків за даним Договором, якщо невиконання буде наслідком форс-мажорних обставин, що виникли після укладання даного Договору.

8.2. Під форс-мажорними обставинами слід вважати обставини, що знаходяться поза контролем волі Сторін даного договору і які роблять виконання умов даного Договору неможливим. Зокрема, такими обставинами є стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси, такі погодні умови, які роблять виконання робіт неможливим, і та ін.); пожежі, заборони експорту (імпорту), війна, блокада, валютні обмеження чи інші заходи урядів і урядових органів, правові зміни в законах, розпорядження державно-адміністративних органів, інші подібні обставини, що роблять неможливим виконання даного Договору і яким Сторони не могли запобігти розумними способом.

8.3. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань у термін, встановлений у Договорі, Додаткових угодах до нього, то цей термін відсувається відповідно на час дії цієї обставини.

8.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання, зобов'язана негайно, однак не пізніше 5 днів з моменту, коли їй стало чи повинно було стати відомо про настання чи припинення форс-мажорних обставин, у письмовій формі повідомити іншу Сторону про їх настання чи припинення. Факти, викладені в повідомленнях, повинні бути підтверджені торговою (торгово-промисловою) палатою чи іншими компетентними органами, організаціями, установами.

8.5. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторони права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання.

8.6. Якщо неможливість виконання зобов'язань по даному Договору внаслідок дії форс-мажорних обставин триває більше 1 (одного) місяця, кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань по даному Договору, скласти двосторонній акт про виконання частини робіт і провести розрахунок відповідно до розділу 2 даного Договору.

9.Порядок вирішення спорів

9.1. Всі суперечки, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, в першу чергу будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Всі не вирішені шляхом переговорів спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору або у зв'язку з ним, в тому числі такі, що стосуються його виконання порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в судовому порядку.

10.Інші умови

10.1. Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

10.2. Зміни та доповнення, Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.3. Усі положення цього Договору обов'язкові для усіх правонаступників Сторін.

10.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

10.5. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі, направляються адресатові рекомендованим або цінним листом, телеграмою, або вручаються під розписку.

10.6. Виконавець має статус фізичної особи-підприємця.

10.7. Замовник має статус платника податку на прибуток на спрощеній системі оподаткування 3 групи за ставкою 5%..

10.8.Сторони зобов'язуються під час виконання цього Договору зберігати конфіденційність відносно даних, що надаються кожною з них іншій Стороні у зв'язку з цим Договором, не відкривати та не розголошувати інформацію, пов'язану з виконанням Договору третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

10.9. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам, без письмової згоди на це іншої Сторони.

11.Термін дії Договору

11.1. Цей Договір вступає в силу після підписання його Сторонами і діє до 31.12.2022 р., а в частині виконання зобов'язань до їх повного виконання Сторонами.

12.Додатки до Договору

12.1. До цього Договору додаються:
Додаток 1 – Календарний план роботи;
Додаток 2 – Протокол погодження договірної ціни;
Додаток 3 – Договірна ціна.
Додаток 4 – Кошторис на проектні (вишукувальні) роботи.
Додаток 5 – Завдання на проектування.

ЗАМОВНИК:	ВИКОНАВЕЦЬ:
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Подільського району м. Києва	Фізична особа-підприємець Медянцев Вадим Олександрович
Адреса: 04215, м. Київ, пр. Свободи, 22	ЄДРПОУ 3221411492
Код ЄДРПОУ 38946192	Адреса реєстрації: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійськай, 79/11.
04215, м. Київ, пр. Свободи, 22	р/р UA483047950000026008053719446
р/р UA 603226690000026002300234016	в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
Код банку (МФО) 322669	у м. Сєвєродонецьк,
в АТ «Ощадбанк» м. Києва.	МФО 304795,
р/р UA273206490000026004052693163	Телефон +38-099-473-49-13
в АТ КБ «Приватбанк», м. Київ	Є платником податку на прибуток на спрощеній системі оподаткування 3 групи за ставкою 5%.
Код банку (МФО) 320649	
Витяг з реєстру платників ПДВ № 1926564500155	
ІПН 389461926561	
Тел.: (044) 463-29-90;484-82-25.	ФОП Медянцев В.О.
Директор_____ Н.П. Білічук	_____ Медянцев В.О.
(М.П., підпис)	(М.П., підпис)

Додаток № 1
до Договору № 28969/50
від «06» вересня 2022 р.

ПЛАН-ГРАФІК
виконання проектно-кошторисних робот по об'єкту:

«Проектно-вишукувальні роботи з виготовленням проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень 7 поверху блоку «Б» для розміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, вхідної групи чергового кабінету та прилеглої до неї ділянки балансової території КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва за адресою: проспект Свободи, 22»

№ п/п	Найменування робот	Строки виконання, початок-закінчення робот (місяць, рік)	Вартість робот, грн
1	**Склад робочого проекту, що проектується (стадія "РП"):** - АБ (архітектурно-будівельне рішення); - ЗПЗ загальна пояснювальна записка); - ГП (генеральний план); - КР (кошторисний розрахунок);	"06." 09. 2022 р. "_18__" __10____ 2022 р.	**27590,00**
		Всього:	**27590,00**
		Єдиний податок 5%:	**1379,50**
		Разом:	**28969,50**

Підрядник:

ФОП Медянцев В.О.

_____ **Медянцев В.О.**

Замовник:

Директор КНП «ЦПМСД №2»
Подільського району м. Києва

_____ **Білічук Н.П.**

Додаток № 2
до Договору № 28969/50
від «06» вересня 2022 р.

П Р О Т О К О Л
погодження договірної ціни на виконання роботи

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Подільського району міста Києва (надалі КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва), в особі директора Білічук Надії Петрівни, що діє на підставі Статуту підприємства, іменоване в подальшому «Замовник», з однієї сторони та Фізична особа-підприємець Медянцев Вадим Олександрович, в особі Медянцева Вадима Олександровича, який зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно виписки № 2383 000 0000 011973 від 05.04.2016 р. в м. Сєвєродонецьк виданої 06.04.2016 р. та витягу з єдиного реєстру платників єдиного податку №4871/12-14-13-01/20 від 12.04.2016 року і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України (кваліфікаційний сертифікат АА № 003614 дійсний до 30.12.2021 р.), іменоване в подальшому «Виконавець», з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами досягнута угода про величину договірної ціни на виконання (передачу) роботи з:

- розробка робочого проекту по об`єкту: «**Проектно-вишукувальні роботи з виготовленням проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень 7 поверху блоку «Б» для розміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, вхідної групи чергового кабінету та прилеглої до неї ділянки балансової території КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва за адресою: проспект Свободи, 22»**, згідно з вимогами завдання на проектування, грошові кошти для оплати Виконавцю - складають: 28969,50 грн (Двадцять вісім тисяч дев`ятсот шістдесят дев`ять грн. 50 копійок), враховуючи єдиний податок 5% - 1379,50 (Одна тисяча триста сімдесят дев`ять гривень 50 копійок).

ЗАМОВНИК:	ВИКОНАВЕЦЬ:
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Подільського району м. Києва	Фізична особа-підприємець Медянцев Вадим Олександрович
Адреса: 04215, м. Київ, пр. Свободи, 22	ЄДРПОУ 3221411492
Код ЄДРПОУ 38946192	Адреса реєстрації: Україна, 93400,
04215, м. Київ, пр. Свободи, 22	Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
р/р UA 603226690000026002300234016	пр. Гвардійськай, 79/11.
Код банку (МФО) 322669	р/р UA483047950000026008053719446
в АТ «Ощадбанк» м. Києва.	в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
р/р UA273206490000026004052693163	у м. Сєвєродонецьк,
в АТ КБ «Приватбанк», м. Київ	МФО 304795,
Код банку (МФО) 320649	Телефон +38-099-473-49-13
Витяг з реєстру платників ПДВ	Є платником податку на прибуток на спрощеній системі оподаткування 3 групи за ставкою 5%.
№ 1926564500155	
ІПН 389461926561	
Тел.: (044) 463-29-90;484-82-25.	ФОП Медянцев В.О.
Директор _____ Н.П. Білічук	_____ В.О. Медянцев
(М.П., підпис)	(М.П., підпис)

Додаток № 3
до Договору № 28969/50
від «06» вересня 2022 р.

Найменування організації замовника: КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва

Найменування проектної (вишукувальної) організації – генерального проектувальника: ФОП Медянцев В.О.

ДОГОВІРНА ЦІНА

на виконання проектних робот за назвою:

«Проектно-вишукувальні роботи з виготовленням проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень 7 поверху блоку «Б» для розміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, вхідної групи чергового кабінету та прилеглої до неї ділянки балансової території КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва за адресою: проспект Свободи, 22»

(найменування об'єкта будівництва)

що здійснюється в 2022 році
Вид договірної ціни: тверда
Визначена згідно із Настановою з визначення вартості ПВР
Складена __.__.2022 р

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робот	№№ кошторис, розрахунків	Повна вартість робот, грн			
			вишукувальних	проектних	додаткових	всього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Виконання проектних робіт (стадія «РП»)	Кошторис № 1		**27590,00**		**27590,00**
	Разом					**27590,00**
	Кошти на покриття ризиків					**0,00**
	Всього					**27590,00**
	Податок 5%					**1379,50**
	Всього договірна ціна з урахуванням податку 5%					**28969,50**

Всього договірна ціна:
28969,50 грн (Двадцять вісім тисяч дев`ятсот шістдесят дев`ять грн. 50 копійок)
сума прописом

Директор КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва _____ підпис **Білічук Н.П.** (ПІБ)

Керівник проектної організації - генерального проектувальника _____ підпис **В.О. Медянцев** (ПІБ)

Договірну ціну склав _____ підпис **В.О. Медянцев** (ПІБ)

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МЕДЯНЦЕВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ід.н. 3221411492

Форма 3-П"

Додаток до договору № 4
до договору №___від 06.09. 2022 р.
№ 28969/50

«Строительные технологии СМЕТА» ПИР версія 5.3.8
форма №3-П

КОШТОРИС № 1
на виконання проектних робіт

Проектно-вишукувальні роботи з виготовленням проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень 7 поверху блоку «Б» для розміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, вхідної групи чергового кабінету та прилеглої до неї ділянки балансової території КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва за адресою: проспект Свободи, 22

Робочий проект

(найменування підприємства, будівництва, споруди, стадії проектування, етапу, виду робіт)

Найменування проектної організації: **ФОП Медянцев В.О.**
Найменування організації Замовника: **КНП «ЦПМСД №2» Подільського району м. Києва**

№ з/п	Перелік виконуємих робіт	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість осіб	Затрати праці, чол.днів	Заробітна плата виконавців, грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Отримання вихідних данних.	ГАП	1	1	1 780,00	1 780,00
2	Виконання розрахунків, специфікацій, креслень робочого проекту (розділ АБ)	ГАП	1	0,5	1 780,00	#Н/Д
		Архітектор	1	5	1 780,00	#Н/Д
3	Виконання розрахунків, специфікацій, креслень робочого проекту (розділ ЗПЗ)	ГАП	1	0,5	1 780,00	#Н/Д
		Інженер-проектувальник	1	1	1 780,00	#Н/Д
4	Виконання специфікацій робочого проекту (розділ ВК, ОВ, ЕТР)	ГАП	1	0,5	1 780,00	#Н/Д
		Інженер-проектувальник	1	3	1 780,00	#Н/Д
5	Виконання розрахунків, специфікацій, креслень робочого проекту (розділ ГП)	ГАП	1	0,5	1 780,00	#Н/Д
		Інженер-проектувальник	1	1	1 780,00	#Н/Д
6	Виконання кошторису (розділ КР)	ГАП	1	0,5	1 780,00	#Н/Д
		Інженер-кошторисник	1	2	1 780,00	#Н/Д
Разом основна заробітна плата (грн.)						**#Н/Д**
Додаткова заробітна плата						0

1.	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.		#Н/Д
2.	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне	22%	#Н/Д
3.	Матеріальні витрати, грн.		0,00
4.	Інші прямі витрати(тиражування) грн.		0,00
5.	Відрядження виробничого персоналу, грн.		0,00
6.	Загальновиробничі витрати, грн.		0,00
7.	Всього собівартість робіт (ряд.1 + ряд.6), грн.		#Н/Д
8.	Прибуток, грн.		0,00
9.	Адміністративні витрати, грн.		0,00
10.	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним		0,00
11.	Вартість роботи (ряд. 7 - ряд. 10), грн.		**#Н/Д**
12.	Податок	5%	**1 379,50**
13.	Всього кошторис з урахуванням податку 5%		**28 969,50**

Двадцять вісім тисяч дев`ятсот шістдесят дев`ять гривень 50 копійок

Фізична особа-підприємець Медянцев В.О.

Кошторис склав Медянцев В.О.

М.П.

Архітектор Реєстраційний № 3614 Медянцев Вадим Олександрович КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ АА № 003614
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МЕДЯНЦЕВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Ід.н. 3221411492

"06" вересня 2 022р.