

✓ **ДОГОВІР №** Зес 10/ГР/ВНК

на виконання проектних робіт та здійснення авторського нагляду по об'єкту:
«Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя»

м. Запоріжжя

«20» 12 2022 р.

ЗАМОВНИК: Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, в особі директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради Польового Сергія Яковича, що діє на підставі Положення, з одної сторони,

ПІДРЯДНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ризаліт Буд», в особі директора Маринюка Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ПІДРЯДНИК бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами, виконати проектні роботи з розробки проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду по об'єкту **«Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя»**, (надалі іменується "Об'єкт") та передати зведену проектно-кошторисну документацію та позитивний звіт експертизи на проектно-кошторисну документацію ЗАМОВНИКУ, а також здійснювати авторський нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт на Об'єкті, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти виконані роботи і сплатити ПІДРЯДНИКУ вартість виконаних робіт.

1.2. Результатом виконання проектних робіт по Об'єкту є виготовлена ПІДРЯДНИКОМ проектно-кошторисна документація та позитивний висновок експертної організації, які відповідають критеріям, визначеним Мінрегіоном, та наявних у відповідному переліку експертних організацій, опублікованому на його офіційному сайті.

1.3. ЗАМОВНИК здійснює фінансування ПІДРЯДНИКА за рахунок коштів, наданих для фінансування предмету договору, в межах яких буде проводитись оплата виконаних робіт ПІДРЯДНИКОМ.

1.4. Встановлення поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси під час визначення прямих витрат в кошторисній документації ЗАМОВНИК доручає здійснити ПІДРЯДНИКУ із джерел визначених ПІДРЯДНИКОМ у відповідності до державних норм та стандартів, чинних у період строку дії цього договору.

2. ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. ЗАМОВНИК надає ПІДРЯДНИКУ вихідні дані (завдання на проектування, за необхідності копії інвентарної справи житлового будинку, необхідні характеристики цього житлового будинку й іншу інформацію) щодо Об'єкта, визначеного у п. 1.1 цього Договору, в строк не пізніше 10 робочих днів з дня отримання ЗАМОВНИКОМ від ПІДРЯДНИКА листавимоги про надання відповідних даних.

2.2. ПІДРЯДНИК приступає до виконання проектних робіт за цим Договором не пізніше 3-х календарних днів з моменту отримання від ЗАМОВНИКА вихідних даних визначених у п. 2.1 цього Договору.

2.3. ПІДРЯДНИК виконує роботи відповідно до вимог державних будівельних норм і правил, строків виконання робіт, вимог техніки безпеки та охорони праці.

2.4. ЗАМОВНИК має право здійснювати контроль за ходом та якістю виконання проектних робіт ПІДРЯДНИКОМ.

2.5. Сторони допускають, за умови надання в письмовій формі згоди ЗАМОВНИКА, залучення ПІДРЯДНИКОМ спеціалізованих підприємств (організацій) (далі - «СУБПІДРЯДНИКІВ») для виконання окремих обсягів (об'єктів, етапів, видів) робіт на виконання

- неналежного фінансування з боку уповноваженого фінансового органу місцевого самоврядування;

- затримки оплати з боку банківської установи, що обслуговує ЗАМОВНИКА.

При настанні даних обставин нарахування штрафних санкцій, 3% річних та індекс інфляції на вартість виконаних робіт не здійснюється.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

- вчасно передати ПІДРЯДНИКУ вихідні дані згідно п.2.1. цього договору;
- надати доступ до Об'єкту;
- здійснити приймання результатів проектних робіт в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- в обумовлений Договором строк провести оплату виконаних проектних робіт;
- відшкодувати ПІДРЯДНИКУ вартість експертизи передбаченої пунктом 3.1 цього договору.

5.2. ЗАМОВНИК має право:

- вимагати виконання робіт та досягнення їх результату відповідно до строків, порядку та інших умов і вимог, установлених Договором, вимог чинного законодавства України та інших вимог, що зазвичай ставляться до роботи та результату роботи такого виду;
- здійснювати контроль за ходом та якістю виконання проектних робіт.

5.3. ПІДРЯДНИК зобов'язаний:

- виконати роботи у відповідності з умовами цього договору, забезпечити якість робіт;
- в обумовлений Договором строк та належним чином виконати проектні роботи і передати ЗАМОВНИКУ матеріали виконаних проектних робіт;
- встановлювати поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси під час визначення прямих витрат в кошторисній документації із джерел визначених ПІДРЯДНИКОМ у відповідності до державних норм та стандартів, чинних у період строку дії цього договору;
- погоджувати підсумкову відомість ресурсів та підписувати її для надання до експертних організацій;
- не передавати без згоди ЗАМОВНИКА проектно-кошторисну документацію іншим особам;
- безпосередньо брати участь у розгляді проектних рішень в експертних організаціях і здійснювати їх захист на вимогу експертних та погоджувальних організацій;
- здійснювати авторський нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт на Об'єкті в порядку та на умовах, визначених цим договором, іншими домовленостями між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ у відповідності до вимог чинного законодавства, включаючи відповідні стандарти, будівельні норми і правила.

5.4. ПІДРЯДНИК має право:

- отримати оплату за виконані проектні роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- залучати за узгодженням із ЗАМОВНИКОМ до виконання частини проектних робіт третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації).

6. ЯКІСТЬ РОБІТ

6.1. ПІДРЯДНИК повинен виконати передбачені цим Договором роботи, склад яких відповідає вимогам національних стандартів, будівельних норм і правил.

7. ТЕРМІНИ ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

7.1. Строки та терміни виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (Додаток № 5) до цього договору.

7.2. Строк виконання робіт за цим Договором починає обчислюватися з моменту підписання акту приймання-передачі вхідних даних зазначених в п.2.1. цього договору.

повною мірою виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань відповідно до часу дії форс-мажорних обставин.

9.2. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов'язана протягом не більше, ніж п'яти календарних днів з часу їх настання або припинення повідомити у письмовій формі іншу Сторону. Факти, викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені Торгово-промисловою палатою.

9.3. У разі, якщо форс-мажорні обставини тривають більше шістдесяти календарних днів, Сторони можуть виступити з ініціативою про розірвання Договору.

9.4. Настання форс-мажорних обставин не є підставою для невиконання Сторонами зобов'язань, строк виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання.

10. ПРИЗУПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. ЗАМОВНИК має право у односторонньому порядку, направивши ПІДРЯДНИКУ відповідне письмове повідомлення, розірвати або призупинити договір у випадках:

- а) відсутності коштів для фінансування виконаних ПІДРЯДНИКОМ робіт;
- б) виявлення недоцільності фінансування та подальшого ведення виконуваних робіт, а також появи обставин непереборної сили, неякісності проекту тощо;
- в) виявлення стійкої фінансової неплатоспроможності ПІДРЯДНИКА;
- г) відставання у виконанні робіт з вини ПІДРЯДНИКА згідно з строками виконання робіт.

10.2. Якщо ЗАМОВНИК прийняв рішення про продовження терміну виконання робіт або розірвання договору він зобов'язаний письмово попередити іншу сторону не менш як за 15 днів до дати вступу такого рішення в силу.

10.3. У випадку розірвання договору ПІДРЯДНИК зобов'язаний передати ЗАМОВНИКУ або його правонаступнику виконані роботи, проектні рішення та іншу документацію за актом приймання-передачі у десятиденний термін з дня розірвання.

10.4. У разі істотних порушень ПІДРЯДНИКОМ своїх зобов'язань за цим договором, які створюють передумови для несвоєчасного завершення виконання робіт у встановлений договором термін, ЗАМОВНИК має право укласти договір на виконання частини робіт за цим договором з іншим підрядником, попередньо повідомивши ПІДРЯДНИКА про зменшення обсягів робіт письмово.

10.5. У випадку розірвання Договору за п.п. «г» п.10.1. та п. 10.4. цього Договору ПІДРЯДНИК зобов'язаний відшкодувати ЗАМОВНИКУ всі збитки в повному обсязі, понад сум штрафних санкцій.

10.6. У разі розірвання цього договору сторони складають акт виконаних робіт, що є підставою для здійснення взаємних розрахунків.

11. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

11.1. ПІДРЯДНИК гарантує своєчасне і якісне виконання робіт відповідно до умов цього Договору, діючими нормами і нормативами в т.ч. існуючими технічною документацією, ДБН, ТУ, ДБН, тощо.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «31» грудня 2023 року, а в частині фінансових розрахунків до повного виконання Сторонами.

12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

12.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору і які є його невід'ємною частиною і мають

з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;


- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Кошторис на виконання проектно-кошторисної документації(додаток №1);
- Кошторис на виконання експертизи проектно-кошторисної документації(додаток №2);
- Кошторис на виконання робіт з авторського нагляду (додаток №3);
- Зведений кошторис (додаток №4);
- Графік виконання робіт (додаток №5);
- Завдання на проектування (додаток №6).

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	Товариство з обмеженою відповідальністю «Ризаліт Буд»
Код ЄДРПОУ 38461952	Код ЄДРПОУ 43016527
Україна, 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 46а	Україна, 69006, м.Запоріжжя, пр.Металургів, буд.20, кв.17
Телефон: (061) 2237551	Телефон: (066) 498 80 97
р/р UA463204780000025456000000583 в АБ «УКРГАЗБАНК», КОД БАНКУ 320478	р/р UA 923135820000002600910815201 в АТ «МЕТАБАНК», МФО 313582
 М.П. _____ /С.Я. Польовий /	 М.П. _____ /О.О. Маринюк /

ПІДПИСАНО	ПОДПИСЬ	ДАТА
Заступник директора департаменту		
Заступник директора департаменту		
Начальник відділу ЖКГ		
Начальник відділу обл. та Р.М.П.		
Начальник відділу НМЗРНГ		
Начальник відділу ЕАТ та БП		
Начальник відділу по роботі зі ЗГ		
Завідувач сектору прав. забезпеч.		
Завідувач сектору бух. обл. та звітн.		
Завідувач сектору СРСННП з УБ		
Завідувач сектору кап. ремонту		
Головний спеціаліст департаменту		

Додаток №1 до договору № БС/10/17/001 від 10.12.2022Додаток 4 до Настанови
(пункт 2.19, 2.21, 3.2)**КОШТОРИС № 01** на виконання проектно-кошторисної документації
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

Форма № 2-П

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації

ТОВ "РИЗАЛІТ БУД"

Найменування організації-замовника


Департамент з управління житлово-комунальним господарством ЗМР

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя Клас наслідків = СС2 (ДСТУ 8855:2019) Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4), тис. грн. = 57 701,300 Показник варт. проект. робіт = 3,862 Розрахунок показника: (ОКРУГЛ((3,99000+ (57 701,30000- 50 000,00000) * (3,16000- 3,99000) / (100 000,00000- 50 000,00000)),3))	КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), додаток 1, таблиця 1 "Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт для об'єктів невинробничого призначення"	$57\,701\,300,00 * 3,862/100 = 2\,228\,424,21$	2 228 424,21
2	Всього по кошторису вартість проектних робіт з урахуванням коефіцієнтів		2 228 424,21	2 228 424,21
3	у тому числі по стадіях проектування:	КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), таблиця 2		
	Робочий проект (РП)		100,00 %	2 228 424,21
	Разом з урахуванням стадій проектування		100,00 %	2 228 424,21


Всього за кошторисом: 2 228 424,21 грн. (два мільйони двісті двадцять вісім тисяч чотириста двадцять чотири гривні 21 коп.)

(сума прописом)

Керівник проектної організації


(підпис)О.О.Маринюк
(ПІБ)

Кошторис склав


(підпис)О.А.Храпко
(ПІБ)

М.П.

" _____ " 20 ____

Додаток №2 до договору № Зеліт/П/БР/2012 від 20 12

Кошторис на виконання експертизи проектно-кошторисної документації

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт)

Виконавець експертизи проекту
будівництваНайменування організації-
замовникаДепартамент з управління житлово-комунальним господарством ЗМР

№ п/п	Найменування	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4
1	Вартість проведення експертизи проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки) На підставі "Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво"(наказ Мінрегіона від 01.11.2021г. №281)	Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4) , тис. грн. = 57 701,300 Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. = 0 Частка доданої вартості устаткування, % = 0 Розрахункова база (РБ): 57 701,300 + 0 * 0 Разом розрахункової бази, тис. грн. = 57 701,300 Граничні значення розрахункової бази (П1-П2): 50 000,000-100 000,000 Граничні значення відсоткового показника вартості експертизи (Е1-Е2): 0,133-0,103 Розрахунок показника: $((E1+(CC-P1)*(E2-E1)/(P2-P1))^3)$ $(ОКРУГЛ((0,133+(57\,701,300-50\,000,000) * (0,103-0,133) / (100\,000,000-50\,000,000)),3))=0,128$ Розрахунок вартості експертизи: РБ * (ПРОЦ / 100) * КС 57 701,300 * (0,128 / 100) * 1,10 Коефіцієнт стадії проектування: Робочий проект = 1,10	81 243,43
2	Разом за розрахунком		81 243,43

Всього за розрахунком:

81 243,43 грн. (вісімдесят одна тисяча двісті сорок три гривні 43 коп.)

(сума прописом)

Примітка:

Керівник проектної організації

Кошторис склав

М.П.

О.О.Маринюк
(ПІБ)О.А.Храпко
(ПІБ)

"___" _____ 20__

КОШТОРИС № 03

на виконання робіт з авторського нагляду

Форма № 3-П

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після
потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (науково-
проектної, вишукувальної) організації

ТОВ "РИЗАЛІТ БУД"

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Авторський нагляд за проектом	Головний інженер	1	6	1 780,00	10 680,00
		Провідний інженер	1	4	1 780,00	7 120,00
		Разом за кошторисом				17 800,00

Всього за кошторисом 17 800,00 грн. (сімнадцять тисяч вісімсот гривень 00 коп.)

(сума прописом)

Керівник проектної організації

О.О.Маринюк

(ПІБ)

Кошторис склав

О.А.Храпко

(ПІБ)

М.П.

" " 20

Додаток №4 до договору № Зес 107/17/ВНН до 12.2022р.Додаток 3 до Настанови
(пункт 2.21)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

Форма № 1-П

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проєктної (науково-
проєктної, вишукувальної) організації
Найменування організації-замовника

ТОВ "РИЗАЛІТ БУД"

Департамент з управління житлово-комунальним господарством ЗМР

Ч.ч.	Стадія проєктування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів калькуляцій	Повна вартість робіт, грн.			
				вишуку- вальних	проєкт- них (науково- проєктних)	додаткових	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 стадійне проєктування (РП)	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя	1		2 228 424,21		2 228 424,21
2	Експертиза. Робочий проєкт	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя	2			81 243,43	81 243,43
3	Авторський нагляд	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя	3		17 800,00		17 800,00
	Разом				2 246 224,21	81 243,43	2 327 467,64
	Єдиний податок 2%	(2 327 467,64 / 0,98) - 2 327 467,64					47 499,34
	Всього з єдиним податком 2%	2 327 467,64 + 47 499,34					2 374 966,98

2 374 966,98 грн. (два мільйони триста сімдесят чотири тисячі дев'ясот шістдесят шість гривень 98

Всього за зведеним кошторисом коп.)

(сума прописом)

Керівник проєктної організації

ТОВ "Ризаліт Буд"

Директор ДЖКГ ЗМР

М.П. проєктної організації

О.О.Маринюк

(ПБ)

С.Я.Польовий

(ПБ)

М.П. замовника

" " 20

" " 20

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя


№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання
1	Проектні роботи з розробки проектно-кошторисної документації	5 місяців
2	Авторський нагляд	До 31.12.2023р.

Керівник проектної організації
ТОВ "Ризаліт Буд"

Директор ДЖКГ ЗМР



О.О.Маринюк



С.Я.Польовий



Директор департаменту з
управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської
ради

Сергій ПОЛЬОВИЙ

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

№ з/п	Перелік основних відомостей і вимог	Зміст основних відомостей і вимог
1	Найменування та місцезнаходження об'єкту	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м. Запоріжжя
2	Підгрунтя для проектування	Титульний список об'єктів капітального ремонту житлового фонду Запорізької міської ради на 2022 рік
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про замовника	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
5	Дані про генерального проектувальника	ТОВ «Ризаліт Буд»
6	Стадійність проектування	Одностадійне – робочий проект
7	Джерело фінансування проектних робіт	Бюджет Запорізької міської територіальної громади
8	Дані про генерального підрядника	Визначається після розробки проектно-кошторисної документації
9	Інженерні вишукування	Не потрібні
10	Клас (наслідків) відповідальності	Клас наслідків (відповідальності) визначається згідно ДСТУ 8855:2019. Проектною документацією необхідно уточнити розрахунки.
11	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкту, що проектується	За результатами візуального огляду будинку, встановлено, що вибух боеприпасу привів до значних пошкоджень конструкцій під'їзду №1 будинку. В інших під'їздах будинку пошкодженні тільки шибки у вікнах. Робочим проектом передбачити: - відновлення та посилення несучих конструктивних елементів 1-го під'їзду; - заміна інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація, електро-, газопостачання); - ремонт покрівлі; - ремонт та утеплення фасаду; - ремонт цоколю; - ремонт вимощення; - ремонт пошкоджених квартир та сходових клітин; - заміна пошкоджених вікон та дверей. - витрати на технічний нагляд 2,125%; - витрати на покриття ризиків усіх учасників будівництва 2,4%; - показник кошторисного прибутку 7,65%; - показник адміністративних витрат 3,89%; - середньомісячна заробітна плата для середнього розряду 3,8 – 12 102 грн. (Уточнюється на поточну дату проходження експертизи проекту).

12	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Усі роботи виконувати відповідно до вимог охорони праці та техніки безпеки в будівництві та режимів безпеки при експлуатації закладів охорони здоров'я.
13	Особливі вимоги	– документацію видати замовнику у чотирьох примірниках на паперових носіях і одному примірнику на оптичному носії; – кошторисну документацію виконати в програмному комплексі АВК5; – отримання технічних умов в водо-, теплопостачальній організації здійснюється проектувальником; – погодження проекту в водо-, теплопостачальній організації здійснюється проектувальником; – отримання технічних умов в електро-, газопостачальній організації здійснюється проектувальником; – погодження проекту в електро-, газопостачальній організації здійснюється проектувальником; У ході проектування враховувати рекомендації зазначені у висновку Експерта будівельного (надається Замовником). – отримання експертного звіту в ліцензованій експертній організації здійснює проектувальник; – зауваження від ліцензованої експертної організації усуває проектувальник у встановлений законодавством термін.

Завдання підготовлено:

Начальник відділу капітального ремонту департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Інна ВІНУКОВА

“ 10 ” 12 2022р.

Завдання узгоджено:

(проектувальник)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ризаліт Буд»

Олександр МАРИНЮК

“ 10 ” 12 2022 р.