

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник відділу житлово-
комунального господарства
Уманської міської ради

Віталій ХАРЧЕНКО

28.09.2023

ОБґРУНТУВАННЯ

застосування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі — Особливості)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, організаційно-правова форма: ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Україна, 20300, Черкаська область, місто Умань, площа Соборності, 1; код ЄДРПОУ – 39358320; орган місцевого самоврядування.

2. Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація.

3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Окремих частин предмету закупівлі не передбачено, закупівля здійснюється в цілому.

4. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 робота.

5. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, вулиця Незалежності, 74 в межах, необхідних для виконання Робіт згідно з проектною та дозвільною документацією.

6. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 15 жовтня 2023 р.

7. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

7.1. Замовник щомісяця протягом 14 календарних днів з дня підписання Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3) в паперовому вигляді, перераховує Генпідряднику проміжні платежі за виконані роботи при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною.

7.2. Кінцеві розрахунки з Генпідрядником за виконані роботи Замовник здійснює при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта у двотижневий термін після виконання Генпідрядником і приймання Замовником всіх передбачених Договором робіт та отримання сертифікату готовності Об'єкта до експлуатації.

8. Найменування (для юридичної особи), у тому числі скорочене (за наявності), або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) суб'єкта, з яким укладається договір про

закупівлю: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШРБУ-48" (ТОВ "ШРБУ-48").

9. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта, з яким укладається договір про закупівлю: 39835082.

10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) суб'єкта, з яким укладається договір про закупівлю: Україна, 20300, Черкаська область, місто Умань, вулиця Незалежності, будинок 27.

11. Ціна договору: 292 616,27 грн (двісті дев'яносто дві тисячі шістьсот шістнадцять гривень, 27 копійок), в т. ч. ПДВ 20 % - 48 769,38 грн.

12. Підстава для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей — підпункт 8 пункту 13 Особливостей, а саме: «у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі».

13. Обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей:

За результатами проведеного тендеру, за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2023-06-15-006578-а, між відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради (далі по тексті – Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ШРБУ-48» (далі по тексті – Генпідрядник) підписано Договір підряду від 11.07.2023 № 171 (далі – Договір підряду) на виконання робіт по будівництву об'єкта «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області» (далі по тексті – Об'єкт) (**ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів UA-2023-06-15-006578-а та ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-06-15-006578-а додаються**).

У ході виконання робіт на Об'єкті виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт по даному Об'єкту, які не були передбачені початковою проектною документацією. Обсяги додаткових робіт підтверджені уповноваженими особами з ведення технічного та авторського нагляду за Об'єктом (**Акт на додаткові роботи від 01.08.2023 та лист Замовника «Щодо погодження виконання додаткових робіт від 04.08.2023 №985/09 додаються**).

На підставі підтверджених додаткових робіт проведено коригування проектно-кошторисної документації (**ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектно-кошторисної документації від 15.09.2023 № 24-0532/01-23 (24-0245/01-23) додається**).

Потреба у закупівлі додаткових робіт у того самого Генпідрядника обґрунтовується тим, що:

- роботи поєднуються з роботами по основному Договору підряду та виконуються в рамках одного зазначеного Об'єкта;
- є такими, що технічно та економічно пов'язані з основним (первинним) Договором підряду;
- виконання додаткових робіт тим самим Генпідрядником забезпечить Замовнику гарантовану відповідальність за якісне та своєчасне виконання робіт за Об'єктом та їх якості протягом гарантійного строку;

Умови виконання додаткових робіт передбачені пунктом 3.7. Розділу 3 Договору підряду.

27.09.2023 проведено переговори з Генпідрядником за результатом яких прийнято рішення здійснити у нього закупівлю додаткових робіт по предмету закупівлі «Капітальний

ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (*Протокол проведення переговорів від 27.09.2023 додається*).

Погоджено загальну вартість закупівлі робіт у сумі 292 616,27 грн (двісті дев'яносто дві тисячі шістсот шістнадцять гривень, 27 копійок), в т. ч. ПДВ 20 % - 48 769,38 грн., що не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

З урахуванням викладеного уповноваженою особою було прийнято рішення згідно з положеннями підпункту 8 пункту 13 Особливостей здійснити закупівлю «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

14. Додатки:

- 14.1. ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів UA-2023-06-15-006578-а;
- 14.2. ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-06-15-006578-а;
- 14.3. Акт на додаткові роботи від 01.08.2023;
- 14.4. Лист Замовника «Щодо погодження виконання додаткових робіт від 04.08.2023 №985/09;
- 14.5. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 15.09.2023 № 24-0532/01-23 (24-0245/01-23);
- 14.6. Протокол проведення переговорів від 27.09.2023.

Уповноважена особа,
головний спеціаліст відділу житлово-
комунального господарства Уманської
міської ради


підпис

Сергій ГОРБОНОС

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-06-15-006578-a

Найменування замовника:	Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39358320
Місцезнаходження замовника:	20300, Україна, Черкаська область, Умань, пл. Соборності, 1
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Горбонос Сергій Васильович, +380474431562, tk39358320@ukr.net
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, вулиця Незалежності, 74	до 07 серпня 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Виконання робіт	Замовник щомісяця на підставі Актів виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3), перераховує Генпідряднику проміжні платежі за виконані роботи при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною.	Післяоплата	14	Календарні	95
Виконання робіт	Кінцеві розрахунки з Генпідрядником за виконані роботи Замовник здійснює при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта у двотижневий термін після виконання Генпідрядником і приймання Замовником всіх передбачених Договором робіт та отримання сертифікату готовності Об'єкта до експлуатації.	Післяоплата	14	Календарні	5

Очікувана вартість предмета закупівлі:	2 351 688,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	14 115,00 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	23 червня 2023 00:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	0,00 UAH
Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	23 червня 2023 00:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	відсутній

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
--	----------

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні
---	----------

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2023-06-15-006578-a

Дата формування звіту: 11 липня 2023

Найменування замовника:	Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39358320
Місцезнаходження замовника:	20300, Україна, Черкаська область, Умань, пл. Соборності, 1
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, вулиця Незалежності, 74	до 07 серпня 2023

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Виконання робіт	Замовник щомісяця на підставі Актів виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3), перераховує Генпідряднику проміжні платежі за виконані роботи при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною.	Післяоплата	14	Календарні	95
Виконання робіт	Кінцеві розрахунки з Генпідрядником за виконані роботи Замовник здійснює при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта у двотижневий термін після виконання Генпідрядником і приймання Замовником всіх передбачених Договором робіт та отримання сертифікату готовності Об'єкта до експлуатації.	Післяоплата	14	Календарні	5

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 15 червня 2023 12:18

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШРБУ-48"	2 343 082,80 UAH з ПДВ	2 343 082,80 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:	04.07.2023 14:26
Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Дата укладення договору про закупівлю:	11 липня 2023
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	2 343 082,80 УАН з ПДВ
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШРБУ-48"
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	20300, Україна, Черкаська область, Умань, вулиця Незалежності , будинок 27
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Не залучається
Ідентифікатор договору:	171
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник Відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради
Харченко В.П.

« 01 »



АКТ

на додаткові роботи

по об'єкту: Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою:
вул. Незалежності, 74 . Умань Черкаська область.

м.Умань

01.серпень 2023р.

Комісія в складі: в особі начальника Відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради Харченка В.П., технічного нагляду Прищепова В.В., представника проектної організації ТОВ «УМАНЬДОРРЕМБУД» Гулька О.В., начальника будівельної ділянки №2 ТОВ «ШРБУ-48» Кобилинського О.В., провела обстеження об'єкту капітального ремонту прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області.

В результаті обстеження встановлено:

В місцях влаштування тротуару та основного проїзду прибудинкової території виявлено значне просідання бортовий каменів БР 100.20.8 та БР 100.30.15

Для забезпечення рівності по асфальтобетонному покритті, що влаштовується на тротуарах та основному проїзді прибудинкової території необхідно провести наступні роботи:

1. Провести роботи із демонтажу та в подальшому монтажу бортового каменю БР 100.20.8 довжиною 190м.п. (використовувати існуючий бортовий камінь повторно)
2. Провести роботи із демонтажу пошкодженого бортового каменю та встановити новий довжиною 152 м.п. (використовувати бортовий камінь БР 100.30.15.).
3. Виконати монтаж нового бортового каменю в кількості 45 м.п. (використовувати бортовий камінь БР 100.20.8.).

Прищепов В.В.

Гулько О.В.

Кобилинський О.В.



УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

пл. Соборності, 1, м. Умань, Уманський район, Черкаська обл., 20301; тел./факс 3-70-02;
e-mail: uman.vjkg@gmail.com; код згідно з ЄДРПОУ 39358320

від "04" 08 2023р.

№ 986/09

на № 775

від "20" липня 2023 р.

Директору
ТОВ «ШРБУ-48»
Руслану ГУБІ

*щодо погодження виконання
додаткових робіт*

За результатами розгляду Вашого листа щодо першочерговості проведення додаткових робіт не передбачених проектною документацією з капітального ремонту прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 та Акту на додаткові роботи за результатами обстеження об'єкту комісією повідомляємо, що відділ погоджує виконання додаткових робіт. Після виконання коригування проектної документації, отримання позитивного експертного звіту та при наявності додаткового фінансування гарантуємо оплату додаткових робіт.

Додаток: Акт на додаткові роботи від 01.08.2023р. на 1 аркуші, оригінал.

Начальник відділу житлово-комунального
господарства Уманської міської ради

Віталій ХАРЧЕНКО

Лариса Гуртовенко

+38(04744)32834



Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Черкаській області

ЄДРПОУ 35850154 м.Черкаси бул.Шевченка 242\1 кім. 204

<http://ukrbudex.org.ua> cherkasy@ukrbudex.org.ua +38(047)-233-30-78
472333078



Документ створено
в Єдиній державній
електронній системі у сфері
будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

(Заступник директора філії ДП
"Укрдержбудекспертиза" у Черкаській
області)

МУЗИКА АННА СЕРГІЇВНА

М.П.

Підпис Ініціал, прізвище
15 вересня 2023 р.

місто Черкаси

Реєстраційний номер EX01:1759-5665-9752-2708

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 24-0532/01-23 (24-0245/01-23) від 15 вересня 2023

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за Дефектним актом

(стадія проектування)

"Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області" (коригування)

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер кошторисної документації ЕМ01:1730-8255-5718-1560

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:6912-9932-6735-3569

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС1

Сукупний показник СС1

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (39358320), Юридична особа - Ініціатор УКРАЇНА, Черкаська обл., Уманський район, Уманська територіальна громада, м. Умань (станом на 01.01.2021), площа Соборності , б. 1

(назва організації)

Генеральний проектувальник проектної документації Товариство з обмеженою відповідальністю "УМАНЬДОРРЕМБУД"

(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації Товариство з обмеженою відповідальністю "УМАНЬДОРРЕМБУД"

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 25 серпня 2023 року складала 2691.092 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 2180.834 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 510.258 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 2149.323 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 1758.602 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 390.721 тис. грн.

Примітка 1. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені Дефектним актом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за

№ 1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 25 серпня 2023 року складає 2465.014 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 2008.463 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 456.551 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 2149.323 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 1758.602 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 390.721 тис. грн.

Примітка 2. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.

Примітка.

З видачею даного експертного звіту, попередній звіт № 24-0245/01-23 від 12.06.2023 вважати таким, що втратив чинність

**Заступник директора філії ДП "Укрдержбудекспертиза"
у Черкаській області**

МУЗИКА АННА
СЕРГІЇВНА

Підпис *Ініціал,
прізвище*

Відповідальний експерт

МУСАТОВА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА

Підпис *Ініціал, прізвище*

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ

щодо закупівлі додаткових робіт по будівництву об'єкта «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області»

27.09.2023
14:30

м. Умань Черкаської області

ПРИСУТНІ:

Від Замовника:

Віталій ХАРЧЕНКО

- Начальник відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради.

Сергій ГОРБОНОС

- Уповноважена особа, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради.

Від

Учасника/Генпідрядника:

Руслан ГУБА

- Директор товариства з обмеженою відповідальністю «ШРБУ-48».

Олег ГОНЧАРУК

- Економіст ПБВ товариства з обмеженою відповідальністю «ШРБУ-48».

Всього : 4 (чотири) особи.

Місце проведення : кабінет 207, площа Соборності, 1, місто Умань, Черкаська область, Україна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Проведення переговорів для подальшого прийняття рішення про укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів щодо закупівлі робіт по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація шляхом.

2. Погодження загальної вартості закупівлі додаткових робіт.

СЛУХАЛИ:

Сергія ГОРБОНОСА, який повідомив, що після укладання Договору підряду від 11.07.2023 № 171 (далі по тексті протоколу – Договор підряду), укладеному за результатами проведеного тендеру за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2023-06-15-006578-а виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт по будівництву об'єкта «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області».

Потреба у закупівлі додаткових робіт у того самого Генпідрядника обґрунтовується тим, що вони поєднуються з роботами по основному Договору підряду та виконуються в рамках одного зазначеного Об'єкта та є такими, що технічно та економічно пов'язані з основним (первинним) Договором підряду, відповідальність за якісне та своєчасне виконання обов'язків за яким несе Підрядник, в тому числі гарантує належний експлуатаційний стан дорожнього покриття прибудинкової території після виконаних робіт протягом гарантійного строку.

Тому Замовник, керуючись підпунктом 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі по тексті протоколу – Особливості), має право як виняток здійснити придбання товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень,

може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли: у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

СЛУХАЛИ:

Руслана ГУБУ, який повідомив, що ТОВ «ШРБУ-48» має можливість виконати додаткові роботи по предмету закупівлі «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація до 10 жовтня 2023 року з укладенням договору на суму 292 616,27 грн (двісті дев'яносто дві тисячі шістсот шістнадцять гривень, 27 копійок), в т. ч. ПДВ 20 % - 48 769,38 грн.

Дана сума договору про закупівлю не перевищує 50 відсотків ціни основного Договору підряду, укладеному за результатами проведеного тендеру за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2023-06-15-006578-а.

ВИРІШИЛИ:

1. Здійснити закупівлю додаткових послуг по предмету закупівлі додаткові роботи по предмету закупівлі «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація в Учасника шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

2. Погодити загальну вартість закупівлі робіт у сумі 292 616,27 грн (двісті дев'яносто дві тисячі шістсот шістнадцять гривень, 27 копійок), в т. ч. ПДВ 20 % - 48 769,38 грн.

Від Замовника:

Начальник відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради

27.09.2023

Уповноважена особа, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради

27.09.2023

Від Учасника:

Директор товариства з обмеженою відповідальністю «ШРБУ-48»

27.09.2023

Економіст ПВВ товариства з обмеженою відповідальністю «ШРБУ-48»

27.09.2023



М.П.

/ Віталій ХАРЧЕНКО/

М.П.

/Сергій ГОРБОНОС/

М.П.



/Руслан ГУБА/

/Олег ГОНЧАРУК/