

ДОГОВІР № 33/Г

про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом

сmt. Верховина

від «12» 10 2022р.

Державне підприємство «Верховинське лісове господарство», надалі «Замовник», в особі директора Александрова Олександра Валерійовича, який діє на підставі Статуту підприємства з однієї сторони, та ТзОВ «ЕКО-ЛІСБУД», в особі директора Юрчука Дмитра Дмитровича, надалі «Виконавець», що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а разом іменовані «Сторони», уклали даний Договір про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом (далі по тексті - «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, «Виконавець» зобов'язується на свій ризик за завданням «Замовника» протягом визначеного в Договорі строку надавати лісозаготівельні послуги (код 77210000-5 за ДК 021:15 – Національний класифікатор України, «Єдиний закупівельний словник»), а «Замовник» зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги в кварталі 16 виділ 7.5 площа 0,8 га, ліквідним запасом 330 кбм., вид рубки СЛР Явірницьке лісництво по лісорубному квитку ІВ ЛРК № 019034 від 30.09.2022 р.

1.2. Склад, види та обсяги послуг, що надаються за цим Договором, а також строки надання послуг визначаються Сторонами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору.

1.3. Документальний супровід надання/прийняття Сторонами послуг, здійснюється за встановленими формами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору:

- карта технологічного процесу розроблення лісосіки (Додаток №1);
- акт приймання-передачі лісосіки для розробки (Додаток №2);
- технічне завдання (Додаток №3);
- кошторис на послуги, які надаються за Договором (Додаток №4);
- протокол погодження вартості послуг, які надаються за Договором (Додаток №5);
- акт приймання-передачі виконаних робіт та акт приймання-передачі робіт по заготівлі деревини форма ЛГ-7 (Додаток №6);
- акт огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток №7);

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1 Якість заготовленої лісопродукції та результат наданих послуг повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів України, що наведені у Додатку № 3.

2.2. У разі невідповідності результату наданих послуг вимогам, зазначеним у Додатку № 3, «Виконавець» зобов'язується за власні кошти та власними силами виправити недоліки протягом 5 календарних днів від надання «Замовником» відповідної вимоги у письмовому виді.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Замовник оплачує Виконавцю за виконані ним роботи суму в розмірі 384,00 грн. з ПДВ, (в тому числі очистка лісосіки 24 грн. з ПДВ) 1 кбм лісопродукції на верхньому складі, визначені прийомо-здаючими актами до 10^{го} числа, що йде за звітним.

Оплату проводити відповідно заготовлених сортиментів за 1кбм.:


- лісоматеріали круглі класу А – 26 м³; В – 104 м³, С – 91 м³, D – 39 м³; ;
- деревина дров'яна для НВ 70м³


Оплату за очистку лісосіки проводити згідно акту приймання-передачі виконаних робіт (Додаток №6).

3.2. Замовник проводить оплату за очистку лісосіки після проведення огляду місць рубок та підписанням «Акту місць використання лісових ресурсів» (Додаток №7)

3.3. Загальна сума цього Договору становить 126720,00 грн. (Сто двадцять шість тисяч сімсот двадцять гривень 00 коп.) з ПДВ

3.4. Ціна на послуги встановлюються в Національній валюті України.

 Замовник

 Виконавець

3.5. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін, у відповідності до чинного законодавства.

3.6. Вартість та перелік передбачених послуг визначена у Додатку №4.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. «Замовник» проводить оплату наданих послуг протягом 30 календарних днів з моменту надання рахунка-фактури на підставі підписаного Сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт (Додаток №6).

4.2. Форма розрахунку за Договором – безготівкова.

4.3. Остаточний розрахунок проводиться після складання Акта огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток № 7), за умови відсутності претензій зі сторони «Замовника». Після усунення всіх недоліків, виявлених представниками «Замовника» Сторони засвідчують цей факт своїми підписами в Акті огляду місць використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. «Виконавець» має право:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги (виконані роботи);

5.1.2. На дострокове надання послуг (виконання робіт) за письмовим погодженням «Замовника»;

5.1.3. На перегляд «Замовником» плану надання послуг (виконання робіт) у разі виникнення обставин, що не залежать від нього і перешкоджають наданню послуг відповідно до Технічного завдання (Додаток № 3).

5.2. «Виконавець» зобов'язаний:

5.2.1. Власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов'язані з лісівництвом в обсязі і в строки, передбачені відповідними нормативними документами і даним Договором;

5.2.2. Надати послуги згідно встановлених вимог у Технічному завданні (Додаток № 3);

5.2.3. Розпочати надання послуг протягом 3 днів з моменту підписання Акту прийняття-передачі лісосіки (Додаток № 2);

5.2.4. Мати дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107);

5.2.5. Скласти карту технологічного процесу розроблення лісосіки та надати «Замовнику» її копію. При використанні трелювання деревини лебідкою, технологічну карту погодити за підписом лісничого. (Додаток № 1)

5.2.6. Керуватися чинним законодавством та нормативно-правовими актами, що діють в лісовому господарстві та лісовій промисловості, вимогами стандарту FSC;


5.2.7. Забезпечити дотримання вимог МОП з охорони праці, забезпечити своїх робітників спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, засобами невідкладної медичної допомоги та дотримання вимог чинного законодавства з пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України під час виконання робіт (Додаток № 3) як на лісосіці так і за її межами;

5.2.8. Забезпечити «Замовнику» можливість вільного доступу в робочий час на місця надання послуг (виконання робіт) для перевірки перебігу та якості робіт;

5.2.9. Провести очищення лісосіки від порубочних решток, яке повинне забезпечувати можливість обробітку ґрунту, садіння і догляд за лісовими культурами та збереження природного поновлення;

5.2.10. Проводити раціональний розкрій деревини з метою максимального виходу ділових сортиментів категорій А і В.

5.2.11. З метою запобігання ерозії ґрунтів та іншим негативним явищам «Виконавець» після закінчення лісозаготівель приводить лісові ділянки у стан, придатний для використання за призначенням, у разі потреби здійснює протиерозійні заходи (влаштування фашин і плетених загорож, земляних валів, водовідводів, вирівнювання заглиблень на волоках), а також проводить очищення русел водотоків від порубкових решток, ремонтують пошкоджені під'їзні дороги. Земляні валки і водовідводи на волоках розміщуються через 40м.



Замовник

Виконавець

5.2.13. Видати «Замовнику» за першою подією (отримання грошей) податкову накладну, оформлену відповідно до правил, установлених п. 201.1 Податкового кодексу України. Оформлена Виконавцем податкова накладна має бути зареєстрована Виконавцем у Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 15 днів від дня виникнення податкових зобов'язань.

5.3.4.У випадках порушення чинного законодавства з пожежної безпеки, охорони природи, лісового законодавства та інших діючих нормативно-правових актів України призупинити надання послуг (виконання робіт);

5.4.3. Оплатити надані «Виконавцем» послуги, передбачені у Додатку № 6 цього Договору, в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

6.5.Уповноважені особи: посада – в.о. лісничого, Волинюк П.В., від «Виконавця» Юрчук Д.Д..

7.4. У разі порушення строків надання послуг (виконання робіт) встановлених цим Договором, «Виконавець» сплачує штраф у розмірі 10 % від вартості ненаданих послуг (невиконаних робіт) за кожен місяць затримки;

 Виконавець

- 7.5. «Замовник» не несе відповідальності за безпечне виконання робіт «Виконавцем», не розслідує і не бере на облік нещасні випадки (в т.ч. із смертельним наслідком), які сталися з працівниками «Виконавця», під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.
- 7.6. Відповідальність за випадкове знищення або випадкове пошкодження заготовленої лісопродукції покладається на «Виконавця» до моменту передачі її «Замовнику».
- 7.7. У разі несвоєчасного початку виконання зобов'язань по розробці лісосік (порушення термінів розробки) більше 5 робочих днів «Виконавець» сплачує «Замовнику» штраф у розмірі облікової ставки НБУ від вартості місячних зобов'язань.
- 7.8. За залишення недорубів на лісосіці «Виконавець» оплачує «Замовнику» середню вартість 1 км лісозаготівельних робіт за 1 км недорубу.
- 7.9. За несвоєчасне очищення або з порушенням вимог лісового законодавства лісосіки від порубкових залишків, захаращення просік, доріг, смуг, завширшки 30 метрів, що прилягають до лісосіки – за кожний гектар неочищеної або захаращеної території – половина таксової вартості деревини, зрубаной з одного гектара лісосіки (сплата суми стягнення не звільняє від проведення очищення місць рубок у визначені терміни).
- 7.10. За залишення ліквідної деревини на лісосіці після проведення освідчення місць рубок «Виконавець» оплачує реалізаційну вартість залишеної деревини.
- 7.11. Виплата штрафів не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


- 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
- 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
- 8.3. Сторони можуть продовжити термін дії договору та виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.
- 8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ виданий Торгово-промисловою Палатою України.
- 8.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
- 9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

- 10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але у будь-якому випадку не далше як до _____ 2022 року.
- 10.2. Кожна із Сторін має право достроково розірвати Договір, повідомивши письмово іншу Сторону за 14 календарних днів, за умови повних розрахунків.
- 10.3. Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлене у самій додатковій угоді, Договорі або чинному законодавстві України.
- 10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.



Замовник

Виконавець

11. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

- 11.1. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.
- 11.2. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених Цивільним кодексом України, з відшкодуванням понесених збитків.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.
- 12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
- 12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
- 12.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
- 12.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
- 12.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник :

Виконавець:

Державне підприємство
"Верховинське лісове господарство"
Код за ЄДРПОУ 22186413
Адреса: 78700 вул. Жаб'євська, 57,
сmt Верховина, Івано-Франківська обл.
р/р UA573052990000026009045500893
в ІФФ АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299
тел. (03432) 2-12-44
Свідоцтво ПДВ № 12452274,
ПІН 221864109028

Директор
ДП "Верховинський лісгосп"

Олександр АЛЕКСАНДРОВ (ПБ)

Головний лісничий

Гол. бухгалтер

Заст. директора

Заст. директора

ТЗОВ «ЕКО-ЛІСБУД»

Код за ЄДРПОУ : 44472312

Адреса: с. Довгополе, вул. Польова, 9
Верховинського р-ну, Івано-Франківська обл.
р/р UA10320478000007924915715
в АБ «УКРГАЗБАНК»
МФО 320478
ПІН 444723109020

Директор
ТЗОВ «ЕКО-ЛІСБУД»

Дмитро ЮРЧУК

(підпис) (ПБ)

М. Петріанчук

О. Харук

В. Пророчук

М. Глусь

А К Т
приймання - передачі лісосіки для розробки

«__» _____ 2022 р.
(дата початку надання послуг через 3 дні)

Лісництво Явірницьке
Лісосіку, відведено в рубку на 2022 Рік
Лісорубний квиток № 019034 від 30.09.22р.
Квартал 16 Виділ 7,5 Площа 0,8 Га
Вид користування Головне
Вид, спосіб рубання Суцільна рубка
Таксаційна характеристика лісосіки Лінове 82ге 26м + 245 + 16, 0,6, 102р.
(господарство, склад, повнота, вік)

Рельєф Гірський Кут схилу 25 °
Механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості) Середньостійни
Розряд висот II Підлісок 102ге м³/га
Умови роботи Важкі
Кількість дерев
відведених в
рубку 394 Середній об'єм хлиста 0,81 м³

Підлягає вирубці:

Разом	ділової	<u>236</u>	м³; дров	<u>99</u>	м³; ліквід з крон	<u>12</u>	м³.
Всього ліквідної деревини:		<u>330</u>	м³.				

Лісосіка в натурі обмежена стовпами і візирами.

Лісосіку для розробки здав : в.о. лісничого
Явірницького лісництва

(відповідальна посадова особа «Замовника»)

Волинюк П.В.

ПІБ.

(підпис)

МП

Лісосіку для розробки прийняв:

(відповідальна посадова особа «Виконавця»)

Юрчук Д.Д.

ПІБ.

(підпис)

МП

Присутні:

Особливі відмітки:

до Договору № 3 від 10 2022 р.

Підписано:
 (підпис) ГОСПОДАРСТВО лісове
 код 22180418
 2021 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Перелік послуг, пов'язаних з лісівництвом, які надаються за Договором:
 (*«Замовником» вказуються найменування послуг)

№ п/п	Найменування послуг (зміст роботи)*	Одиниця виміру	Кількість
А	Б	В	Г
1.	Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці		
1.1	(вказується комплекс робіт або операції окремо)		
2.	Лісосічні роботи	кбм.	330
2.1	(вказується комплекс робіт або операції окремо)		
2.2			
2.3			
3.	Трелювання деревини	кбм.	330

2. Графік розробки лісосіки:

№ п/п	Назви робіт	Місяці						разом
		жовтень	листопад					
	роботи	200	130					330
	Усього							

Лісозаготівельні роботи розпочати « 12 » 10 2022 року

Строк закінчення заготівлі « 25 » 11 2022 року.

Умови зберігання деревини – згідно «Санітарних правил в лісах України»

Спосіб очищення – складування порубочних рештків у кучі, вали.

Особливі умови - виконання вимог лісової сертифікації: забезпечити робітників аптечками, захисним спорядженням у відповідності з вимогами, абсорбентами для усунення випадкових проливів ПММ, встановити на місцях, де проводяться лісозаготівельні роботи, ящики для утилізації відходів ПММ.

Лісопродукція передається «Замовнику» на умовах франко-верхній (проміжний) склад.

Термін надання послуг (виконання робіт) за Договором до « 31 » 12 2022 року.

3. Природоохоронні та лісівничі вимоги:

Максимально зберегти під час розробки лісосіки наявне природне поновлення, провести рекультивацию

(щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насічників, відвернення ерозії ґрунту тощо) волоків та навантажувальних площадок, відповідає за пошкодження дерев та очистку 50-ти метрової смуги суміжної з лісосікою, зберегти межові, квартальні та лісгосподарські стовпи, не допускати захарщення постійних та тимчасових водотоків порубочними рештками під час розробки лісосіки, не пошкоджувати дерева-насічники залишені на лісосіці.

3. «Виконавець» ознайомлений із вимогами нормативно-правових актів України:

№ п/п	Назва документу
1	Лісовий кодекс України
2	Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII
3	Кодекс з основ безпеки та охорони праці Міжнародної організації праці (ILO)
4	Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 № 119, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.09.2005 № 1084/11364
5	Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232
6	Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2008р. № 923
7	Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724
8	Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761
9	Санітарні правила в лісах України, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016р. №756
10	Інструкція з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного комітету лісового господарства, затверджена наказом Держкомлісгоспу України від 19.12.2003 № 205
11	Тимчасова інструкція з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджена наказом Держлісагентства України від 27.06.2012р. № 202
12	Закон України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» від 10.02.2000 №1436-III
13	Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI
14	Правила пожежної безпеки в лісах України, затверджені наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 №278
15	Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353-XII
16	ТУ У 16.1-00994207-002:2018 «Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю»
17	ДСТУ 4020-2 - 2001 Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів.
18	ТУ У 16.1-00994207-003:2018 «Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації»
19	ТУ У 16.1-00994207-004:2018 «Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання»
20	ТУ У 16.1-00994207-005:2018 «Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні
21	Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Держлісагентства України від 21.01.2013 № 9.



Юрчук Д.Д.
(підпис) (прізвище, ініціали, посада)

Додаток № 4
до Договору № 33 /г від «12» 10 2022р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:



Юрчук Д.Д.

(підпис) (прізвище, ініціали, посада)

2022 р.

КОШТОРИС № 1

на послуги, які надаються за Договором
№ 33 /г від «12» 10 2022 р.

Лісництво **Явірницьке**

квартал 16 виділ 7.5 площа 0,8 га

ліквідний запас 330 кбм., в т.ч. лісоматеріалів круглих класу А 26 кбм., В 104 кбм., С 91 кбм., D 39 кбм,
деревини дров'яної для НВ 70 кбм

*(розробляється «Виконавцем» на визначений «Замовником» перелік послуг)

№ п/п	Шифр	Найменування послуг*	Один. Виміру	К-сть	Розцінка за одиницю, грн.	Сума, грн.
А	Б	В	Г	Д	Е	Є
1.		Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці				
2.		Лісосічні роботи				
		Комплексна заготівля, трелювання деревини:	кбм.	330	384,00	126720,00
2.1.		в т.ч. валка лісу та обрубка сучків	кбм		78,00	
3.		Середній об'єм сортименту $V_c = 0,81 \text{ м}^3$, віддаль трелювання 900 м				
Всього вартість послуг						126720,00

Вартість послуг згідно договору становить: Сто двадцять шість тисяч сімсот двадцять гривень 00 коп., з ПДВ

«Виконавцем» визначено вартість знеособленого 1 м^3 заготовленої (і зтрельованої) у розмірі **384,00** грн. з ПДВ.



Александров О.В.

Додаток № 5

до Договору № 33 /г від «12» 10 2022р.

ПОГОДЖЕНО:
«Замовник»  О.В. Александров О.В.
(підпис) (прізвище, ініціали, посада)
МП «12» 10 2022 р.

ПОГОДЖЕНО:
«Виконавець»  Юрчук Д.Д.
(підпис) (прізвище, ініціали)
МП «12» 10 2022р.

ПРОТОКОЛ № 1
погодження вартості послуг, які надаються за Договором
№ 33 /г від «12» 10 2022 р.



Лісництво Явірницьке
квартал 16 виділ 7.5 площа 0,8 га
ліквідний запас 330 кбм., в т.ч. лісоматеріалів круглих класу А 26 кбм., В 104 кбм., С 91 кбм., D 39 кбм,
деревини дров'яної для НВ 70 кбм

Найменування послуг (зміст роботи)	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна, грн.	Сума, грн.
Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці				
Заготівля деревини, трелювання всього	кбм.	330	384,00	126720,00
в т.ч. валка лісу та обрубка сучків	кбм		78,00	
Інші				
Разом				126720,00

Загальна вартість складає: Сто двадцять шість тисяч сімсот двадцять гривень 00 коп., з ПДВ
(сума прописом)

При зміні ціноутворюючих факторів загальна вартість може бути змінена відповідно.

Головний економіст
(посада)
Директор ТЗОВ «ЕКО-ЛІСБУД»
(посада)



(підпис)

(підпис)

Кікінчук О.І.
(ПІБ)
Юрчук Д.Д.
(ПІБ)

Додаток №1
до Договору № 33/2 від 12 10 2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
ТЗОВ «ЕКО-ЛІСБУД» / Д.Д. Юрчук /
(підпис) (прізвище, ініціали)
«12» 10 2022 р.

**КАРТА
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ЛІСОСІКИ
(ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЛІСІВНИЦТВОМ)**

Головне користування
(найменування способів рубок головного користування (вибіркова, поступова, суцільна))

Суцільнолісосічна рубка
(найменування рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства)

Явірницькому лісництві, кварталі № 16, виділі № 7.5 **уроцищі Керничний**
Лісорубний квиток **ІВ ЛРК № 019034** від **30 вересня 2022 року**

Термін розроблення лісосіки: початок **30 вересня 2022 року**, кінець **31 грудня 2022 року**

Період очищення лісосіки: з **30 вересня 2022 року** до **31 грудня 2022 року**

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОСІКИ

1. Площа лісосіки 0,80 га; 2. Господарство: Шпилькове, 10Ялс;
(хвойне, м'яколистяне, твердолистяне, склад деревостану)
3. Повнота насадження 0,68; 4. Деревний запас, що вирубується, 330 куб. м;
14. Відвантаження деревини ведеться: деревами ____ %; деревними хлистами ____ %; довготтям ____ %;
сортиментами 100 %.
15. Середній об'єм деревного хлиста 0,81 куб. м;
16. Інші складові характеристики
грунт середньостійкий СЗБПЯ
(механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості))
гірський
(рельєф місцевості)

II. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

1. Число бригад -- 1; 2. Склад бригад(и) -- 3 чол., в тому числі: вальників лісу (лісоруб VI розряду) -- 1 чол.; лісорубів II - V розрядів 1 чол.; трактористів-машиністів 1 чол.; чокерівників -- ____ чол.;
допоміжних працівників ____ чол.
3. Наявність техніки та інших засобів виробництва:
бензопилок **Stihl - 3** шт.; мотокущорізів ____ шт.; гідроклинів ____ шт.;
(марка, число)
лебідок ____ шт.; звальювальних вилок 1 шт.; коней ____ шт.;
лісозаготівельних машин (тракторів) **ТДТ - 55 - 1** шт.
(марка, число)

III. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

1. З охорони праці: каски 3 шт.; підшоломники (зимові) ____ шт.; сигнальні жилети 3 шт.; заборонні
знаки огороження небезпечних зон 5 шт.; побутові приміщення 1 шт.; аптечки 1 шт.; бачки (термоси)
для води ____ шт.; інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) рукавиці 8 пари 2. 3 пожежної
безпеки: вогнегасники -- 1 шт.; багри -- ____ шт.; лопати -- 2 шт.; відра -- 2 шт.; ящики з піском ____ шт.;
інші ЗІЗ ____

IV. ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЛІСОСІКИ

Маштаб: у 1 см- 50м.

Переважаючий напрям вітру:



Ширина лісосіки -- 70 м.
Довжина лісосіки -- 120 м.
Довжина трелювального волоку -- 900 м.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1		Поперечний напрямок схилу	15		Небезпечні зони вздовж електронної мережі трансгазо, або нафтопроводів, гідропоруд
2		Діючі дороги, стежки	16		Небезпечні території з наявністю додаткових небезпек (зсув, урвища, кам'яні розсипи)
3		Поздовжний напрям схилу	17		Проміжний лісонавантажувальний пункт
4		Шляхи переходу працівників з пасіки в пасіку	18		Водорозділ
5		Границі лісосіки, їх довжина	19		Земляний спуск
6		Границі зон безпеки навкруги лісосіки, виробничих елементів за її межами та побутового приміщення	20		Траси канатних установок
7		Заборонні знаки огороження небезпечних зон	21		Місце зберігання механізмів
8		Межа пасік	22		Струмки, водотоки, крутояри
9		Номера пасік	23		Дороги, стежки
10		Напрямок схилу	24		Верхній склад
11		Основний напрямок звалювання дерев	25		Місце зберігання ПММ
12		Напрямок розроблення пасік	26		Укриття від атмосферних опадів
13		Трелювальний тракторний волок	27	1,2,3	Черговість розробки пасік
14		Напрямок трелювання	28		Трелювальні волокни кінні
		Майданчик для розвороту трактора			Підїзні шляхи
		Напрямок вивезення деревини			

V. ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ЧЕРГОВІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Найменування основних технологічних операцій	Послідовність виконання операцій	Техніка інструменти та інші засоби виробництва	Черговість розробки пасік, розташування робітників (Лісосіка розробляється комплексною бригадою)
Валка лісу	1	Бензопила «Штіль»	Роботи
Обрубка сучків	2	Бензопила, сокири	
Трелювання деревини	3	Трактор ТДГ - 55	
Розкривляння хлїстів	4	Бензопила «Штіль»	виконують по закінчених фазах робіт
Навантаження деревини	5	Автомобіль «Фіскар»	
Вивезення деревини	6	Автомобіль	
Очистка лісосіки	7	Вручну	

VI. ОПИС БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ ПРАЦІ НА ПІДГОТОВЧИХ ТА ОСНОВНИХ РОБОТАХ

Щодо підготовки робочого місця, безпечного звалювання небезпечних дерев та дерев великого діаметра, безпечних способів зняття завислих дерев, очищення дерев від сучків на схилах, трелювання деревини канатною установкою, трактором, кінями, трелювання дерев, деревних хлестів, довгоття, сортиментів, навантажування та вивезення круглого лісу, способу очищення лісосіки, інших безпечних прийомів праці в технологічному процесі)

Особливу увагу звертають на небезпечні дерева та дерева великого діаметру. Підготовка робочого місця включає ліквідацію захаращеності, прибирання заважаючого лісосічним роботам підліску, зняття завислих, сухостійних, гнилих дерев. При знятті завислих дерев трактором трос повинен мати довжину не менше 35м. Обрубання гілок дозволяється поза небезпечною зоною звалювання дерев (на відстані не менше 50м. від місця звалювання). Обрубання гілок має здійснюватись у напрямку від відземка до верхівки дерева. Трелювати деревину необхідно за межами небезпечної зони звалювання дерев (на відстані не менше 50м. від місця звалювання). Трелювання дерев проводять трактором в хлестах. Під час трелювання тракторами з чокерним оснащенням потрібно дотримуватись таких вимог: покерувати дерева (хлести, довгоття) на відстані 0,5-0,7м. від відземкового зрізу або на відстані 0,9-1,2м. від верхівкової частини, працюючи в рукавицях. Розкрязування хлестів на сортименти проводять на верхньому складі при навантаженні деревини. Роботи з навантажування слід виконувати на територіях, приведених до помірної ризику. Очищення лісосіки проводиться вручну. Складування порубочних рештків у вали поперек схилу.

VII. ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

1. До роботи зі звалювання дерев слід допускати лише вальників, які пройшли спеціальну підготовку у навчальних закладах. Перед початком розроблення нової лісосіки всі члени бригади повинні пройти позаплановий інструктаж на робочому місці. При проведенні підготовчих робіт та рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, в першу чергу необхідно звалювати найбільш небезпечні дерева. Зняття завислих дерев слід здійснювати за допомогою ручних лебідок, трактором з канатом довжиною не менше 35 м або кінями.

2. Нормативні акти та інші документи, вимоги яких обов'язкові для виконання бригадою (ланкою) у доповнення до вимог карти Номера інструкцій з охорони праці по видам робіт №: Дотримуватись «Правил техніки безпеки при розробці суцільних рубок в гірських умовах Карпат» та «Правил пожежної безпеки» 1-5; 7; 8; 11; 17; 18; 20; 22


(інструкція з охорони праці, карта технологічного процесу на верхньолісоскладські роботи, технологічна інструкція та інші)

VIII. ПРИРОДООХОРОННІ ТА ЛІСІВНИЧІ ВИМОГИ


Звалювання дерев проводити методами, які дозволяють зберегти наявне природне поновлення, межові та лісогосподарські знаки,

(щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насічників, відвернення ерозії ґрунту тощо)
не допускати захаращення водотоків порубочними рештками.

Техкарту склав

 / Д.Д. Юрчук/
(підпис, ініціали, прізвище)
«__» _____ 2022 року

Техкарту отримав: майстер
(керівник лісозаготівельних робіт)
_____/_____/_____
(підпис, ініціали, прізвище)
«__» _____ 2022 року


З вимогами техкарти ознайомлені:
бригадир, працівники
 / М.В. Савчук/
(підписи)
_____/_____/_____
_____/_____/_____
_____/_____/_____

Копію карти технологічного процесу

одержав:

Бригадир  / М.В. Савчук /
(підпис, ініціали, прізвище)

Відповідальний за охорону праці

на лісосіці  / Д.Д. Юрчук /
(прізвище, ініціали, посада, підпис особи)

IX. КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

1. Перед складанням карти технологічного процесу проводиться обстеження лісосіки, під час якого визначаються та коротко описуються види та обсяги робіт, які відповідно до вимог безпеки праці необхідно виконати. Карта затверджується після приземлення небезпечних дерев на територіях, названих у пункті 4 акта.

2. Карта технологічного процесу розроблення лісосіки складається відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці у 3-х примірниках. Перший примірник на період розроблення лісосіки зберігається у «Виконавця», другий - у «Замовника». Третій примірник видається бригадиру лісозаготівельної бригади «Виконавця». Після закінчення лісозаготівельних робіт перший примірник передається _____ для зберігання в _____ лісництва (лісопункту).

ТЗОВ «ЕКО-ЛІСБУД»

(назва підприємства)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

/Д.Д. Юрчук /

(підпис, ініціали, прізвище)

2022 року.

Х. АКТ ГОТОВНОСТІ ЛІСОСІКИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці: стосовно виконання лісозаготівельних робіт в **Явірницькому** лісництві, на лісосіці в кв. № **16**, виділі № **7.5**, площа **0,80**га, урочищі **Керничний**, проведені такі підготовчі роботи:

№ п/п	Види підготовчих робіт про виконання	Відмітка	Підписи особи, що перевіряла виконання
1	2	3	4
1	Визначення на місцевості меж лісосіки	Виконано	
2	Визначення меж щонайменше 50-метрової зони безпеки навколо лісосіки та додаткової робочої території	Виконано	
3	Установлення заборонних знаків обгородження небезпечних зон	Виконано	
4	Приземлення небезпечних дерев:		
4.1	на лісосіці, поза зонами безпеки	Виконано	
4.2	у зонах безпеки шириною щонайменше 50 м навколо лісосіки	Виконано	
4.3	повздовж лісовозних доріг, під'їзних та трельовальних шляхів	Виконано	
4.4	у радіусі не менше 50 м від передбачених місць розташування:		
4.4.1	побутового приміщення		
4.4.2	верхніх лісоскладів		
4.4.3	стоянки техніки	Виконано	
4.4.4	складу пально-мастильних матеріалів		
5	Розмітка лісосіки на пасіки	Виконано	
6	Визначення магістральних волоків	Виконано	
7	Визначення пасічних волоків	Виконано	
8	Будівництво лісовозних доріг		
9	Перевірка рівня радіації на радіактивно забруднених територіях		
10	У гірських та горбистих умовах додатково:		
10.1	улаштування волоків з веденням земляних робіт на косогорах		
10.2	підготовка трас канатних установок		
10.3	монтаж канатних установок		
11	Інші роботи	Очистка вручну	

ТЗОВ «ЕКО-ЛІСБУД»

Майстер

Бригадир

/Д.Д. Юрчук /

(підпис, ініціали, прізвище)

/

/М.В. Савчук /

(підпис, ініціали, прізвище)

Примітка. При підготовці лісосіки до рубок догляду за лісом та санітарних, якщо волокни на косогорах не влаштовуються, вимоги пунктів 6, 7 можуть не виконуватись, а роботи, названі в пункті 4.1, дозволяється проводити в процесі розроблення лісосіки за умови відсутності на деревах снігу та льоду.