

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 79322,499 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0,362 тис. грн.

Наказ ДЖКГБ №21-09
(посилання на документ про затвердження)

"21"



В.М. Завгородок
ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА
БУДІВНИЦТВА

"Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу "Навчально-виховний комплекс "Гімназія №11- спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня- дошкільний навчальний заклад "Еврика" Кам'янської міської ради за адресою : вул.9 Травня, 18". Коригування

Складений в поточних цінах станом на 11 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля гімназії №11	6775,374	4366,542	-	11141,916
		Разом по главі 2:	6775,374	4366,542	-	11141,916
2	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Автомобілі та площадки	34,288	16,789	-	51,077
		Разом по главі 5:	34,288	16,789	-	51,077

1	2	3	4	5	6	7
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та теплопостачання	505,912	-	-	505,912
		Разом по главі 6:	505,912	-	-	505,912
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення	984,279	1435,832	-	2420,111
		Разом по главі 7:	984,279	1435,832	-	2420,111
		Разом по главах 1-7:	8299,853	5819,163	-	14119,016
		Разом по главах 1-8:	8299,853	5819,163	-	14119,016
		Разом по главах 1-9:	8299,853	5819,163	-	14119,016
5	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	211,785	211,785
6	Розрахунок N П-107	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	4,980	4,980
7	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	12,346	12,346
8	Закон України "Про енергетичну ефективність будівель"	Кошти на оплату послуг з введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (Кошти за видачу сертифіката для прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту(4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (прожитковий мінімум для працездатних осіб 2684 грн. з 1 січня 2023 р.до кінця року))	-	-	78,000	78,000
9	Вихідні дані замовника	Кошти на отримання сертифікату енергетичної ефективності	-	-	30,000	30,000
10	Вихідні дані замовника	Кошти на проведення контрольного геологічного знімання об'єкта	-	-	95,000	95,000
		Кошти на підготовку та утримання технічної інвентаризації нерухомого майна	-	-	432,111	432,111
		Разом по главі 10:	-	-	432,111	432,111
11	Розрахунок N П-102	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	115,841	115,841

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12: Разом по главах 1-12:	- 8299,853	- 5819,163	115,841 547,952	115,841 14666,968
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	452,624	-	-	452,624
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	126,465	126,465
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	165,997	116,383	10,959	293,339
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	238,477	198,724	-	437,201
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	9156,951	6134,270	685,376	15976,597
	Довідка замовника станом на 01.10.2022	Разом	-	-	3152,250	3152,250
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	9156,951	6134,270	3837,626	19128,847
		Понесені витрати	46124,834	2352,915	11715,903	60193,652
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	55281,785	8487,185	15553,529	79322,499
		Зворотні суми	-	-	-	0,362
		у тому числі:	-	-	-	-
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,362

Керівник проектної організації

О.В. Федосюк

Головний інженер проекту

В.В. Кас'янок

Кошторисний відділ

Е.Я. Павлік



засм. проекту
господарства та будівництва
житлово-комунального
господарства не здійснює
капітальної ліквідації

