

Вишенський ліцей Золочівської сільської ради Бориспільського району Київської області, в особі директора Гурської Лілії Володимирівни, що діє на підставі Статуту (далі – **Замовник**), з однієї Сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЛАТ КОНСТРАКШН", в особі директора Ляшенка Олега Костянтиновича, (далі – **Підрядник**), що діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом іменовані Сторони, а кожен окремо Сторона, на виконання розпорядження Золочівського сільського голови від 23.05.2023 № 53 «Про підготовку об'єктів господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери Золочівської сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 роки», Плану заходів з підготовки закладів освіти і культури до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років, затвердженого наказом відділу освіти, культури та спорту Золочівської сільської ради від 05.06.2023 № 50-о та з метою дотримання заходів з енергозбереження в опалювальний період уклали даний Договір підряду (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. В порядку, у строки та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик за завданням Замовника виконати роботи з **«Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горіщі будівлі Вишенського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області» Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація»**, а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість. Код ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт та реставрація.

1.2. Замовник приймає та оплачує виконані Підрядником роботи у відповідності до умов цього Договору.

1.3. Обсяги робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені Замовником в односторонньому порядку, залежно від реального фінансування видатків Замовника, що оформляється додатковою угодою.

2. Договірна ціна

2.1. Договірна ціна становить 13 960 189,20 грн. (тринадцять мільйонів дев'ятсот шістьдесят тисяч сто вісімдесят дев'ять гривень 20 копійок), у тому числі ПДВ – 2 326 698,20 грн (два мільйони триста двадцять шість тисяч шістсот дев'яносто вісім гривень 20 копійки)

2.1.1. Річна сума фінансування на 2023 рік по даному об'єкту становить: 10 000 000 грн. 00 коп. (десять мільйонів грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ – 1 666 666 грн. 67 коп. (один мільйон шістсот шістьдесят шість тисяч шістсот шістьдесят шість грн. 67 коп.).

2.1.2. Річна сума фінансування на 2024 рік по даному об'єкту становить: 3 960 189 грн. 20 коп. (три мільйони дев'ятсот шістьдесят тисяч сто вісімдесят дев'ять грн. 20 коп.), у тому числі ПДВ – 660 031 грн. 53 коп. (шістсот шістьдесят тисяч тридцять одна грн. 53 коп.).

2.2. Фінансування Договору здійснюється з місцевого бюджету в межах бюджетних асигнувань. Обсяги фінансування у розрізі інших джерел фінансування визначаються додатковими угодами до договору на підставі планів фінансування (відповідних рішень розпорядників бюджетних коштів в здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, тощо)

2.3. Договірна ціна має бути складена відповідно до діючих національних стандартів України ціноутворення у будівництві у відповідності до обсягів проектно-кошторисної документації.

2.4. Договірна ціна може бути уточнена за наступних умов:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості робіт);

- зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

- зміни індексу інфляції, який встановлюється згідно із законодавством органами державної статистики у випадку врахування його в договірній ціні Підрядника.

2.5. Ціна Договору визначається на підставі державних будівельних стандартів України та може бути переглянута згідно умов п.3.1 цього Договору, або, у разі скасування цих нормативних актів і прийняття нових, які регламентують умови формування договірної ціни на предмет даного Договору, без збільшення вартості Договору.

2.6. У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність значного підвищення приблизної договірної ціни (більше ніж це визначено Договором), Підрядник зобов'язаний в установленому Договором строки повідомити про це Замовника. Якщо Підрядник не повідомив у встановленому порядку Замовника про необхідність підвищення договірної ціни, він зобов'язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат.

2.7. Оплата за виконані Підрядником роботи здійснюється у відповідності до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», а саме: за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження.

2.8. Договірні зобов'язання реєструються в межах наявних кошторисних призначень.

3. Порядок розрахунків

3.1. Фінансування робіт:

3.1.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України, платіжні зобов'язання Замовника виникають у разі наявності відповідного бюджетного призначення та в межах бюджетних асигнувань.

3.2. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 після перевірки та підписання відповідальною особою Замовника.

3.2.1. Акт приймання виконаних будівельних робіт і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника на паперових носіях, по мірі виконання робіт.

3.2.2. ЗАМОВНИК проводить оплату за виконанні роботи протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника.

Оформлення календарних дат реєстрації форм (№ КБ-2в, КБ 3) буде здійснюватися відповідно до діючого порядку реєстрації, визначеного Державною казначейською службою України.

У випадку затримки на розрахунковому рахунку Замовника бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату робіт, Замовник проводить оплату виконаних робіт протягом 10 (десяти) банківських днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на рахунок Замовника.

3.3. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначаються відповідно до чинного законодавства із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника, підтверджених відповідними документами.

3.4. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються по усіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні, в тому числі:

3.4.1. Вартість прямих витрати визначається на підставі нормативних витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, передбачених в договірній ціні у такому порядку:

3.4.1.1. Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси приймаються за обґрунтованими цінами Підрядника, які не можуть перевищувати цін, які погоджені Замовником, на підставі проведеного на момент уточнення, аналізу цін на основні будівельні матеріали в регіоні.

Витрати ресурсів визначаються на підставі ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів роботи, які пропонуються до виконання. При взаєморозрахунках за виконані обсяги робіт Замовнику надаються первинні бухгалтерські документи (накладні, товарно-транспортні накладні на їх перевезення).

3.4.1.2. Транспортні витрати та навантажувальні роботи:

- залізничні перевезення визначаються згідно первинних бухгалтерських документів, що надаються перевізником;

- орендований автотранспорт – по актах наданих послуг;

- власний автотранспорт – по розрахунках (з врахуванням лінійних норм витрат ПММ) вартості перевезень, виконаних згідно Методики визначення вартості і трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій;

- навантажувальні роботи – розрахунком.

3.4.1.3. Вартість тари, упаковки і реквізитів – по діючим тарифам.

3.4.1.4. Заготівельно-складські витрати – по відсотковій нормі.

3.4.1.5. Експлуатація машин і механізмів:

Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів визначається виходячи із нормативного часу роботи машин та вартості експлуатації машини за одиницю часу її застосування (машино-година) в поточних цінах. Нормативний час роботи будівельних машин і механізмів визначається на підставі ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів робіт, які пропонуються до виконання.

Якщо вартість експлуатації будівельних машин і механізмів на момент проведення взаєморозрахунків збільшилася в порівнянні з їх вартістю, визначеною в договірній ціні, тендерній пропозиції, зазначене збільшення вартості компенсується на підставі обґрунтовуючих розрахунків підрядника за рахунок економії по інших статтях договірної ціни.

Вартість машино-години визначається на підставі ресурсних показників, які наведено в ресурсних елементних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і механізмів, та поточних цін на них.

Крім того в вартості машино-години враховуються також:

- амортизаційні відрахування;
- витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються;
- амортизація будівель та споруд діляниць механізації і витрати на їх утримання і експлуатацію;
- податок на землю, що її зайнято ділянкою механізації;
- екологічний податок;
- плата за проведення періодичних оглядів вантажопідйомних механізмів;

3.4.1.6. Заробітна плата в складі прямих витрати розраховується на підставі нормативних трудовитрат і вартості людино-години відповідно середньому розряду робіт по об'єкту та відповідно до листів Мінрегіону України. У разі зміни розміру заробітної плати Мінрегіоном України при проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи уточнюється додатково.

3.4.2. Інші витрати (за видами витрат), що підлягають компенсації Підряднику у складі вартості виконаних робіт, визначаються згідно чинного законодавства.

3.5. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті та готує акти за формою № КБ-2в та довідки за формою № КБ-3 і передає для підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду.

3.6. Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт (форма №КБ-3) підписує вищевказані акти, що підтверджує виконання робіт.

У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю з Підрядником скоригувати суму, що підлягає сплаті.

3.7. Додаткові роботи, що виконані Підрядником без попереднього узгодження з Замовником і не передбачені цим договором, не оплачуються.

3.8. Оплата робіт здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

3.9. Спори, які виникають за цим Договором щодо фінансування робіт, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

3.10. Підрядник не може вимагати оплати за:

- невиконані роботи;
- виконані роботи, які не визначені в договорі;
- роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з Замовником;
- неякісно виконані роботи.

3.11. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник.

3.12. У разі руйнування або пошкодження Об'єкта внаслідок непереборної сили до спливу встановленого цим Договором строку здачі Об'єкта, а також у разі неможливості завершити виконання робіт з інших причин, що не залежать від Замовника, Підрядник не має права вимагати від Замовника плату за роботу або оплату витрат.

3.13. За погодженням сторін, оплата за виконані роботи може проводитися на підставі проміжних актів приймання виконаних будівельних робіт, підписаних обома сторонами.

4. Строк виконання робіт

- 4.1. Строки виконання робіт за цим Договором визначені календарним графіком виконання робіт та встановлюються **по «29» лютого 2024 року**.
- 4.2. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 10 днів з дня підписання договору.
- 4.3. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: обставин непереборної сили, відсутності фінансування, коригування проектної/кошторисної документації, виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт. Рішення про перегляд строків оформляється додатковою угодою.
- 4.4. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт, повідомивши про це Підрядника не пізніше, ніж за 3 (три) календарні дні до такого уповільнення, зупинення або початку прискорення виконання робіт у відповідності до п. 14.7. Договору, з внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування робіт (за необхідності).
- 4.5. Датою закінчення робіт за Договором вважається дата їх прийняття Замовником згідно кінцевого акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в).

5. Будівельний майданчик

- 5.1. Замовник за актом передає Підряднику будівельний майданчик протягом 5 (п'яти) днів з дня підписання Договору з усіма необхідними для використання ним дозволами, документами та погодженнями. Відрізок дороги, якої підлягає капітальному ремонту, на період дії договору передається на тимчасове утримання Підряднику, що в свою чергу покладає на нього відповідальність за забезпечення безпечних умов у смузі відчуження автодороги відповідно до встановлених норм і стандартів з безпеки дорожнього руху, а саме:
- утримання у безпечному для дорожнього руху стані дороги;
 - компенсацію витрат власникам транспортних засобів, якщо ДТП сталися з причин незадовільного утримання дороги;
 - забезпечення учасників дорожнього руху інформацією з питань стану аварійності та дорожнього покриття і гідрометеорологічних та інших умов;
 - своєчасне виявлення перешкод дорожнього руху та усунення, а у разі неможливості – невідкладне позначення дорожніми знаками, огорожувальними і направляючими засобами.
- 5.2. За охорону будівельного майданчика, його освітлення, огорожу, дотримання санітарних норм і протипожежних вимог, техніки безпеки, складування будівельних матеріалів і розташування техніки несе відповідальність Підрядник. Замовник узгоджує умови вивозу будівельного сміття з майданчику.
- 5.3. Підрядник несе юридичну й майнову відповідальність за організацію руху на ділянці проведення робіт та формування шарів покриття до введення в експлуатацію і передачі об'єкта Замовнику.

6. Матеріально-технічне забезпечення

- 6.1. Замовлення, постачання, розвантаження, складування, зберігання, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкта в експлуатацію.

7. Залучення субпідрядних організацій

- 7.1. Підрядник самостійно, на власний ризик та під свою відповідальність, залучає для виконання окремих послуг субпідрядні організації і забезпечує координацію їх діяльності на будівельному майданчику.
- При залученні субпідрядників, Підрядник контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством.
- 7.2. Підрядник при визначенні субпідрядника повинен враховувати його можливість виконання робіт з дотриманням загальної договірної ціни до Договору між Замовником та Підрядником з урахуванням чинних нормативних документів з ціноутворення.
- 7.3. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядником.

7.4. Приймання виконаних робіт субпідрядниками, здійснюється при участі представника Замовника.

8. Виконання робіт

8.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з будівельними нормами і правилами та графіком.

8.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни наданих послуг, кошторису, будівельним нормам і правилам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику припис про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення виконання робіт.

8.3. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

8.4. У випадку не аргументованої відмови Замовника від прийняття виконаних робіт, Сторонами, за участю третьої сторони складається акт з переліком неприйнятих наданих послуг, в якому вказуються строки надання цих послуг.

8.5. У разі виникнення необхідності виконання додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, Підрядник зобов'язаний протягом 10 робочих днів письмово повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, надати пропозиції з відповідними розрахунками.

8.6. Замовник протягом 10 робочих днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

Підрядник зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт до дати отримання відповідного рішення Замовника.

8.7. Підрядник після появи обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни та розрахунків за статтями витрат договірної ціни подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику. Замовник не пізніше ніж через 2 дні з дня одержання подання Підрядника, зобов'язаний розглянути його та ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Зміни та уточнення до договірної ціни та розрахунків за статтями витрат договірної ціни оформляється додатковою угодою.

9. Ведення виконавчої документації

9.1. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення та зберігання виконавчої документації, що передбачена діючим порядком і цим Договором, визначає осіб, відповідальних за її ведення.

10. Виконання робіт та контроль за якістю робіт і матеріальних ресурсів

10.1. Сторони забезпечують відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ними, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їхні характеристики і якість.

10.2. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання послуг відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором.

10.3. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які здійснюють технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

10.4. Для забезпечення виконання технічного нагляду, Підрядник зобов'язується забезпечити необмежений доступ Замовника та його уповноважених осіб до місця виконання робіт протягом всього строку виконання робіт. Здійснення відповідальними особами технічного нагляду не звільняє Підрядника від виконання своїх договірних зобов'язань.

10.5. Замовник здійснює контроль і нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт, кошторису, будівельним нормам і правилам.

10.6. Сторона, яка відповідно до договору забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну. Послуги, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

10.7. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

10.8. Сторони домовились не проводити страхування об'єкта будівництва.

10.9. Не допускається прийняття виконаних робіт без попереднього огляду. Підрядник не має вимагати оплати, якщо не проведені всі перевірки. Перед закриттям прихованих послуг Підрядник забезпечує їх огляд. З цією метою Підрядник письмово повідомляє Замовника про майбутнє закриття прихованих послуг за 3 (три) робочі дні до передбачуваної дати закриття. У разі неповідомлення чи неналежного повідомлення, розкриття прихованих робіт, з метою їх перевірки, здійснюється засобами та за рахунок Підрядником без будь-якої компенсації Замовником витрат на проведення такого розкриття та повторного закриття, а також без продовження загального строку виконання робіт.

10.10. Підрядник зобов'язується виконувати письмові вимоги Замовника та уповноважених осіб, що стосуються забезпечення належного виконання умов цього договору та чинного законодавства в процесі виконання робіт, в тому числі, за необхідності конкретизації, уточнення, внесення змін щодо умов виконання робіт тощо. Підрядник несе відповідальність за дотримання схеми та умов організації руху транспорту та інших рухомих засобів в межах будівельного майданчика, а також дорожнього руху та/або вимог правоохоронних органів, щодо руху транспорту дорогами загального користування. Перед тим, як залишити будівельний майданчик, транспортні засоби, причеми, механізми тощо підлягають обов'язковій перевірці та, за необхідності, очищенню у порядку, встановленому затвердженими Замовником правилами охорони будівельного майданчика.

11. Гарантійні строки, порядок усунення недоліків

11.1. Гарантійний термін на виконанні роботи за цим Договором складає не менше 24 місяців. Виконання гарантійних зобов'язань здійснюється сервісним центром шляхом безкоштовного ремонту або заміни обладнання, на яке надійшла рекламація. Гарантійний термін експлуатації збільшується на час перебування обладнання в ремонті.

11.2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об'єкта розпочинається з дати прийняття об'єкта і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе це Підрядник.

11.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків у наданих послуг недоліків (дефектів), Замовник протягом п'яти робочих днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом трьох робочих днів після складання.

11.4. Підрядник зобов'язується за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право в односторонньому порядку прийняти рішення про залучення третіх осіб для усунення недоліків визначених актом із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

11.5. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього договору Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах. 11.6. Підрядник не відповідає за дефекти виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок:

- природного зносу об'єкта або його частини;
- неправильної його експлуатації;
- неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими іншими особами;
- неналежного ремонту об'єкта який здійснено самим Замовником або залученими третіми особами.

В інших випадках Підрядник зобов'язується усунути недоліки виконаних робіт за власний кошт у терміни погоджені із Замовником.

12. Робоча сила

12.1. Підрядник залучає для виконання робіт працівників в достатній кількості і кваліфікації, створює необхідні умови праці і відпочинку, несе відповідальність за поведінку своїх працівників на будівельному майданчику, дотримання Правил ТБ, БР, охорони праці.

13. Права та обов'язки сторін

13.1. Замовник має право:

13.1.1. Відмовитися від прийняття послуги у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

13.1.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 20 календарних днів.

13.1.3. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю вартістю та обсягами наданих послуг.

13.1.4. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у договорі їх повноважень. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами наданих послуг.

13.1.5. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку виконання робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових послуг, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер послуг, визначених у договорі.

13.1.6. Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядником своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим.

13.1.7. Відмовитися від договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

13.1.8. Замовник також має інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

13.2. Замовник зобов'язаний:

13.2.1. Надати Підряднику будівельний майданчик, передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до договору.

13.2.2. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому договором, у виконанні робіт.

13.2.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.

13.2.4. Негайно повідомити Підряднику про виявлені недоліки в виконаних роботах.

13.2.5. Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за договором, якщо він не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.

13.2.6. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

13.2.7. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

13.3. Підрядник має право:

13.3.1. Залучати за згодою Замовника до виконання договору третіх осіб (субпідрядників).

13.3.2. Зупиняти виконання робіт у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за договором, що призвело до ускладнення або до неможливості виконання Підрядником робіт.

13.3.3. У разі виникнення несприятливих погодних умов, під час яких неможливе виконання будівельних робіт, визначених даним Договором, Підрядник має право встановити технологічну перерву, про що письмово повідомляє Замовника.

13.3.4. Відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків у разі внесення до проектної та кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує 10 відсотків договірної ціни.

13.3.5. Відмовитися від договору з відшкодуванням збитків у разі, коли використання матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює Замовник, або додержання його вказівок стосовно способу виконання послуг загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог.

13.3.6. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та договору.

13.3.7. Ініціювати внесення змін у договір.

13.3.8. Підрядник має також інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

13.4. Підрядник зобов'язаний:

13.4.1. Виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору, та у встановлені строки виконання робіт відповідно до проектної та графіку.

13.4.2. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт.

13.4.3. Подати Замовнику звіт про використання матеріальних ресурсів та повернути їх залишок у разі, коли забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами повністю або частково здійснюється Замовником.

13.4.4. Відмовитися від прийняття матеріальних ресурсів, що надаються замовником, у разі виявлення їх невідповідності вимогам нормативних документів та проектній документації.

13.4.5. Своєчасно попередити Замовника у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює замовник, нормативним документам і проектній документації та відмовитися від їх прийняття.

13.4.6. Вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником.

13.4.7. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу.

13.4.8. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором, закінчені робіт.

13.4.9. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

13.4.10. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання договору.

13.4.11. Підрядник зобов'язаний розпочати роботи в терміни, визначені відповідно до п. 2.1. договору та Графіку виконання робіт.

13.4.12. Підрядник зобов'язується забезпечити завершення робіт в строк або термін, встановлений в п. 2.1. договору та відповідно до графіку виконання робіт.

13.4.13. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

13.4.14. Надати Замовнику акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3, завірені технічним наглядом.

14. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором та порядок урегулювання спорів

14.1. Порушення зобов'язань за договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або договором.

14.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором.

14.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання даного Договору згідно з чинним законодавством України.

14.4. Всі суперечки між Замовником та Підрядником вирішуються шляхом переговорів стосовно всіх пунктів Договору.

14.5. Сторони несуть майнову відповідальність за виконання своїх договірних зобов'язань, а також зобов'язань уповноважених представників, послугами яких вони користуються для виконання цього Договору. Винна сторона зобов'язана компенсувати збитки Стороні, що постраждала відповідно до умов цього Договору.

14.6. У разі прострочення строків закінчення робіт, що передбачені п. 2.1. Договору, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочених зобов'язань за кожен день прострочки.

14.7. У разі затримання оплати Замовником виконаних Підрядником робіт, Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

14.8. Якщо в процесі виконання послуг будуть заподіяні непередбачені збитки третій особі, відповідальність за їх спричинення винна Сторона повинна відшкодувати у встановленому законодавством порядку, при наявності висновків відповідних органів, суду.

14.9. Сплата неустойки не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язань за договором. Виконання винною Стороною порушених зобов'язань за Договором не звільняє від сплати неустойки за неналежне виконання зобов'язань за договором.

14.10. У випадку, якщо суперечки не вирішені, як вказано у п. 14.4 Договору, вони повинні вирішуватися тільки в судовому порядку згідно чинного законодавства.

14.11. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або знищення до передачі Замовнику.

14.12. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

14.13. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

14.14. Відповідальність за неякісне виконання робіт та бездіяльність, які призвели до дорожньо-транспортних пригод в період ремонт у об'єкті несе Підрядник. В зазначених випадках Підрядник бере на себе зобов'язання врегулювання спорів, розгляд справ у судових органах, відшкодування збитків. Замовник з Підрядником веде облік, бере участь у розгляді ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які скоєні на зазначеному об'єкті. Підрядник аналізує причини ДТП, пов'язані з незадовільними дорожніми умовами, виявленням недоліків в організації дорожнього руху, які впливають на скоєння ДТП, та вживає заходів щодо їх усунення. У випадках ДТП з вини Підрядника (що вказується в акті, складеному працівниками Національної поліції України) Підрядник запрошує на місце події представника Замовника.

Підрядник вживає всіх заходів та несе відповідальність за організацію безпеки руху автотранспорту і пішоходів на підставі вимог чинних правил, норм та стандартів.

14.15. Відповідно до статті 237. Господарського кодексу України Замовник може застосування оперативно-господарських санкцій, а саме:

14.15.1. Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення умов договору Підрядник. Оперативно-господарські санкції застосовуються Замовником, у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії порушнику зобов'язання.

14.15.2. Порядок застосування Замовником конкретних оперативно-господарських санкцій визначається договором. У разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції Підрядник може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням.

14.15.3. Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

14.15.4. Порушення умов договору фіксуються в акті складеному представниками Замовника та підписаному обома сторонами. У випадку відмови представника Підрядника від підпису, про це зазначається в акті. Про застосування Замовником певної оперативно-господарської санкції Підрядник буде повідомлено протягом 3 (трьох) робочих днів з дня складення акту про порушення зобов'язання шляхом направлення рекомендованого листа (з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу фактичного місцезнаходження Підрядника, зазначену в цьому договорі,

або направлення у вигляді сканованої копії на електронну адресу Підрядника, зазначену в цьому договорі.

14.16. Враховуючи вимоги статті 235 Господарського кодексу України, з метою припинення або попередження повторення Підрядником порушень зобов'язань, що передбачені умовами даного договору, Замовник, в односторонньому порядку може бути застосовано до Підрядника наступні оперативно-господарські санкції:

14.16.1. відмова від оплати (повної або часткової) за зобов'язаннями, яке виконане неналежним чином (виконання робіт не у відповідності до проектної документації) або дострокове виконання робіт без згоди Замовника;

14.16.2. виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо;

14.16.3. відмова від прийняття подальшого виконання послуг, до моменту належного виправлення недоліків по виконаних раніше послугам;

14.16.4. відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Підрядником у разі порушення ним будь-якого із зобов'язань передбачених даним договором.

14.16. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини Підрядника у випадку порушення ним своїх зобов'язань по даному договору.

14.17. Одностороння відмова від цього договору у повному обсязі або частково (розірвання договору) може застосовуватися Замовником у разі невиконання або неналежного виконання Підрядником будь-якого із зобов'язань, передбачених цим договором.

15. Приймання-передача закінчених робіт

15.1. Приймання-передача закінчених робіт здійснюється Замовником разом з представниками Підрядника.

15.2. Передача виконаних робіт ПІДРЯДНИКОМ і приймання їх Замовником оформлюється актом про виконані роботи.

15.3. Недоліки у наданих послугах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт.

15.4. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підряднику про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Підрядника без затримки не вживатиме необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

16. Форс-мажор.

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, передбачених Договором, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна з Сторін не могла ні передбачити, ні попередити.

16.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов'язків за Договором в зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин зобов'язана у письмовій формі повідомити іншу протягом 3 днів. Відсутність такого повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилається на них у майбутньому.

16.3. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 30 днів, кожна з Сторін має право на розірвання Договору.

16.4. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово - промисловою палатою України.

17. Внесення змін у Договір та його розірвання

17.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди до Договору, яка є її невід'ємною частиною і має силу, якщо вона підписана уповноваженими на те особами Сторін.

17.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей, а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт і послуг);
- 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
- 6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- 7) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

17.3. Замовник може розірвати Договір за взаємною згодою сторін за таких обставин:

17.3.1. Відсутність коштів для фінансування;

17.3.2. Відставання з вини Підрядника від строків надання послуг більш ніж на 1 місяць, що підтверджується двосторонніми актами.

17.3.3. Неодноразове порушення Підрядника будівельних норм та правил, що засвідчується трьохсторонніми актами.

17.3.4 При виявленні недоцільності виконання Договору.

17.4. При затримці платежів більш ніж на три місяці Підрядника має право розірвати Договір.

17.5 Замовник має право ініціювати внесення змін у цей Договір, вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов даного Договору.

17.6. Сторона, що прийняла рішення про призупинення виконання або розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не менш ніж за 20 днів до вступу в дію такого рішення і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення суттєво не змінились, Сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати Договір.

17.7. Сторона з вини якої призупиняється виконання або розривається Договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і збитки зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розриванні Договору надаються зацікавленою Стороною протягом одного місяця з моменту прийняття рішення.

17.8. Сторони вирішують усі розбіжності, які можуть виникнути у процесі реалізації цього Договору та які не будуть вирішені в робочому порядку у відповідності з діючим законодавством України.

18. Інші умови договору

18.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє по 31.12.2024 року, але в будь-якому випадку до моменту остаточного виконання Сторонами взятих за цим Договором зобов'язань.

18.2. Сторони не передаватимуть третім особам права та обов'язки стосовно Договору без письмового узгодження Сторін.

18.3. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням.

18.4. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання послуг, визначених нормативними документами.

18.5. Істотні умови Договору не повинні змінюватися після його підписання до повного виконання зобов'язань Сторонами, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

18.6. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України та обумовлюються в додаткових угодах, які складаються в письмовій формі, підписуються сторонами та становлять невід'ємну частину цього Договору.

18.7. Жодна сторона не має права передавати права та обов'язки за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди Сторін.

18.8 Підписуючи цей договір Сторони підтверджують, що їм зрозумілі усі терміни висловлювання приведені в договорі, та не потребують додаткового тлумачення.

18.9. У разі зміни рахунку, назви підприємства, юридичної адреси, телефону, керівника підприємства, повідомити про це Підрядника у тижневий строк для внесення змін до Договору.

18.10. ДОГОВІР укладено у 2 примірниках по одному для кожної СТОРОНИ.

18.11. Додатками до цього договору є:

Додаток 1. Договірна ціна, кошторис, інші документи, пов'язані із складанням і необхідні для визначення кошторисної вартості робіт та договірної ціни

Додаток 2. Календарний графік виконання робіт.

Додаток 3. План фінансування

19. Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН:

ЗАМОВНИК:

**Вишенський ліцей Золочівської сільської
ради Бориспільського району
Київської області**

ЄДРПОУ 22203206

Місцезнаходження: 08341 Київська область,
Бориспільський район,
с. Вишеньки, вул. Центральна, 150


Банківські реквізити

UA 768201720344231005400028341

МФО 820172 ДКСУ м. Київ

Неприбуткова організація

тел.: 096-419-23-20

Директор /  Лілія ГУРСЬКА



ПІДРЯДНИК:

ТОВ «АЛЛАТ КОНСТРАКШН»

04060 м.Київ, вул. Ризька, буд.73-Г, офіс 7/1-
юридична адреса

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, офіс
728- поштова адреса,

IBAN UA 97 380805 0000 0000 2600 2734758

в АТ «Райффайзен Банк»

МФО 380805 ЄДРПОУ 42989297

ІПН 429892909154

Директор /  /Ляшенко О.К.



ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ


Рік	Сума фінансування	% від загальної суми договору	примітки
2023	10 000 000,00	71,63	
2024	3 960 189,20	28,37	

ЗАМОВНИК:

Вишенський ліцей Золочівської сільської
ради Бориспільського району
Київської області

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «АЛЛАТ КОНСТРАКШН»

Директор  Лілія ГУРСЬКАДиректор  /Ляшенко О.К.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

№	Найменування робіт	Листопад								Грудень								Січень								Лютий							
		1	1	2	2	3	3	4	4	1	1	2	2	3	3	4	4	1	1	2	2	3	3	4	4	1	1	2	2	3	3	4	29.02.2024
1	Демонтажні роботи																																
2	Ремонтно-будівельні роботи																																
3	Системи водостоку																																
4	Виведення фанових труб																																
5	Блискавозахист																																
6	Вогнезахист дерев'яних конструкцій																																
7	Заземлення																																

Директор
Вишенського ліцею
Золочівської сільської ради
Бориспільського району
Київської області



Лілія ГУРСЬКА

Директор ТОВ «Аллат Констракшн» Ляшенко О.К.



Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горищі будівлі Вишеньського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області (Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горищі будівлі Вишеньського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області (Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11167,046 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 25,90453 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 2602,078 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP8-5-1	Розбирання парапетних ґрат	100м	3,85	<u>2578,63</u>	<u>54,71</u>	9928	9717	<u>211</u>	<u>28,0560</u>	<u>108,02</u>
					2523,92	50,90			196	0,5141	1,98
2	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	35,142	<u>4786,77</u>	<u>112,02</u>	168217	164280	<u>3937</u>	<u>54,5160</u>	<u>1915,8</u>
					4674,75	104,22			3662	1,0526	36,99
3	KP8-4-1	Розбирання розжолобки водостоку з листової сталі	100м	7,65	<u>1479,70</u>	-	11320	11320	-	<u>17,2560</u>	<u>132,01</u>
					1479,70	-			-	-	-
4	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	31,72	<u>2948,72</u>	<u>59,92</u>	93533	91633	<u>1900</u>	<u>32,1120</u>	<u>1018,59</u>
					2888,80	55,75			1768	0,5630	17,86
5	KP8-2-2	Розбирання стінок слухових вікон з листової сталі	100м2	0,12	<u>1705,05</u>	-	205	205	-	<u>19,8840</u>	<u>2,39</u>
					1705,05	-			-	-	-
6	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	3,5	<u>1479,70</u>	-	5179	5179	-	<u>17,2560</u>	<u>60,4</u>
					1479,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ9-53-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж пожежної драбини зовні	т	0,2	<u>11874,26</u> 11810,40	<u>63,86</u> 9,92	2375	2362	<u>13</u> 2	<u>127,6800</u> 0,0936	<u>25,54</u> 0,02
8	КБ9-53-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж блискавкозахисту	т	0,2	<u>11874,26</u> 11810,40	<u>63,86</u> 9,92	2375	2362	<u>13</u> 2	<u>127,6800</u> 0,0936	<u>25,54</u> 0,02
9	КР20-36-1	Очищення горища від сміття	100т	0,049	<u>33660,65</u> 33660,65	-	1649	1649	-	<u>392,5440</u> -	<u>19,23</u> -
10	КБ12-19-2 к дем.=0, 8заст	(Демонтаж) Виїмка засипки підлоги керамзитом і залишков будівельних відходів	м3	270	<u>1037,95</u> 344,52	<u>693,43</u> 171,97	280247	93020	<u>187227</u> 46432	<u>4,1088</u> 1,3147	<u>1109,38</u> 354,97
11	КР3-2-2	Розбирання кам'яної кладки стін полегшеної конструкції із цегли	10 м3	1,32	<u>14275,89</u> 8280,93	<u>5994,96</u> 1990,17	18844	10931	<u>7913</u> 2627	<u>87,9360</u> 18,4424	<u>116,08</u> 24,34
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	100, 26804	<u>167,73</u> 167,73	-	16818	16818	-	<u>1,9560</u> -	<u>196,12</u> -
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	100, 26804	<u>301,95</u> -	<u>301,95</u> 48,33	30276	-	<u>30276</u> 4846	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 41,21
Разом прямі витрати по розділу 1							640966	409476	<u>231490</u> 59535		<u>4729,1</u> 477,39
Разом будівельні роботи, грн.							640966				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							469011				
Загальновиробничі витрати, грн.							267712				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							624,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							102937				
Всього будівельні роботи, грн.							908678				

Всього по розділу 1							908678				
Розділ 2. Ремонтно-будівельні роботи											
14	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з проклеюванням кромок	100м2	41,69	<u>1456,30</u> 1426,05	<u>15,63</u> 14,54	60713	59452	<u>652</u> 606	<u>15,8520</u> 0,1469	<u>660,87</u> 6,12
15	С111-1564 варіант 5	Супердифузійна мембрана 125 75м2г RA6U	м2	4335,8	<u>41,02</u> -	-	177855	-	-	-	-
16	& С111-872- 11 варіант 3	Стрічка самоклеюча для мембран DUOBAND 20мм х 25м	шт	100	<u>300,08</u> -	-	30008	-	-	-	-
17	КБ12-12-4 к=1,15	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100м2	32,652	<u>20896,16</u> 20356,09	<u>536,78</u> 149,54	682301	664667	<u>17527</u> 4883	<u>216,1632</u> 1,1213	<u>7058,16</u> 36,61

1	2	3	4
18	& C112-85-1 варіант 4	Брус 100*50 Сорт деревини 3 клас міцності С16 Мп 182м (кобилки звісу)	м3
19	& C1545-44- 4 варіант 2	Шпильки М8 L=150	шт
20	& C112-85-1 варіант 5	Брус 100*50 Сорт деревини 3 клас міцності С16 Мп 182м (Вирівнювання стропільної системи.(контр обрешітка)	м3
21	& C113- 1885-1 варіант 2	Хомут металевий монтажний	шт
22	& C112-85-1 варіант 6	Брус 100*50 Сорт деревини 3 клас міцності С16 Мп 182м (риштування)	м3
23	& C111-171- 2 варіант 3	Цвяхи 90 мм	кг
24	& C111- 1807-Б варіант 5	Металочерепиця Monterrey 30 Matt\ROUGH MATT POL TS39-350-1100 0.50 RR29\ЧЕРВОНА	м2
25	& C111- 1482-П-2-1 варіант 2	Шурупы RAL 4,8x35 мм	шт
26	& C111-136- 11 варіант 5	Шуруп 4.8x 19 RAL3009 (RR29)/червоний	шт
27	& C118-14- 1-A5 варіант 18	Коньок.	шт.
28	& C118-14- 1-A5 варіант 12	Капельник.Планка захисту карнизу130RA1BE2000 Matt\ROUGH MATT POL 0.50mm RR29\ЧЕРВОНА 2 м	шт.
29	& C118-14- 1-A5 варіант 13	Планки примикання Спецпланка Р=312-2м	шт.
30	& C111-136- 11 варіант 5	Шуруп 4.8x 19 RAL3009 (RR29)/червоний	шт
31	& C1545-44- 1-2 варіант 2	Дюбель 8x60	шт

5	6	7	8	9	10	11	12
0,93	<u>7810.67</u>	-	7264	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
560	<u>21.36</u>	-	11962	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
16,3	<u>7810.67</u>	-	127314	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
560	<u>303.02</u>	-	169691	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
54,4	<u>7810.67</u>	-	424900	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
450	<u>81.10</u>	-	36495	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
3543	<u>510.91</u>	-	1810154	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
25250	<u>2.14</u>	-	54035	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
12500	<u>1.47</u>	-	18375	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
153	<u>394.28</u>	-	60325	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
206	<u>601.29</u>	-	123866	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
34	<u>111.54</u>	-	3792	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
420	<u>1.47</u>	-	617	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
140	<u>13.45</u>	-	1883	-	-	-	-
	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5
32	KP8-24-1	Улаштування лобової дошки	м3	2
33	C112-59 варіант 2	Брус 120*40 Сорт деревини 3 клас міцності С16 Мп 400м,	м3	2
34	KP8-40-3 заст.	Улаштування сітки звісу	100м	3,8
35	& C1555- 555-2 варіант 2	Карнизна вентиляційна захисна сітка стрічка Eurovent 100мм x 5 м.п. решітка звису	рул	80
36	& C111-136- 11 варіант 6	Саморізи ПШ4.2*19	шт	2000
37	KP8-40-1	Монтаж ендів низ	100м	2,6
38	& C118-14- 1-A5 варіант 14	Спецпланка P=625-2м	шт.	130
39	& C111-136- 11 варіант 5	Шуруп 4.8x 19 RAL3009 (RR29)/червоний	шт	780
40	KP8-40-1	Монтаж ендів верх	100м	2,6
41	& C118-14- 1-A5 варіант 15	Спецпланка P=312-2м	шт.	130
42	& C111-136- 11 варіант 5	Шуруп 4.8x 19 RAL3009 (RR29)/червоний	шт	780
43	KB10-25-4 κ=1, 15 /H2, H5/	Установлення планки торцевої	100м	1,64
44	& C117-1-1 варіант 3	Торцевої планка Спецпланка P=250-2м	шт	86
45	& C111-136- 11 варіант 5	Шуруп 4.8x 19 RAL3009 (RR29)/червоний	шт	520
46	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	0,35
47	& C118-14- 1-A5 варіант 14	Спецпланка P=625-2м	шт.	19

6	7	8	9	10	11	12
<u>7387.09</u>	<u>66.43</u>	14774	9076	<u>133</u>	<u>48.1920</u>	<u>96.38</u>
4538,24	61,81			124	0,6242	1,25
<u>8295.48</u>	-	16591	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>3921.15</u>	<u>27.35</u>	14900	14796	<u>104</u>	<u>40.2960</u>	<u>153.12</u>
3893,80	25,45			97	0,2570	0,98
<u>303.05</u>	-	24244	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>0.46</u>	-	920	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>10666.91</u>	<u>20.84</u>	27734	17664	<u>54</u>	<u>63.9000</u>	<u>166.14</u>
6793,85	19,39			50	0,1958	0,51
<u>987.95</u>	-	128434	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>1.47</u>	-	1147	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>10666.91</u>	<u>20.84</u>	27734	17664	<u>54</u>	<u>63.9000</u>	<u>166.14</u>
6793,85	19,39			50	0,1958	0,51
<u>493.41</u>	-	64143	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>1.47</u>	-	1147	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>3801.09</u>	<u>160.65</u>	6234	5970	<u>264</u>	<u>37.6740</u>	<u>61.79</u>
3640,44	112,96			185	1,0019	1,64
<u>168.50</u>	-	14491	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>1.47</u>	-	764	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>9256.56</u>	<u>28.66</u>	3240	3088	<u>10</u>	<u>91.3080</u>	<u>31.96</u>
8823,09	26,66			9	0,2693	0,09
<u>987.95</u>	-	18771	-	-	-	-
-	-			-	-	-

1	2	3	4	5
48	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	3,85
49	& С121-6501 варіант 2	ПОКРІВЕЛЬНА ОГОРОЖА КО-30.6	шт	129
50	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі системи снігоутримання у два ряда	100м	6,85
51	& С118-14- 1-А5 варіант 15	Спецпланка Р=312-2м	шт.	343
52	& С111-136- 11 варіант 5	Шуруп 4.8х 19 RAL3009 (RR29)/червоний	шт	2750
53	КБ10-25-4 κ=1, 15 /Н2, Н5/	Установлення лобової планки	100м	3,85
54	& С117-1-1 варіант 4	Планка лобова	шт	193
55	& С111-136- 11 варіант 5	Шуруп 4.8х 19 RAL3009 (RR29)/червоний	шт	1544
56	КБ10-25-4 Н2,3,5 К=1, 15	Установлення планки лобової.	100м	0,54
57	& С118-14- 1-А5 варіант 16	СпецпланкаР=250-2м (лобова планка)	шт.	27
58	КР8-43-8 заст.	Монтаж підшивки звисів софітом	100м2	4
59	& С111-828- 3 варіант 2	Софіт Айдахо 3.0м	шт	225
60	& С1115- 803-4 варіант 2	J-планка графітовий Айдахо 3,05м	шт	140
61	& С111-136- 11 варіант 3	Саморізи ПШ4.2*32	шт	4500
62	& С118-14- 1-А5 варіант 17	СпецпланкаР=250-2м	шт.	210

6	7	8	9	10	11	12
<u>6468,41</u>	<u>113,48</u>	24903	8951	<u>437</u>	<u>23,1840</u>	<u>89,26</u>
2324,89	71,80			276	0,7210	2,78
<u>2123,85</u>	-	273977	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>2665,52</u>	<u>18,24</u>	18259	18134	<u>125</u>	<u>27,3960</u>	<u>187,66</u>
2647,28	16,97			116	0,1714	1,17
<u>493,41</u>	-	169240	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>1,47</u>	-	4043	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>3801,09</u>	<u>160,65</u>	14634	14016	<u>618</u>	<u>37,6740</u>	<u>145,04</u>
3640,44	112,96			435	1,0019	3,86
<u>168,50</u>	-	32521	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>1,47</u>	-	2270	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>3326,25</u>	<u>160,65</u>	1796	1709	<u>87</u>	<u>32,7600</u>	<u>17,69</u>
3165,60	112,96			61	1,0019	0,54
<u>291,69</u>	-	7876	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>18844,32</u>	<u>62,52</u>	75377	75127	<u>250</u>	<u>189,6960</u>	<u>758,78</u>
18781,80	58,17			233	0,5875	2,35
<u>312,77</u>	-	70373	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>272,44</u>	-	38142	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>0,62</u>	-	2790	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>395,45</u>	-	83045	-	-	-	-
-	-			-	-	-

1	2	3	4	
63	& C111-136-11 варіант 7	Шуруп 4.8x 35 RAL3009 (RR29)/червоний	шт	
64	KP8-24-3	Слухові вікна** Улаштування слухових вікон	шт	
65	& C126-41-1 варіант 2	Вікна металопластикові слухові	м2	
66	C111-889 варіант 2	Жалюзійні решітки 1,2x1,2 м	комплект	
67	KP3-38-1	Обшивання стін слухових вікон та фронтону профнастилом	100 м2	
68	& C111-1807-Б варіант 6	Профнастил ПС-10	м2	
69	& C111-1482-П-2-1 варіант 2	Шурупы RAL 4,8x35 мм	шт	
70	KP8-31-2	Утеплення горища Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з проклеюванням кромок з виводом на вертикальні конструкції на 200мм	100м2	
71	C111-1564 варіант 6	Пароізоляційна плівка Strotex110	м2	
72	& C111-872-11 варіант 4	Лента К-2 (25)м	шт	
73	KP4-20-2	Утеплення стелі мін ватою 130кг/м3 100мм в два шари h=200mm	100 м3	
74	KБ15-78-1 H2;H3=1,15 H24=0,56	Утеплення фасаду мінеральними плитами товщиною 100 мм без опорядженням декоративним розчином	100 м2	
75	& C114-75-85-1 варіант 2	Базальтовая вата Фасад 135 100 мм	м3	
76	& C111-327-9-Я варіант 2	Клей Polimin П-19	кг	

5	6	7	8	9	10	11	12
800	<u>1.53</u>	-	1224	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
8	<u>3181.17</u>	<u>195.91</u>	25449	9990	<u>1567</u>	<u>13.2600</u>	<u>106.08</u>
	1248,69	-			-	-	-
12	<u>3097.77</u>	-	37173	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
8	<u>760.44</u>	-	6084	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,45	<u>7019.94</u>	-	3159	3100	-	<u>72.2520</u>	<u>32.51</u>
	6889,95	-			-	-	-
45	<u>284.22</u>	-	12790	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
406	<u>2.14</u>	-	869	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
26,5	<u>1456.30</u>	<u>15.63</u>	38592	37790	<u>414</u>	<u>15.8520</u>	<u>420.08</u>
	1426,05	14,54			385	0,1469	3,89
2950	<u>21.54</u>	-	63543	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
72	<u>293.93</u>	-	21163	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
4,9	<u>558788.19</u>	-	2738062	281143	-	<u>593.7720</u>	<u>2909.48</u>
	57376,19	-			-	-	-
2	<u>37009.33</u>	-	74019	73898	-	<u>576.6468</u>	<u>1153.29</u>
	36948,76	-			-	-	-
20	<u>5014.12</u>	-	100282	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
2400	<u>3.32</u>	-	7968	-	-	-	-
	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C111-1853-5-1 варіант 2	Дюбель фасадний з термоголовкою L160	шт	1616	<u>4,27</u>	-	6900	-	-	-	-
78	KP8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з проклеюванням кромок з виводом на вертикальні конструкції на 200мм	100м2	26,5	<u>1456,30</u> 1426,05	<u>15,63</u> 14,54	38592	37790	<u>414</u> 385	<u>15,8520</u> 0,1469	<u>420,08</u> 3,89
79	C111-1564 варіант 7	Гідроізоляція плівка Strotex110	м2	2950	<u>21,54</u>	-	63543	-	-	-	-
80	& C111-872-11 варіант 4	Лента К-2 (25)м	шт	72	<u>293,93</u>	-	21163	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							8246639	1354025	<u>22710</u> 7895		<u>14634,51</u> 66,19
Разом будівельні роботи, грн.							8246639				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6869904				
всього заробітна плата, грн.							1361920				
Загальновиробничі витрати, грн.							764180				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1764,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							290651				
Всього будівельні роботи, грн.							9010819				

Всього по розділу 2							9010819				
Розділ 3. Розділ 3. Система водостоку											
81	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	4	<u>9927,14</u> 6898,96	-	39709	27596	-	<u>66,4320</u>	<u>265,73</u>
82	& C111-1859-1-A0 варіант 3	Ринва 150 4000 RR20	шт	100	<u>1425,84</u>	-	142584	-	-	-	-
83	& C113-1285-2 варіант 8	Кронштейн ринви компактний 150 RR20	шт	690	<u>52,25</u>	-	36053	-	-	-	-
84	& C113-1285-2 варіант 9	Замок ринви 150 RR20	шт	193	<u>133,49</u>	-	25764	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C113-1868-1 варіант 3	Заглушка ринви 150 RR20	шт	10	<u>139.72</u> -	-	1397	-	-	-	-
86	& C113-1868-1 варіант 4	Заглушка ринви 150 RR20	шт	10	<u>139.72</u> -	-	1397	-	-	-	-
87	& C130-1155B-1 варіант 2	Водоприймач ринви 150/120 RR20	шт	35	<u>435.13</u> -	-	15230	-	-	-	-
88	& C113-1878-1 варіант 6	Держак ринви на лобову	шт	690	<u>99.98</u> -	-	68986	-	-	-	-
89	& C113-1285-2 варіант 6	Внутрішній кут жолобу 90	шт	5	<u>224.22</u> -	-	1121	-	-	-	-
90	& C113-1285-2 варіант 7	Зовнішній кут жолобу 90	шт	13	<u>224.22</u> -	-	2915	-	-	-	-
91	& C111-1301-1-A2 варіант 3	Труба водосточна діаметр 120 мм	м	408	<u>201.37</u> -	-	82159	-	-	-	-
92	& C113-1878-1 варіант 7	Тримач труби L-120*120	шт	280	<u>116.14</u> -	-	32519	-	-	-	-
93	& C113-1878-1 варіант 5	Дюбель для кріплення труби 160	шт	280	<u>35.63</u> -	-	9976	-	-	-	-
94	& C1115-804-1 варіант 2	Коліно труби 67 гр	шт	35	<u>167.51</u> -	-	5863	-	-	-	-
95	& C111-196-10 варіант 2	Герметик Sika Sikaflex-11FC Purform коричневий 310 мл	шт	20	<u>555.10</u> -	-	11102	-	-	-	-
96	& C111-136-11 варіант 7	Шуруп 4.8x 35 RAL3009 (RR29)/червоний	шт	1400	<u>1.53</u> -	-	2142	-	-	-	-
97	KP20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	8	<u>16229.94</u> 13390,83	-	129840	107127	-	<u>140.4240</u> -	<u>1123.39</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					608757	134723	-		<u>1389.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					608757 474034 134723 73536 166,7 27465 682293 682293				
98	КБ20-23-1	Розділ 4. Виведення фанових труб Монтаж вентиляції	шт	10	<u>1192,45</u> 522,96	-	11925	5230	-	<u>5,4120</u>	<u>54,12</u>
99	& С113-1439-1-А4 варіант 3	Труба вентиляції Ø 110mm h=550mm/	шт	10	<u>333,85</u> -	-	3339	-	-	-	-
100	& С130-1156-1 варіант 3	Фановий вихід R	шт	10	<u>2567,56</u> -	-	25676	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					40940	5230	-		<u>54,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					40940 35710 5230 2764 5,68 936 43704 43704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КР20-21-3	Розділ 5. Різні роботи. <i>Вогнезахист дерев'яних конструкцій пат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах</i>	100м2	44,5	<u>2410.88</u> 561,23	- -	107284	24975	- -	<u>5.8080</u> -	<u>258.46</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					107284	24975	- -		<u>258.46</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					107284				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82309				
		всього заробітна плата, грн.					24975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5110				
		Всього будівельні роботи, грн.					120946				

		Всього по розділу 5					120946				
102	КМ8-472-8 м. ч. п. 1.4 κ(труд)=1,1	Розділ 6. Блискавкозахист <i>Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]</i>	100 м	20,4	<u>4290.49</u> 3728,63	<u>80.07</u> 11,80	87526	76064	<u>1633</u> 241	<u>35.9040</u> 0,1114	<u>732.44</u> 2,27
103	C113-6 варіант 4	Провід круглий 8 мм, бухта 125м FT (40-60МКМ)	м	2040	<u>21.94</u> -	- -	44761	-	- -	- -	- -
104	C1545-169 варіант 7	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм)	шт	600	<u>29.93</u> -	- -	17958	-	- -	- -	- -
105	C115-71 варіант 7	5218700 Тримач для плаского даху 165 MBG-8-10 поліамід	шт	480	<u>36.36</u> -	- -	17453	-	- -	- -	- -
106	КМ8-13-1	Монтаж блискавкоприймача стрижньовий, алюміній, h-3м, VL 3000	шт	12	<u>2345.91</u> 2306,72	<u>14.32</u> 2,11	28151	27681	<u>172</u> 25	<u>21.6960</u> 0,0199	<u>260.35</u> 0,24
107	& C1545-44-37 варіант 2	Блискавкоприймач 101 VL3000 мм алюміній	шт	12	<u>546.59</u> -	- -	6559	-	- -	- -	- -
108	C115-71 варіант 8	Тримач бл-приймача 16 мм Galvanized G (5-10 мкм)	шт	24	<u>51.85</u> -	- -	1244	-	- -	- -	- -
109	C115-71 варіант 9	Елемент відокремлювання 226 8-10 FT	шт	12	<u>62.14</u> -	- -	746	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	C115-71 варіант 10	Елемент відокремлювання 233 A VA нержавіюча сталь	шт	16	<u>71.53</u> -	-	1144	-	-	-	-
111	C115-71 варіант 11	Насадка нижня IP 20 мм чавун FT (40-60мкм)	шт	16	<u>29.38</u> -	-	470	-	-	-	-
112	C1545-169 варіант 8	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5 м FT (40-60 мкм)	шт	64	<u>298.13</u> -	-	19080	-	-	-	-
113	C115-71 варіант 12	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм)	шт	16	<u>82.75</u> -	-	1324	-	-	-	-
114	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,7	<u>26342.32</u> 26342,32	-	18440	18440	-	<u>314.1600</u> -	<u>219.91</u> -
115	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	3,35	<u>2899.78</u> 2791,49	<u>74.55</u> 10,99	9714	9351	<u>250</u> 37	<u>26.8800</u> 0,1037	<u>90.05</u> 0,35
116	KB1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,586	<u>16374.62</u> 16374,62	-	9596	9596	-	<u>198.2880</u> -	<u>116.2</u> -
117	C113-6 варіант 5	Провід плоский, 40х4 мм, бухта 40 м. FT (40-60 мкм)	м	335	<u>89.45</u> -	-	29966	-	-	-	-
118	C1545-169 варіант 9	Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 40 FT FT (40-60 мкм)	шт	9	<u>114.34</u> -	-	1029	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					295161	141132	<u>2055</u> 303		<u>1418.95</u> 2,86
		Разом будівельні роботи, грн.					295161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151974				
		всього заробітна плата, грн.					141435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71221				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23997				
		Всього будівельні роботи, грн.					366382				

		Всього по розділу 6					366382				
119	KM8-472-7	Розділ 7. Заземлення Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,4	<u>3589.06</u> 3589,06	-	1436	1436	-	<u>34.5600</u> -	<u>13.82</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,126	<u>26342,32</u> 26342,32	-	3319	3319	-	<u>314,1600</u>	<u>39,58</u>
121	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,6	<u>2791,49</u> 2791,49	-	1675	1675	-	<u>26,8800</u>	<u>16,13</u>
122	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,105	<u>16374,62</u> 16374,62	-	1719	1719	-	<u>198,2880</u>	<u>20,82</u>
123	С113-6 варіант 5	Провід плаский, 40х4 мм, бухта 40 м. FT (40-60 мкм)	м	100	<u>89,45</u> -	-	8945	-	-	-	-
124	КМ8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	10 шт	2,4	<u>1395,74</u> 1395,74	-	3350	3350	-	<u>13,4400</u>	<u>32,26</u>
125	С1545-169 варіант 10	Стержень заземлювання для стандартного застосування	шт	24	<u>294,53</u> -	-	7069	-	-	-	-
126	С1545-169 варіант 11	Ударний накінецьник для насадки на штир заземлювача	шт	12	<u>14,22</u> -	-	171	-	-	-	-
127	С1545-169 варіант 12	Хрестовий з'єднувач для круглого та плоского дроту	шт	12	<u>34,41</u> -	-	413	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					28097	11499	-		<u>122,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28097				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16598				
		всього заробітна плата, грн.					11499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2189				
		Всього будівельні роботи, грн.					34224				

		Всього по розділу 7					34224				
		Разом прямі витрати по кошторису					9967844	2081060	<u>256255</u> 67733		<u>22606,87</u> 546,44
		Разом будівельні роботи, грн.					9967844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7630529				
		всього заробітна плата, грн.					2148793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1199202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2751,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					453285				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11167046				

		Всього по кошторису					11167046				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					25904,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2602078				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вишеський ліцей Золочівської міської ради Бориспільського району Київської області (Вишеський ліцей)
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 13960,18920 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

9 листопада 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горищі будівлі Вишеського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області (Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Складений за поточними цінами станом на 8 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горищі будівлі Вишеського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області	11167,046	-	-	11167,046
		Разом по главі 2:	11167,046	-	-	11167,046
		Разом по главах 1-7:	11167,046	-	-	11167,046
		Разом по главах 1-8:	11167,046	-	-	11167,046
		Разом по главах 1-9:	11167,046	-	-	11167,046
		Разом по главах 1-12:	11167,046	-	-	11167,046

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	198,170	-	-	198,170
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	100,769	100,769
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	167,506	-	-	167,506
		Разом	11532,722	-	100,769	11633,491
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2326,6982	2326,6982
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11532,722	-	2427,4672	13960,1892

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



«Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горищі будівлі Вишенського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області» Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво :«Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горищі будівлі Вишенського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області» Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація

Кошторисна вартість об'єкта	11167,046 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	25,90453 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2602,078 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горищі будівлі Вишенського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області	11167,046	-	11167,046	25,90453	2602,078	-
		Всього:	11167,046	-	11167,046	25,90453	2602,078	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]





**ВИШЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

НАКАЗ

09.11.2023

№ 102-о

Про затвердження проектно-кошторисної документації

У зв'язку із необхідністю капітального ремонту: заміна покрівлі даху і утеплювача на горищі будівлі Вишенського ліцею Золочівської сільської ради Бориспільського району Київської області
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по об'єкту: «Капітальний ремонт: заміна покрівлі даху і утеплювача на горищі будівлі Вишенського ліцею, що розташований за адресою с. Вишеньки вул. Центральна, буд. № 150 Бориспільського району Київської області» Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація» на суму 13960189,20 тис. грн. (тринадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч сто вісімдесят дев'ять грн.20 коп.)
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею



Лілія ГУРСЬКА