ДОДАТОК № 1 
до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
[bookmark: _GoBack]ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК «ОКОЛИЦЯ-1» по вул. Метробудівників,41 (під'їзди №№4-6)  в м. Харків (45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація)
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	2
	3
	4

	 
	Ремонтні роботи
	 
	 

	 
	Підготовчі роботи
	 
	 

	1 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих
	 т
	0,3216

	2 
	 (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих (зворотні  матеріали)
	 т
	0,3216

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	3 
	 Навантаження металоконструкцій вручну
	 1 т
	0,3216

	4 
	 Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення [30,0 км]
	 т
	0,3216

	
	 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	5 
	 Очищення приміщень від сміття що в завалі
	 100т
	0,036

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	6 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	3,6

	7 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	3,6

	
	Стіни та перегородки
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	8 
	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до4м
	 1 м3
	1,28

	9 
	 Армування кладки стін та інших конструкцій
	 1 т
	0,0085

	10 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (перемички)
	 т
	0,027

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	11 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (два шари)
	 100м2
	0,014

	12 
	 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (МЗК)
	 100 м3
	0,02423

	13 
	 Армування кладки стін та інших конструкцій
	 1 т
	0,00445

	
	 Часткова закладка вікон
	 
	 

	14 
	 Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	 1 м3
	2,15

	15 
	 Армування кладки стін та інших конструкцій

	 1 т
	0,04

	16 
	 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2
	 100м
	0,17

	
	Перегородки
1,3  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	17 
	 Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 60 мм. Вирізання перегородок
	 1 м різ.
	85,0

	18 
	 Очищення приміщень від сміття
	 100т
	0,0342

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	19 
	 Дроблення сміття
	 1 м3
	1,8

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	20 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	 100 т
	0,0432

	21 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	4,32

	22 
	 Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	 1 м3
	1,06

	23 
	 Армування кладки стін та інших конструкцій
	 1 т
	0,006

	24 
	 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2
	 100м
	0,158

	25 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (перемички)
	 т
	0,0166

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	26 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (два шари)
	 100м2
	0,0057

	27 
	 Посилення стін металевим каркасом
	 1 т
	0,268

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	28 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (два шари)
	 100м2
	0,1295

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	29 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	 100м2
	0,1295

	30 
	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до  4м
	 1 м3
	0,354

	31 
	 Армування кладки стін та інших конструкцій
	 1 т
	0,002124

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	32 
	 Виготовлення перемичок
	 т
	0,022

	33 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг. Перемички

	 т
	0,022

	34 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (два рази)
	 100м2
	0,0114

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	35 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази
	 100м2
	0,0114

	
	Перекриття
1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	36 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій наріжчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 220 мм. Вирізання пошкоджених сходових майданчиків та маршів
	 1 м різ.
	89,46

	37 
	 Очищення приміщень від сміття
	 100т
	0,15384

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	38 
	 Дроблення сміття
	 1 м3
	6,41

	39 
	 Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм
	 100шт
	0,18

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	40 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	 100 т
	0,154776

	41 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	15,4776

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	42 
	 Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель
	 т
	0,571

	43 
	 Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях
	 1 т
	0,571

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	44 
	 Виготовлення закладних деталей
	 т
	0,035

	45 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	 т
	0,035

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	46 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 100м2
	0,304

	47 
	 Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм
	 100м3
	0,0325

	
	Сходи
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	 1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	48 
	 Виготовлення косоурів
	 т
	0,675

	49 
	 Монтаж металоконструкцій сходів (косоури)
	 1т
	0,675

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	50 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 100м2
	0,2573

	51 
	 Укладання сходів з окремих східців гладких
	 100шт
	0,56

	52 
	 Монтаж металоконструкцій огороджень
	 1т
	0,245

	53 
	 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	 100м2
	0,096

	54 
	 Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях МЗК
	 м3
	0,02

	
	Покрівля
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	55 
	 Улаштування цементної вирівнювальної стяжки
	 100м2
	0,095

	56 
	 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари
	 100м2
	0,095

	57 
	 Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників
	 100м2
	3,915

	58 
	 Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі  до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 300 мм
	 100 м
	1,28

	59 
	 Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі  до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 700 мм
	 100 м
	1,07

	60 
	 Улаштування з листової сталі парапетів (530 мм)
	 100м
	0,176

	61 
	 Улаштування з листової сталі парапетів (500 мм)
	 100м
	0,05

	62 
	 Установлення флюгарок
	 шт
	12,0

	
	Двері
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	63 
	 Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	 100м2
	0,2499

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	64 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	1,274

	65 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	1,274

	66 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	 100шт
	0,44

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	67 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,0748

	68 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	0,0748

	69 
	 Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м
	 т
	0,0027

	70 
	 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	 100м2
	0,2499

	71 
	 Установлення замків дверних  урізних
	 100 шт
	0,06

	72 
	 Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази
	 100м2
	0,5998

	
	Вікна та балконні двері
1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	 Демонтаж вікон
	 
	 

	73 
	 (Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревостружковими товщиною до 16 мм
	 100 м2
	2,6609

	74 
	 Демонтаж покриття плівкою (тимчасове зашивання вікон)
	 100м2
	1,7739

	75 
	 Демонтаж пластикових підвіконних дошок
	 100м
	2,07

	76 
	 Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі
	 100м
	2,15

	77 
	 Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	 100м2
	1,8383

	78 
	 Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	 100м2
	1,5334

	79 
	 Демонтаж заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах
	 100м2
	0,9377

	80 
	 Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2
	 100м2
	0,0772

	81 
	 Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2
	 100м2
	0,0483

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	82 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	11,861

	83 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	11,861

	
	 Монтаж вікон
	 
	 

	84 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	 100м2
	1,8383

	85 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	 100м2
	1,5334

	86 
	 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних стінах
	 100м2
	0,9377

	87 
	 Установлення віконних зливів
	 100м
	2,145

	88 
	 Установлення пластикових підвіконних дошок
	 100м
	2,073

	89 
	 Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2
	 100м2
	0,0772

	90 
	 Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2
	 100м2
	0,0483

	
	Підлоги МЗК
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	91 
	 Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі площею до 20 м2
	 100м2
	0,1625

	92 
	 Армування стяжки дротяною сіткою
	 100м2
	0,1625

	93 
	 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт
	 100м2
	0,1625

	94 
	 Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці (плінтус)

	 100м2
	1,818

	
	Опорядження внутрішнє (МІСЦЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ)
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	 Стелі
	 
	 

	95 
	 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від кіптяви
	 100м2
	0,25

	96 
	 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2,0 мм при нанесенні за 3 рази
	 100 м2
	0,25

	97 
	 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів
	 100м2
	0,428

	98 
	 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.
	 100 м2
	0,428

	99 
	 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2,0 мм при нанесенні за 3 рази
	 100 м2
	0,428

	100 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	 100м2
	0,678

	101 
	 Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%
	 100м2
	0,302

	
	 Стіни
	 
	 

	102 
	 Відбивання штукатурки (набризг) по бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	 100м2
	3,22

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	103 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	10,8836

	104 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	10,8836

	105 
	 Забивання тріщин у стінах цементним розчином
	 10 м
	21,45

	106 
	 Грунтування поверхонь
	 100м2
	3,22

	107 
	 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм
	 100м2
	3,22

	108 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці
	 100м2
	3,22

	109 
	 Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%
	 100м2
	2,51

	
	 Ремонт укосів
	 
	 

	110 
	 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	 100м2
	0,768

	111 
	 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5  мм при нанесенні за 2 рази
	 100 м2
	0,768

	112 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	 100м2
	0,768

	
	Зовнішнє оздоблення.
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	113 
	 Установлення та знімання підвісних люльок
	 шт
	1,0

	114 
	 Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі
	 10 шт
	0,8

	115 
	 Грунтування поверхонь (фасад + укоси)
	 100м2
	1,2055

	116 
	 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм
	 100м2
	1,2055

	117 
	 Обшивання стін сіткою
	 100 м2
	1,2055

	118 
	 Грунтування поверхонь
	 100м2
	1,2055

	119 
	 Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні
	 100м2
	1,2055

	120 
	 Грунтування поверхонь
	 100м2
	0,1

	121 
	 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з люльок цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
	 100м2
	0,1

	122 
	 Грунтування поверхонь
	 100м2
	0,1

	123 
	 Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні
	 100м2
	0,1

	124 
	 Фарбування силікатними фарбами за 1 раз раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з люльок
	 100м2
	0,34

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	125 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,338

	126 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	0,338

	
	Вогнезахист
1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	127 
	 Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій
	 100м2
	0,5613

	128 
	 На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5
	 100м2
	0,5613

	
	Вхідні групи (4,5,6 під'їзди)
 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	 Демонтажні роботи
	 
	 

	129 
	 Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток
	 100м2
	0,1537

	130 
	 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	 100м2
	0,16

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	131 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	1,223

	132 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	1,223

	
	 Будівельні роботи. Стіни
	 
	 

	133 
	 Забивання стиків у стінах цементним розчином
	 10 м
	0,54

	134 
	 Грунтування поверхонь
	 100м2
	0,3137

	135 
	 Обшивання стін сіткою
	 100 м2
	0,3137

	136 
	 Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів
	 100м2
	0,3137

	137 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці
	 100м2
	0,3137

	138 
	 Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож
	 100м2
	0,0836

	
	 Стелі
	 
	 

	139 
	 Грунтування поверхонь
	 100м2
	0,1094

	140 
	 Обклеювання стель сіткою
	 100м2
	0,1094

	141 
	 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм
	 100м2
	0,1094

	142 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці
	 100м2
	0,1094

	
	Покрівля
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	143 
	 Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників
	 100м2
	0,165

	144 
	 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару
	 100м2
	0,165

	145 
	 Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі  до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм
	 100 м
	0,191

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	146 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,165

	147 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	0,165

	
	Вхідна група 5 під'їзд
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	
	 Демонтажні роботи
	 
	 

	148 
	 (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 25 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] (Плита 3000х6000х240)
	 100шт
	0,01

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	149 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій наріжчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 240 мм
	 1 м різ.
	33,0

	150 
	 (Демонтаж) Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] (2,2х2,8х0,16- 1шт, 3,4х2,8х0,16-1шт)
	 100шт
	0,02

	151 
	 (Демонтаж) Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] (Панель 1,7х2,8х0,16 -1шт)
	 100шт
	0,01

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	152 
	 Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 160 мм
	 1 м різ.
	47,1

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	153 
	 Дроблення сміття
	 1 м3
	7,59

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт

	
	

	154 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	 100 т
	0,18216

	155 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	14,42

	156 
	 Демонтаж металевої перегородки
	 1т
	0,282

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	157 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,282

	158 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	0,282

	159 
	 Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м
	 1 м3
	3,22

	160 
	 Армування кладки стін та інших конструкцій
	 1 т
	0,017

	161 
	 Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2
	 100 м2
	0,05

	162 
	 Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2
	 100 м2
	0,105

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	163 
	 Виготовлення перемичок
	 т
	0,014

	164 
	 Установлення перемичок
	 т
	0,014

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	165 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (два шари)
	 100м2
	0,011

	166 
	 Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2
	 100 шт
	0,02

	167 
	 Грунтування поверхонь
	 100м2
	0,3102

	168 
	 Обшивання стін сіткою
	 100 м2
	0,3102

	169 
	 Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів
	 100м2
	0,3102

	170 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці
	 100м2
	0,3102

	
	 Стелі
	 
	 

	171 
	 Грунтування поверхонь
	 100м2
	0,08

	172 
	 Обклеювання стель сіткою
	 100м2
	0,08

	173 
	 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм
	 100м2
	0,08

	174 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці
	 100м2
	0,08

	
	Покрівля
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	175 
	 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари
	 100м2
	0,18

	176 
	 (Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки
	 100м2
	0,165

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	177 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,1404

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	178 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	 100 т
	0,0089

	179 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	1,0304

	180 
	 Улаштування цементної вирівнювальної стяжки
	 100м2
	0,18

	181 
	 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари
	 100м2
	0,18

	182 
	 Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі
	 100 м
	0,191

	183 
	 Улаштування з листової сталі парапетів
	 100м
	0,115

	
	Вхідна група 6 під'їзд
1,2  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	184 
	 Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників
	 100м2
	0,165

	185 
	 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару
	 100м2
	0,165

	186 
	 Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі  до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм
	 100 м
	0,191

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	187 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,165

	188 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	0,165

	
	Влаштування електроосвітлення і електрообладнання
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	Монтажні роботи
	 
	 

	189 
	 Монтаж світильника стельового
	 100шт
	0,12

	190 
	 Прокладання проводів при схованій проводці
	 100м
	0,6

	191 
	 Прокладання проводів при схованій проводці
	 100м
	0,25

	192 
	 Прокладання проводів при схованій проводці
	 100м
	0,3

	193 
	 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	 100шт
	0,03

	
	Сантехнічні роботи
	 
	 

	
	Водопостачання (холодне та гаряче) (демонтаж)
1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	Вище відм.0.000
	
	

	194 
	 Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм
	 100м
	0,15

	195 
	 Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм
	 100м
	0,15

	196 
	 Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм
	 100м
	0,58

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	197 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,232

	198 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	0,232

	199 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 300 мм
	 100шт
	0,13

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	200 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,03

	201 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	0,03

	
	Побутова каналізація (демонтаж)
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	 Нижче відм. 0.000
	 
	 

	202 
	(Демонтаж ) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм
	 100м
	0,06

	203 
	(Демонтаж ) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром  
100 мм
	 100м
	0,91

	
	Вище відм. 0.000
	 
	 

	204 
	1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	205 
	 Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм
	 100м
	1,08

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	206 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	3,83

	207 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	3,83

	
	Опалення (демонтаж)
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	Нижче відм. 0.000
	
	

	208 
	 Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм
	 100м
	0,02

	209 
	 Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм
	 100м
	0,031

	
	Вище відм. 0.000
1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	210 
	 Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм
	 100м
	0,16

	211 
	 Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм
	 100м
	1,4

	212 
	 Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм
	 100м
	0,058

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	213 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,36

	214 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	0,36

	215 
	 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг
	 100шт
	0,06

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	216 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,012

	217 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	0,012

	
	Водопостачання (холодне та гаряче) (нижче відм. 0.000)
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	218 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм
	 100м
	0,3723

	219 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм
	 100м
	0,4926

	220 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм
	 100м
	0,1032

	221 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм
	 100м
	0,18

	222 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм
	 100м
	0,15

	223 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм
	 100м
	0,0164

	224 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 100м
	0,96

	225 
	 Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм
	 100м
	1,3145

	
	Побутова каналізація (нижче відм. 0.000)
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	226 
	 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм
	 100м
	0,0675

	227 
	 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм
	 100м
	1,0347

	
	Опалення (нижче відм. 0.000)
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	228 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм
	 100м
	0,02

	229 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм
	 100м
	0,15

	230 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм
	 100м
	0,031

	231 
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	232 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 100м2
	0,1215

	233 
	 Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм
	 100м
	0,201

	234 
	 Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм (існуючої)
	 100м
	4,681

	235 
	 Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм (існуючої)
	 100м
	1,4

	
	Водопостачання (холодне та гаряче) (вище відм. 0.000)
1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	236 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм
	 100м
	0,15

	237 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм
	 100м
	0,09

	238 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм
	 100м
	0,06

	239 
	 Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм
	 100м
	0,3

	240 
	 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	 100м
	0,0484

	241 
	 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм
	 100м
	0,4228

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	242 
	 Виготовлення гільз
	 т
	0,03

	243 
	 Монтаж гільз зі сталевих електрозварних труб діаметром 
50 мм
	 100м
	0,04

	244 
	 Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 
50-65 мм
	 100м
	-0,04

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	245 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 100м2
	0,015

	246 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 100м
	0,06

	
	Побутова каналізація (вище відм. 0.000)
1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	247 
	 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм
	 100м
	1,113

	
	Опалення (вище відм. 0.000)
1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	248 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм
	 100м
	0,16

	249 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм
	 100м
	1,4

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	250 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 100м2
	0,125

	251 
	 Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм
	 100м
	1,56

	252 
	 Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм (існуюча)
	 100м
	11,62

	253 
	 Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм (існуюча)
	 100м
	3,403

	
	Монтаж ліфтів (2 під’їзд, 1 ліфт на під'їзд, 9 зупинок)
	 
	 

	
	Демонтаж ліфтів
	 
	 

	254 
	 (Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м [5,5]
	 ліфт
	2,0

	255 
	 (Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
	 м
	-3,4

	
	Монтаж ліфтів
	 
	 

	256 
	 Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29м   
	 ліфт
	2,0

	257 
	 За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
	 м
	-3,4

	
	Придбання ліфтів (2 під'їзда, 1 ліфт на під'їзд, 9 зупинок)
	 
	 

	258 
	 Ліфт ЛП-400 9 зупинок
	 шт
	2,0

	
	Освітлення та диспетчеризація (2 під'їзда, 1 ліфт на під'їзд, 9 зупинок)
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	Освітлення шахти ліфту
	 
	 

	259 
	 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах
	 100м
	0,88

	260 
	 Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	 100шт
	0,2

	261 
	 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	 100шт
	0,04

	
	Освітлення машинного та предмашинного приміщення ліфта
	 
	 

	262 
	 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм
	 100м
	0,1

	263 
	 Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	 100м
	0,1

	264 
	 Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	 100шт
	0,02

	265 
	 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	 100шт
	0,02

	266 
	 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм
	 100м
	0,3

	267 
	 Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	 100м
	0,3

	268 
	 Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	 100шт
	0,08

	269 
	 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	 100шт
	0,04

	
	Диспетчеризація
	 
	 

	270 
	 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм
	 100м
	0,2

	271 
	 Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	 100м
	0,1

	272 
	 Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	 100м
	0,7

	273 
	 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
	 100м
	0,1

	274 
	 Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
	 100м
	0,5

	275 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по не обштукатуреній поверхні
	 100м
	1,0

	276 
	 Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм2
	 100 м
	2,4

	277 
	 Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях 
	 шт
	2,0

	278 
	 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг 
	 шт
	2,0

	
	Ремонт шахти ліфта та машинного приміщення (2 під'їзда, 1 ліфт на під'їзд, 9 зупинок)
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	Двері (маш. прим.)
	 
	 

	279 
	 Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	 100м2
	0,0378

	280 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	 100шт
	0,08

	281 
	 Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м
	 т
	0,0007

	282 
	 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	 100м2
	0,0378

	283 
	 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2
	 100м
	0,112

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	284 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,3096

	285 
	Перевезення сміття
	т
	0,3096

	
	Усилиння підрамника (маш. прим.)
	 
	 

	286 
	 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази
	 100м2
	0,054

	287 
	 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази (двотавр №36)
	 100м2
	0,111

	
	Стеля
	 
	 

	288 
	 Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%
	 100м2
	0,3456

	
	Стіни
	 
	 

	289 
	 Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%
	 100м2
	0,9976

	
	Підлоги
	 
	 

	290 
	 Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2
	 100місць
	0,08

	291 
	 Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20 мм
	 100 м2
	0,01

	292 
	 Просте олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 10%
	 100м2
	0,3456

	
	Ліфтові шахти

	 
	 

	293 
	 Розбирання монолітних бетонних фундаментів (поріг бетонний -8шт. 0,75х0,1х0,6)
	 1 м3
	0,72

	294 
	 Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2 (поріг ліфтовий ДШ)
	 100місць
	0,12

	295 
	 Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%
	 100м2
	0,0436

	296 
	 Просте олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35% (пороги)
	 100м2
	0,0436

	297 
	 Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] суриком за 1 раз
	 100м2
	5,9436

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	298 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	1,728

	299 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	1,728

	
	Пусконалагоджувальні роботи (2 під'їзда, 1 ліфт на під'їзд, 9 зупинок)
	 
	 

	
	Пусконалагоджувальні роботи
	 
	 

	300 
	 Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок
	 ліфт
	2,0

	301 
	 Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати
	 ліфт
	-2,0

	
	Диспетчеризація
	 
	 

	302 
	 Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.
	 шт
	2,0

	
	Благоустрій
1,06 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	Тротуари
	 
	 

	303 
	 Розбирання поребриків
	 100м
	0,21

	304 
	 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну 220 м2 тротуар
	 100м3
	0,088

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	305 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3
	 100 т
	0,1559

	306 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	15,59

	307 
	 Улаштування основ під тротуари товщиною 5 см із щебеню
	 100м2
	2,2

	308 
	 Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей  вручну з ущільненням самохідними  котками
	 100м2
	2,2

	309 
	 Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементно-бетонних покриттях
	 100м
	0,21

	
	Проїзди
	 
	 

	310 
	 Розбирання бортових каменів
	 100м
	0,14

	311 
	 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну 10 м2 проїзд
	 100м3
	0,007

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	312 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3
	 100 т
	0,0213

	313 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	2,13

	314 
	 Улаштування покриття товщиною 7 см з гарячих асфальтобетонних сумішей  вручну з ущільненням самохідними  котками
	 100м2
	0,1

	315 
	 Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів
	 100м
	0,14

	
	Влаштування тимчасових захисних щитів
	 
	 

	316 
	 Влаштування тимчасових вертикальних захисних щитів[ то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих] то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих
	 100м2
	0,5

	317 
	 Влаштування тимчасових горизонтальних захисних щитів по балках на стояках [ то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих] то ж, при наявності особливо ускладнених умов організації робочих
	 100м2
	0,72









  Об’єкт будівництва: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК «ОКОЛИЦЯ-1» по вул. Метробудівників,41 (під'їзди№№4-6) в м. Харків» відноситься до класу наслідків (відповідальності)  СС1  (незначні  наслідки)
