

Замовник ДКП "Лугське тепло"
(назва організації)
Підрядник ТОВ "СФ Комплект ЛТД"
(назва організації)

Додаток № 1

до Договору підрахунок № 485/22 від 14.09.2022 р.

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №26 на просп. Президента Грушевського в м. Луцьку
(власнування вузла комерційного обліку теплової енергії), що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1	Прямі витрати, в тому числі		9,50427	9,50427	-	-
	Заробітна плата					
	Вартість матеріальних ресурсів		6,87329	6,87329	-	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		1,33475	1,33475	-	-
2	Загальнобудівничі витрати		1,29623	1,29623	-	-
3	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		4,65484	4,65484	-	-
4	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-	-
7	Разом		14,15911	14,15911	-	-
	Прибуток					
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		0,78611	0,78611	-	-
9	Кошти на покриття ризиків		0,39974	-	-	0,39974
10	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	15,34496 - 15,34496 3,06899 18,41395	14,94522 - 14,94522 -	0,39974 - 0,39974 3,06899
12					

Керівник підприємства
(організації) замовника



А. Скорупський

Керівник генеральної
підприємства організації



О.М. Петренко