	
	
	Затверджено рішенням Уповноваженої особи 

державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області» 

Ковальової Н.В.
від 04.11.2022 №3
                                               


ПЕРЕЛІК ЗМІН, 

що вносяться до ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

для процедури закупівлі – відкриті торги

на закупівлю послуг:

	назва предмету закупівлі:
	Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України

	код по ДК 021:2015:
	45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь 


	Тендерна документація, яка затверджена рішенням Уповноваженої особи 

державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області» 

Ковальової Н.В.
від 31.10.2022 №2
	Нова редакція тендерної документації, яка затверджена рішенням Уповноваженої особи 

державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області» 

Ковальової Н.В.
від 04.11.2022 №3

	пункт 1 розділу 4 «Подання та розкриття тендерної пропозиції»

	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 07.11.2022, 09-00.
Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення Учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.

Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.
	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 10.11.2022, 09-00.

Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення Учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.

Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.

	пункт 5 розділу 6 Результати торгів та укладання договору про закупівлю.

	У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені статтею 33 Закону та цими ОСОБЛИВОСТЯМИ.
	У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 цих ОСОБЛИВОСТЕЙ, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих Учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих ОСОБЛИВОСТЕЙ, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом.

	    Додаток 5 «ПРОЄКТУ ДОГОВОРУ № _________

про закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області  у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»


	Додаток 5 «ПРОЄКТУ ДОГОВОРУ № ____

про закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області  у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» до редакції тендерної документації,  що затверджена рішенням Уповноваженої особи державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області» Ковальової Н.В. від 31.10.2022 №2 (додаток 1 до цього ПЕРЕЛІКУ ЗМІН)


	Додаток 5 «ПРОЄКТУ ДОГОВОРУ № ____

про закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області  у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»
до нової редакції тендерної документації,  що затверджена рішенням Уповноваженої особи державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області» Ковальової Н.В. від 04.11.2022 №3 (додаток 2 до цього ПЕРЕЛІКУ ЗМІН)




Додаток 1

                                        «Додаток 5

Затверджено рішенням Уповноваженої особи державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області» 
Ковальової Н.В.

від 31.10.2022 №2 

НОВА РЕДАКЦІЯ

ПРОЄКТУ ДОГОВОРУ № _________

про закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області  у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

м. Запоріжжя                                                                                             «___»___________2022 року

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області», в особі ___________________________________, що діє на підставі ______________________________________ (далі – Замовник), з однієї сторони, та ________________________________________________ в особі ________________________, що діє на підставі _______________________ (далі – Генпідрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. Предмет договору.

1.1. Договір укладений відповідно до вимог ОСОБЛИВОСТЕЙ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178.
Генпідрядник зобов'язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій, у строки, обумовлені п.5.1. Договору,  надати Замовникові послуги зазначені у пункті 1.2, а Замовник - прийняти надані згідно із цим договором та чинним законодавством України належним чином послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів, передбачених на ці цілі на його рахунок.  

1.2. Найменування послуг: послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (далі - послуги).

Послуги надаються відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації «Про затвердження переліку робіт, які необхідно здійснити у рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Запорізькій області (у межах підконтрольних територій України), за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2022 році» від 17.05.2022 № 228 зі змінами.

Послуги з  експлуатаційного утримання надаються відповідно до норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, з урахуванням вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих документів. У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору відбудеться зміна норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих  документів (у тому числі, набрання чинності нових), Генпідрядник зобов’язаний надавати послуги у відповідності до таких змін.
Кількість послуг: обсяг послуг, що надається по договору, визначений Додатку 3 «Технічна специфікація» до Договору. 

Склад і обсяги не прогнозованих аварійних послуг по кожній ділянці дороги, окремій штучній та лінійній споруді або елементу дороги встановлюються Замовником на підставі результатів обстежень, та фіксуються в дефектних актах та інших документах.

Не прогнозовані аварійні послуги надаються Генпідрядником згідно кошторисної документації, складеної на основі дефектних актів, затверджених Замовником, в межах коштів, передбачених на покриття ризику.

Перелік не прогнозованих аварійних послуг, наведено у п.7.9 ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання».

Послуги надаються Генпідрядником згідно з кошторисною документацією, складеною на основі дефектних актів, затверджених Замовником, в межах переліку послуг зазначених в  Технічній специфікації (Додаток 3).

За письмовим розпорядженням (завданням) Замовника Генпідрядник, крім послуг передбачених планом-завдання на місяць, надає в межах переліку послуг, зазначених в  Технічній специфікації (Додаток 3), послуги по:

-
усуненню загрози безпечного проїзду автотранспорту;

-
по ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод;

-
ліквідації наслідків надзвичайних та аварійних ситуацій;

-
забезпеченню безперервного та безпечного руху автотранспорту при складних погодних умовах та на підставі приписів Національної поліції України.

У разі виявлення Генпідрядником надзвичайних або аварійних ситуацій Генпідрядник зобов'язаний терміново приступити до надання аварійних послуг та негайно повідомити про це Замовника.

При наданні Генпідрядником протягом місяця додаткових послуг, Замовником вносяться відповідні зміни до щомісячних планів-завдань.

Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України, наведений у Додатку 2 до договору.

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. 

1.4. Генпідрядник приймає від Замовника право на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Запорізькій області у межах підконтрольних територій України, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них, що знаходяться на балансі Замовника, у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній рух».

1.5. На період дії договору та протягом гарантійного періоду, Генпідрядник відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання доріг, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного експлуатаційного утримання, допущеного з вини Генпідрядника, а також забезпечує повне майнове відшкодування Замовнику у разі заподіяння збитків користувачами доріг, та/або в процесі використання смуги  відведення юридичними чи фізичними особами на мережі автомобільних доріг, якщо такі збитки завдані з вини Генпідрядника.

1.6. Генпідрядник інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких робіт в смузі відведення автомобільних доріг та надає Замовнику за визначеним ним порядком і формою донесення про дорожньо-транспортні пригоди та інформацію про стан проїзду на автодорогах в осінньо-зимовий період.
1.7. Генпідрядник, за завданням Замовника, виконує у встановлені ним терміни заходи з підготовки та проходження осінньо-зимового періоду, виконання вимог цивільного захисту.

1.8. Якщо після укладання цього Договору у Замовника з непередбачуваних обставин виникла потреба у закупівлі додаткових аналогічних послуг (послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України) у цього самого Генпідрядника, Замовник може здійснити закупівлю таких додаткових аналогічних послуг протягом трьох років після укладення Договору, якщо загальна вартість цих послуг не перевищує 50 відсотків ціни Договору.

 Потребою у наданні додаткових аналогічних послуг є потреба у послугах з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України, що виникла внаслідок непередбачуваних обставин.

Виникнення непередбачуваних обставин підтверджується зверненнями місцевих органів влади та самоврядування, приписами національної поліції України, актами дефектів, оформленими відповідно до законодавства або іншими документами щодо підтвердження ситуацій, які потребують закупівлі додаткових аналогічних послуг.

 Закупівля додаткових аналогічних послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

II. Якість послуг.

2.1. Генпідрядник повинен надати Замовнику послуги, передбачені цим Договором, якість яких відповідає наступним умовам Договору. 

Генпідрядник гарантує якість наданих послуг з наступними гарантійними термінами:

експлуатування дорожніх знаків з дати введення в експлуатацію: 

- виготовлених без застосування світлоповертальних матеріалів – не менше ніж  3 роки;

- виготовлених із застосування світлоповертальної плівки класу І – не менше ніж 7 років;

- виготовлених із застосування світлоповертальної плівки класів  ІІ, ІІІ – не менше ніж  10 років.

Інші послуги передбачені класифікацією робіт з експлуатаційного утримання -  1 рік з моменту їх прийняття (крім аварійного ремонту дорожнього покриття), а на вироби, конструкції, елементи – відповідно до вимог нормативних документів.

Генпідрядник протягом строку надання послуг здійснює відповідно до чинного законодавства вхідний та операційний контроль якості надання послуг. 

Періодичність, спосіб та предмет контролю якості надання послуг визначаються Генпідрядником на підставі вимог чинного законодавства України, зокрема СОУ, ДСТУ, тощо.

Генпідрядник при надані послуг має право за погодженням з Замовником внести зміни, які стосуються покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі про закупівлю.

2.2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об’єкта розпочинається з дати прийняття об'єкта і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Генпідрядник.

2.3. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного терміну експлуатації об'єкта недоліків, відповідальність за які несе Генпідрядник, зобов'язаний без затримки сповістити про це Генпідрядника і запросити його для складання відповідного акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

2.4. У випадку відмови Генпідрядника взяти участь у складанні вищевказаного акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати акт Генпідряднику для усунення ним недоліків. Якщо Генпідрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на надання послуг за рахунок Генпідрядника.

2.5. Генпідрядник не нестиме відповідальності за вади об'єкта, що сталися внаслідок прорахунків проєкту, природного зносу об’єкта чи його частин, неправильної експлуатації об'єкта, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Генпідрядника, інших не залежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент початку надання послуг.

2.6. Генпідрядник гарантує можливість експлуатації об’єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку від дня прийняття об'єкта Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом.

2.7. Генпідрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. 

2.8. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно розділу 8 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», СОУ 45.2-00018112-028:2008 «Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд».
2.3. У разі виявлення порушень умов цього договору, кошторисної документації, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник зобов’язаний видати Генпідряднику письмовий припис про усунення і не приймає надані послуги до усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки надання послуг і замінюватись за рахунок Генпідрядника. Неякісно надані послуги, у тому числі, надані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Генпідрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Генпідрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок  Генпідрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Генпідрядником за надані послуги.

III. Ціна договору.

3.1. Ціна цього Договору за результатами аукціону та згідно з договірною ціною (Додаток 1) становить:

без ПДВ ____________ грн.

ПДВ       ____________ грн.

з ПДВ     ____________ грн.

Фінансування Договору здійснюється з обласного бюджету Запорізької області та інших місцевих бюджетів, як співфінансування на договірних засадах.

Обсяги фінансування у розрізі років та джерел фінансування визначаються та уточняються додатковими угодами до договору на підставі планів фінансування (відповідних рішень розпорядників бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, тощо).

Обсяги та джерела фінансування визначені у Додатку 4 «План фінансування послуг» до цього Договору.
3.2. Ціна Договору є динамічною.

Ціна цього Договору може бути змінена у таких випадках:

 - погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни обсягу та якості послуг);

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до змін таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- зміни регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

3.3. У разі настання випадків, передбачених абзацами 6 та 7 п.3.2. цього Договору, Генпідрядник повинен письмово звернутися до Замовника щодо перегляду ціни Договору з наданням підтверджуючих документів та відповідних розрахунків.

3.4. Перегляд ціни договору оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод, які є невід'ємними частинами цього Договору.

3.5. Договірна ціна розраховується відповідно до СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання», СОУ 42.1-37641918-071:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання», СОУ 42.1-37641918-035:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи».

  3.6. При складанні договірної ціни Генпідрядник визначає середньомісячну заробітну плату згідно вимог п.6.1.1 СОУ 42.1-37641918-085:2018.

3.7. Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, що враховуються в договірній ціні, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових і матеріально-технічних ресурсів, спричиненого інфляцією, що може відбутися протягом строку надання послуг. Відшкодування за рахунок цих коштів здійснюється на підставі наданих Генпідрядником підтверджуючих документів та розрахунків (накладних на придбані матеріали, довідки щодо результатів проведеного моніторингу цін за підписом керівника, комерційних пропозицій щодо вартості матеріалів від постачальників, розрахунку фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів, розрахунку середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку Виконавець планує отримувати на об’єкті на відповідний рік). 
IV. Порядок здійснення оплати.

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником наданих послуг після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3).

Бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються після отримання Замовником  бюджетних призначень згідно ст.23 Бюджетного кодексу України.

Замовник може надати Генпідряднику аванс (попередню оплату) на підставі чинного законодавства у терміни і в розмірах, що не перевищують терміни і розміри, визначені ним.

Генпідрядник для отримання авансу (попередньої оплати) надає Замовнику відповідний лист-звернення. Після прийняття рішення Замовником про надання авансу, Генпідрядник надає рахунок на оплату авансу. Замовник здійснює перерахування авансу на поточний рахунок Генпідрядника протягом 10 банківських днів з дати рахунку.

Генпідрядник протягом строку, що визначений  відповідними нормативними актами, з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання згідно з проміжними «Актами приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ -2в).  

Невідпрацьовані суми авансу повертаються Замовнику у триденний термін, з дня закінчення терміну, на який надавався аванс. 

Замовник може здійснювати проміжні платежі за надані послуги після підписання «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних Настанов та СОУ, підписаних уповноваженими представниками сторін.

4.2. Замовник здійснює щомісячні розрахунки за надані послуги з Генпідрядником протягом 30 календарних днів після підписання «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) при наявності фінансування від головного розпорядника коштів по цьому Договору.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за договором здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 

Замовник здійснює розрахунки за надані Генпідрядником послуги по цьому договору шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок Генпідрядника.  

При виявленні у розрахунках за надані послуги «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), які були відповідно оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних послуг підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

За узгодженням та на підставі підписаних Генпідрядником «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), оплату наданих послуг Субпідрядникам може здійснити Замовник, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Субпідрядника. 

4.3. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) готує Генпідрядник і разом з представником Замовника протягом 5 днів перевіряє акти з фактично наданими послугами за узгодженою договірною ціною. Несвоєчасне підписання актів, а також необґрунтовані претензії щодо представлених обсягів наданих послуг вирішується у встановленому законодавством порядку.

Неналежним чином оформленні Генпідрядником документи до оплати не приймаються, а переробляються Генпідрядником у триденний термін.

Оплата послуг наданих з недоробками і дефектами, проводиться після усунення останніх.

4.4. Вартість наданих послуг, що підлягають оплаті визначаються в порядку визначеному СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання» у відповідності з договірною ціною.

При проведенні взаєморозрахунків витрати на не прогнозовані аварійні послуги,   передбачені Технічною специфікацією (Додаток 3), компенсуються за рахунок коштів на покриття ризиків та у відповідності до затверджених Замовником дефектних актів і кошторисних розрахунків.

Зазначені кошти на покриття ризику можуть бути використані Генпідрядником тільки за наступних умов:  

1) виникнення необхідності у не прогнозованих аварійних послугах,  види яких відсутні у Технічної специфікації (Додаток 3); 

2) обсяг окремих видів не прогнозованих аварійних послуг, які передбачені у Технічної специфікації (Додаток 3), є недостатнім.
 Оплата не прогнозованих аварійних послуг, передбачених Технічною специфікацією   (Додаток 3), здійснюється на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін.

Замовник при здійсненні розрахунків за виконані не прогнозовані аварійні послуги,   передбачені розділом 9 Технічної специфікації на цю закупівлю (Додаток 3 до Договору), приймає поточні ціни на матеріали наступним чином:  

- по номенклатурі матеріалів, ціна яких погоджена Замовником на етапі укладання  Договору, за ціною, передбаченою у договірній ціні (Додаток 1);
- по іншій номенклатурі матеріалів - за найменшою ціною, визначеною на підставі проведеного аналізу ринку матеріалів в регіоні з урахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання,  аналіз цін проводиться з урахуванням транспортної складової.

Вартість матеріальних ресурсів розраховується для кожного звітного періоду (відповідно до фактичного періоду їх виконання) в поточних цінах за документальним підтвердженням фактичної вартості одиниці матеріалів, але не вище цін у договірній ціні, крім випадків, коли корегується вартість матеріальних ресурсів за рахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами,  але в межах договірної ціни.

Одночасно з «Актами приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) Генпідрядник надає Замовнику накладні на придбані матеріали та розрахунок фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів.  

При взаєморозрахунках за виконані роботи розмір кошторисного прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат приймається відповідно до показників в узгодженій договірній ціні. 

Генпідрядник щорічно надає Замовнику розрахунок показників загальновиробничих та адміністративних витрат, які визначаються розрахуново-аналітичним методом на підставі обгрунтованої їх величини і структури (за даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно-розрахункової трудомісткості виконаних робіт за Актами приймання виконаних будівельних робіт, форма КБ-2в), які склалися в організації за попередній звітний період.  

Уточнення вартісних показників матеріальних та трудових ресурсів, вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів, в сторону збільшення виконується за рахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами або економії по інших статтях витрат, але в межах договірної ціни.

При здачі наданих послуг за звітний період Генпідрядник визначає вартість матеріалів, виробів та конструкцій, що виготовляються у власних структурних підрозділах та підсобних господарствах за відповідним калькуляціями, затвердженим підрядною організацією в установленому порядку та розраховані відповідно до МР Д.1.2-218-03450778-767:2010 «Методичні рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві», ціна яких не повинна перевищувати цін інших виробників на ті самі ресурси, що склалися в регіоні, крім випадків, коли це обґрунтовано особливими вимогами до технічних характеристик та якості матеріальних ресурсів. 

Перевезення працівників, пересувний характер робіт, витрати на відрядження – компенсуються Замовником на підставі обґрунтованого розрахунку наданому Генпідрядником. 

  Перебазування техніки при аварійному та невідкладному наданні послуг компенсується Замовником за фактично понесеними витратами, які підтверджуються розрахунком, виконаними відповідно до М218-03450778-697:2011 «Методика розрахунку витрат на перебазування дорожніх машин та механізмів».

Уточнення заробітної плати по фактичних нарахуваннях не проводиться.

4.5. Фінансові зобов’язання за Договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, установлених планами використання бюджетних коштів. Оплата послуг проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт згідно «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3).

Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а у разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це  Генпідрядника. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за цим Договором в розумінні пункту 2 частини першої статті 530 ЦК України, при умові наявності підписаних сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3).

Відповідно до пункту 2 статті 48 Бюджетного Кодексу України бюджетні зобов'язання по договору за спеціальним фондом бюджету виникають виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Бюджетні зобов’язання на суму Договору, що перевищує затверджені обсяги фінансування, виникають у Замовника за наявності відповідного фінансування на цю закупівлю.

Ненадходження коштів з обласного бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

Замовник має право скорегувати план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування послуг, пов’язаних з утриманням автомобільних доріг та штучних споруд, АБО із урахуванням наявних у нього коштів відповідно до фінансування послуг головним розпорядником коштів. Одночасно із уточненням річного плану фінансування Сторони вносять зміни в умови Договору та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод. 

Суми взятих Замовником бюджетних зобов’язань за цим Договором можуть корегуватися протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору відповідно до планів фінансування, затверджених головним розпорядником бюджетних коштів, що буде визначатися додатковими угодами.

 4.6. При проведенні взаєморозрахунків за обсяги наданих послуг, вартість матеріальних ресурсів, отриманих при розбиранні конструкцій чи в порядку попутного видобутку, визначається при складанні двохстороннього акту (Замовник, Генпідрядник).

Актом визначається номенклатура матеріальних ресурсів, кількість, технічні та якісні характеристики, а також обґрунтовані ціни, які враховують зазначені в акті характеристики цих матеріальних ресурсів. При необхідності для оцінки матеріальних ресурсів можуть залучатися експертні організації.

У випадку неможливості подальшого використання матеріалів (виробів, конструкцій та таке інше) на цьому ж об’єкті, їх реалізацію, а при необхідності утилізацію на брухт здійснює Генпідрядник.

Кошти отримані від реалізації матеріалів зараховуються в рахунок оплати наданих послуг.

4.7. Якщо під час утримання автомобільної дороги отримано сміття, яке потребує утилізації (захоронення), Замовник здійснює компенсацію витрат, пов’язаних з наданням даних послуг, Генпідряднику.

Компенсація витрат здійснюється на підставі рахунку підприємства, що надає послуги з утилізації (захоронення) сміття, з підтвердженням пред’явленої суми розрахунком про фактичну кількість вивезеного сміття за звітний період і вартості переробки 1 тн або 1 м3 сміття.

4.8. Замовник сплачує інші витрати у відповідності до СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання», договірної ціни та з урахуванням фактично понесених Генпідрядником  витрат. Зазначені витрати визначаються на підставі положень чинного законодавства, вихідних даних Замовника щодо надання послуг з експлуатаційного утримання та умов їх надання.

V. Надання послуг.

5.1. Термін надання послуг: з дати укладання Договору  по 01.04.2023.
Строк виконання зобов'язань щодо надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

    5.2. Місце надання послуг: автомобільні дороги загального користування місцевого значення Запорізької області згідно з Додатком 2 до Договору.
VI. Права та обов'язки сторін.

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги.

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з «Актами приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3);

6.1.3. Інші обов'язки: виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені цим Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Генпідрядником, повідомивши про це його у строк 15 робочих днів;

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору з урахуванням фактичного обсягу видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути Генпідряднику без здійснення оплати в разі неналежної підготовки та оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність необхідних підтверджуючих документів, відсутність атестації механізмів, відсутність сертифікатів якості на дорожньо-будівельні матеріали, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність підписів тощо);

6.2.5. Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Генпідрядника, має право ознайомитися з порядком ведення єдиного журналу надання послуг (до якого включаються також послуги субпідрядників), спеціальними журналами з окремих видів послуг, отримувати їх завірені копії (витяги). При зимовому утриманню автомобільних доріг ведуться журнали №1 і №2. Журнали ведуться по окремих ділянках доріг і у них фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на приховані роботи, проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у наданні послуг, (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід надання послуг. Замовник викладає свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу надання послуг. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Генпідрядником і запис про їх усунення вноситься в журнал.

6.2.6. Інші права:

Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні.

Замовник може призупинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний односторонньо за ініціативою Замовника за таких обставин:

· відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;

· відсутність фінансування або відсутність коштів на фінансування за цим договором;

· відставання з вини Генпідрядника щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць;

· неодноразове порушення Генпідрядником будівельних норм і правил, вимог кошторисної документації, безпеки руху.

Замовник при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання договору повідомляє про це письмово Генпідрядника не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати договір односторонньо.

При цьому Генпідрядник відшкодовує збитки, якщо розірвання договору відбулося з його вини. 

Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору пред’являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об'єкті.

Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами.

Вимагати від Генпідрядника своєчасного та дострокового виконання зобов’язань за Договором у випадках:

- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно-екологічних вимог;

- у разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;

- у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;

- при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій;

У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Генпідрядника протягом 1-го робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань.

Генпідрядник, протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки надання послуг у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк.  
У разі відмови Генпідрядника від виконання зобов’язання самостійно, Генпідрядник несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов’язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством порядку укласти відповідний договір на надання, передбачених цим Договором послуг, з іншою підрядною організацією з правом вимоги до Генпідрядника про компенсацію понесених витрат за надані послуги по такому договору в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Генпідряднику сум.

Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.

6.3. Генпідрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки: 

Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Генпідрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Генпідрядника.

Забезпечення надання послуг матеріалами та технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментом, покладається на Генпідрядника.

Генпідрядник в обов’язковому порядку подає Замовнику оформлені належним чином копії накладних на дорожньо-будівельні матеріали, калькуляції на вироби та конструкції затверджені та погоджені в установленому порядку, акти або інші документи на  підтвердження вартості залізничного  тарифу  та інших послуг, що надаються  залізницею, акти на розвантажувально-навантажувальні роботи, товаротранспортні накладні на послуги з автоперевезення дорожньо-будівельних матеріалів власним та найманим транспортом та інші документи, які підтверджують вартість прямих витрат відповідно до СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання».
Генпідрядник зобов’язаний відповідно до вимог чинного законодавства у ціноутворенні погодити з Замовником поточні ціни на матеріали для надання послуг.

Генпідрядник зобов’язаний на стадії проведення взаєморозрахунків приймати поточні ціни на матеріали для надання послуг за найменшою ціною, визначеною на підставі проведеного аналізу ринку матеріалів в регіоні з урахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання. За результатами проведеного аналізу Генпідрядник погоджує ціни на матеріали із Замовником. Генпідрядник несе повну відповідальність за достовірність поданих даних та повноту проведеного аналізу цін.

Генпідрядник зобов'язаний усувати недоліки в послугах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником та інформувати Замовника.  

Генпідрядник зобов’язаний надавати Замовнику необхідну йому звітність та інформацію для здійснення ним функцій, передбачених Статутом Замовника.

В ході надання послуг Генпідрядник для доставки в господарства або на ділянки доріг (об’єкти) будівельних матеріалів (бітум, щебінь, тощо) в кожному випадку розробляє та погоджує з Замовником транспортні схеми на всі матеріали і вироби.  

Забезпечити протягом строку надання послуг здійснення вхідного та операційного контролю якості надання послуг. 

Надати Замовнику результати проведених вимірювань та лабораторних випробувань протягом 2-ох робочих днів з дати їх проведення.

Надати протягом одного робочого дня на погодження Замовнику, за його зверненням, графік цілодобового чергування при ускладненні погодних умов у зимовий період.


Інформувати Замовника про всі випадки виявлення недоліків в експлуатаційному утриманні автодоріг, які впливають на безпеку дорожнього руху та потребують першочергового усунення. 

Генпідрядник зобов’язаний щоденно інформувати Замовника про стан проїзду автомобільними дорогами та про наявність ДТП на них відповідно до організаційно-розпорядчих документів з питань інформування при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері дорожнього господарства та направляти відповідні документи Замовнику у випадках руйнування, викрадення та пошкодження дорожніх споруд і засобів організації дорожнього руху, виникнення пожеж та інших подій техногенного характеру або несанкціонованого проведення будь-яких робіт в межах смуг відводу автодоріг але не менше їх розрахункової ширини сторонніми суб’єктами. Копії цих документів та відповіді державних органів щомісячно надавати Замовнику.

Вживати заходи щодо запобігання аварій на інженерних спорудах, загрози виникнення сезонних деформацій і ліквідації наслідків стихійного лиха з визначенням обсягів послуг спільно з представником Замовника і місцевих органів самоврядування.

У разі виникнення умов, що створюють загрозу безпеці руху транспортних засобів та пішоходів невідкладно з моменту отримання відповідного повідомлення або фактичного виявлення обставин, вживати заходи для відновлення безпечних умов для їх пересування, відповідно до вимог нормативних актів, попередньо погодивши виконання видів послуг із представником Замовника в межах фінансування, з подальшим наданням Замовником відповідного акту дефектів до кінця поточного місяця. 

Відповідно до нормативних актів забезпечувати безпечні умови руху транспортних засобів в складних кліматичних умовах в порядку встановленому Договором.

6.4. Генпідрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Генпідрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 15 робочих днів;

 6.4.4. Генпідрядник має право залучати для надання послуг з нанесення горизонтальної розмітки та з експлуатаційного утримання штучних споруд  Субпідрядників за погодженням із Замовником у порядку встановленому чинним законодавством. Укладання субпідрядних Договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідрядниками.

Субпідрядники, що залучаються до надання послуг, повинні відповідати таким вимогам:

 - наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання Договору підряду;

- наявність досвіду виконання аналогічних Договорів.

Документи, що підтверджують відповідність Субпідрядника вищезазначеним вимогам подаються Замовнику Генпідрядником одночасно із зверненням стосовно погодження залучення Субпідрядника, а саме:

- інформаційна довідка Субпідрядника про наявність обладнання (машин та механізмів) необхідного для надання послуг, які доручаються Субпідряднику;

- інформаційна довідка Субпідрядника про наявність кваліфікованих працівників для надання послуг, які доручаються Субпідряднику; 

- довідка Субпідрядника про надання аналогічних послуг протягом останніх трьох років, із зазначенням обсягів, повного найменування Замовника цих послуг та його контактного телефону.

У зверненні стосовно погодження Субпідрядника Генпідрядник обов’язково зазначає інформацію щодо виду та вартості послуг у відсотках по відношенню до вартості Договору, які доручаються Субпідряднику.

Перелік Субпідрядників визначений між Сторонами в Додатку 5 до цього Договору та може змінюватися та уточнюватися в процесі виконання зобов’язань.

VII. Відповідальність сторін.

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. 

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за бюджетні кошти Генпідрядник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі: 

за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків   вартості неякісних послуг; 

за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості, а у разі здійснення попередньої оплати (надання авансу) Генпідрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції;

у разі порушення Генпідрядником строків повернення невідпрацьованих сум авансу, Генпідрядник за користування грошовими коштами Замовника сплачує неустойку в розмірі 0,5% від суми невикористаного авансу, що підлягала поверненню, за кожен день затримки такого повернення.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: 

- при затримці оплати за надані послуги більше ніж 30 календарних днів після отримання коштів з обласного бюджету, Замовник сплачує Генпідряднику пеню за кожен день прострочення в розмірі 0,1 відсотка  вартості послуг, з яких допущено прострочення оплати за кожний день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ, що діяла у період за який нараховується пеня.

Винна сторона компенсує іншій стороні збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

Недоліки у наданих послугах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених послуг, які виникли з вини Генпідрядника, повинні бути усунуті за рахунок коштів Генпідрядника. Приймання-передача закінчених послуг проводиться після усунення недоліків.

Відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних фізичним або юридичним особам при виникненні дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних з незадовільними дорожніми умовами, визначається згідно з чинним законодавством, при цьому Генпідрядник несе відповідальність за:

- незабезпечення огородження та організацію безпеки дорожнього руху відповідно до ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт» та чинного законодавства під час надання послуг;

- незабезпечення безперешкодних та безпечних умов руху автотранспорту під час надання послуг.

Генпідрядник бере на себе зобов'язання з врегулювання спорів при виникненні ДТП, розгляд справ у судових органах спільно з Замовником, відшкодування завданих збитків. Замовник з Генпідрядником беруть участь у розслідуванні ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільних дорогах, під час надання послуг Генпідрядником.

Замовник з Генпідрядником аналізують причини ДТП, пов'язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляють недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживають заходи щодо їх усунення. У випадку ДТП, що спричинене неналежним утриманням автомобільної дороги, на місце події запрошується представник Замовника.

Генпідрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час надання послуг.

У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

7.4. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання припиняється через 3 роки від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. 

VIII. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання  зобов'язань за цим Договором у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (війна, аварія, катастрофа, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха, тощо). 

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Генпідрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів.

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. 

X. Строк дії договору.

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання Договору і діє по 30.06.2023, але в будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх обов’язків.

Строк дії договору може бути продовжений у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 3 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови.

11.1. Інші, не обумовлені цим договором умови, що виникають між Замовником та Генпідрядником регулюються згідно з чинним законодавством та діючими нормативними документами.

Зміни, доповнення та розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди за ініціативою будь-якої Сторони. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.

11.2. Будь-які зміни та доповнення Договору та інші договірні документи вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами. 

У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

11.3. У разі зміни реквізитів однієї із Сторін внесення відповідних змін до договору оформлюється  додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною Договору.

XII. Додатки до договору.

Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1 – Договірна ціна на послуги по формі, яка наведена у Додатку 30 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

Додаток 2 – Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України.

Додаток 3 – Технічна специфікація.

Додаток 4 – План фінансування послуг.

Додаток 5 – Перелік Субпідрядників.

XIV. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
	 Замовник:
	Генпідрядник:

	Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Поштова, буд. 159-Б

Код ЄДРПОУ 42698149
	


                                                                        Додаток 5

до договору №       від_________                    

ПЕРЕЛІК СУБПІДРЯДНИКІВ

на закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

	№
	Найменування Субпідрядників
	Найменування послуг
	Вартість послуг у відсотках по відношенню до вартості Договору

	
	
	
	


.»

Додаток 2

                                          «Додаток 5

Затверджено рішенням Уповноваженої особи державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області» 

Ковальової Н.В.

від 04.11.2022 №3

НОВА РЕДАКЦІЯ

ПРОЄКТУ ДОГОВОРУ № _________

про закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області  у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

м. Запоріжжя                                                                                             «___»___________2022 року

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області», в особі ___________________________________, що діє на підставі ______________________________________ (далі – Замовник), з однієї сторони, та ________________________________________________ в особі ________________________, що діє на підставі _______________________ (далі – Генпідрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. Предмет договору.

1.1. Договір укладений відповідно до вимог ОСОБЛИВОСТЕЙ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178.
Генпідрядник зобов'язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій, у строки, обумовлені п.5.1. Договору,  надати Замовникові послуги зазначені у пункті 1.2, а Замовник - прийняти надані згідно із цим договором та чинним законодавством України належним чином послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів, передбачених на ці цілі на його рахунок.  

1.2. Найменування послуг: послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (далі - послуги).

Послуги надаються відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації «Про затвердження переліку робіт, які необхідно здійснити у рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Запорізькій області (у межах підконтрольних територій України), за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2022 році» від 17.05.2022 № 228 зі змінами.

Послуги з  експлуатаційного утримання надаються відповідно до норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, з урахуванням вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих документів. У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору відбудеться зміна норм, правил, стандартів та технічних умов у сфері дорожнього господарства, вимог норм чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів, нормативних, технічних та організаційно-розпорядчих  документів (у тому числі, набрання чинності нових), Генпідрядник зобов’язаний надавати послуги у відповідності до таких змін.
Кількість послуг: обсяг послуг, що надається по договору, визначений Додатку 3 «Технічна специфікація» до Договору. 

Склад і обсяги не прогнозованих аварійних послуг по кожній ділянці дороги, окремій штучній та лінійній споруді або елементу дороги встановлюються Замовником на підставі результатів обстежень, та фіксуються в дефектних актах та інших документах.

Не прогнозовані аварійні послуги надаються Генпідрядником згідно кошторисної документації, складеної на основі дефектних актів, затверджених Замовником, в межах коштів, передбачених на покриття ризику.

Перелік не прогнозованих аварійних послуг, наведено у п.7.9 ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання».

Послуги надаються Генпідрядником згідно з кошторисною документацією, складеною на основі дефектних актів, затверджених Замовником, в межах переліку послуг зазначених в  Технічній специфікації (Додаток 3).

За письмовим розпорядженням (завданням) Замовника Генпідрядник, крім послуг передбачених планом-завдання на місяць, надає в межах переліку послуг, зазначених в  Технічній специфікації (Додаток 3), послуги по:

-
усуненню загрози безпечного проїзду автотранспорту;

-
по ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод;

-
ліквідації наслідків надзвичайних та аварійних ситуацій;

-
забезпеченню безперервного та безпечного руху автотранспорту при складних погодних умовах та на підставі приписів Національної поліції України.

У разі виявлення Генпідрядником надзвичайних або аварійних ситуацій Генпідрядник зобов'язаний терміново приступити до надання аварійних послуг та негайно повідомити про це Замовника.

При наданні Генпідрядником протягом місяця додаткових послуг, Замовником вносяться відповідні зміни до щомісячних планів-завдань.

Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України, наведений у Додатку 2 до договору.

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. 

1.4. Генпідрядник приймає від Замовника право на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Запорізькій області у межах підконтрольних територій України, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них, що знаходяться на балансі Замовника, у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній рух».

1.5. На період дії договору та протягом гарантійного періоду, Генпідрядник відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання доріг, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного експлуатаційного утримання, допущеного з вини Генпідрядника, а також забезпечує повне майнове відшкодування Замовнику у разі заподіяння збитків користувачами доріг, та/або в процесі використання смуги  відведення юридичними чи фізичними особами на мережі автомобільних доріг, якщо такі збитки завдані з вини Генпідрядника.

1.6. Генпідрядник інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких робіт в смузі відведення автомобільних доріг та надає Замовнику за визначеним ним порядком і формою донесення про дорожньо-транспортні пригоди та інформацію про стан проїзду на автодорогах в осінньо-зимовий період.
1.7. Генпідрядник, за завданням Замовника, виконує у встановлені ним терміни заходи з підготовки та проходження осінньо-зимового періоду, виконання вимог цивільного захисту.

1.8. Якщо після укладання цього Договору у Замовника з непередбачуваних обставин виникла потреба у закупівлі додаткових аналогічних послуг (послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України) у цього самого Генпідрядника, Замовник може здійснити закупівлю таких додаткових аналогічних послуг протягом трьох років після укладення Договору, якщо загальна вартість цих послуг не перевищує 50 відсотків ціни Договору.

 Потребою у наданні додаткових аналогічних послуг є потреба у послугах з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України, що виникла внаслідок непередбачуваних обставин.

Виникнення непередбачуваних обставин підтверджується зверненнями місцевих органів влади та самоврядування, приписами національної поліції України, актами дефектів, оформленими відповідно до законодавства або іншими документами щодо підтвердження ситуацій, які потребують закупівлі додаткових аналогічних послуг.

 Закупівля додаткових аналогічних послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

II. Якість послуг.

2.1. Генпідрядник повинен надати Замовнику послуги, передбачені цим Договором, якість яких відповідає наступним умовам Договору. 

Генпідрядник гарантує якість наданих послуг з наступними гарантійними термінами:

експлуатування дорожніх знаків з дати введення в експлуатацію: 

- виготовлених без застосування світлоповертальних матеріалів – не менше ніж  3 роки;

- виготовлених із застосування світлоповертальної плівки класу І – не менше ніж 7 років;

- виготовлених із застосування світлоповертальної плівки класів  ІІ, ІІІ – не менше ніж  10 років.

Інші послуги передбачені класифікацією робіт з експлуатаційного утримання -  1 рік з моменту їх прийняття (крім аварійного ремонту дорожнього покриття), а на вироби, конструкції, елементи – відповідно до вимог нормативних документів.

Генпідрядник протягом строку надання послуг здійснює відповідно до чинного законодавства вхідний та операційний контроль якості надання послуг. 

Періодичність, спосіб та предмет контролю якості надання послуг визначаються Генпідрядником на підставі вимог чинного законодавства України, зокрема СОУ, ДСТУ, тощо.

Генпідрядник при надані послуг має право за погодженням з Замовником внести зміни, які стосуються покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі про закупівлю.

2.2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об’єкта розпочинається з дати прийняття об'єкта і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Генпідрядник.

2.3. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного терміну експлуатації об'єкта недоліків, відповідальність за які несе Генпідрядник, зобов'язаний без затримки сповістити про це Генпідрядника і запросити його для складання відповідного акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

2.4. У випадку відмови Генпідрядника взяти участь у складанні вищевказаного акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати акт Генпідряднику для усунення ним недоліків. Якщо Генпідрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на надання послуг за рахунок Генпідрядника.

2.5. Генпідрядник не нестиме відповідальності за вади об'єкта, що сталися внаслідок прорахунків проєкту, природного зносу об’єкта чи його частин, неправильної експлуатації об'єкта, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Генпідрядника, інших не залежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент початку надання послуг.

2.6. Генпідрядник гарантує можливість експлуатації об’єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку від дня прийняття об'єкта Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом.

2.7. Генпідрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. 

2.8. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно розділу 8 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», СОУ 45.2-00018112-028:2008 «Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд».
2.3. У разі виявлення порушень умов цього договору, кошторисної документації, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник зобов’язаний видати Генпідряднику письмовий припис про усунення і не приймає надані послуги до усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки надання послуг і замінюватись за рахунок Генпідрядника. Неякісно надані послуги, у тому числі, надані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Генпідрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Генпідрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок  Генпідрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Генпідрядником за надані послуги.

III. Ціна договору.

3.1. Ціна цього Договору за результатами аукціону та згідно з договірною ціною (Додаток 1) становить:

без ПДВ ____________ грн.

ПДВ       ____________ грн.

з ПДВ     ____________ грн.

Фінансування Договору здійснюється з обласного бюджету Запорізької області та інших місцевих бюджетів, як співфінансування на договірних засадах.

Обсяги фінансування у розрізі років та джерел фінансування визначаються та уточняються додатковими угодами до договору на підставі планів фінансування (відповідних рішень розпорядників бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, тощо).

Обсяги та джерела фінансування визначені у Додатку 4 «План фінансування послуг» до цього Договору.
3.2. Ціна Договору є динамічною.

Ціна цього Договору може бути змінена у таких випадках:

 - погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни обсягу та якості послуг);

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до змін таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- зміни регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

3.3. У разі настання випадків, передбачених абзацами 6 та 7 п.3.2. цього Договору, Генпідрядник повинен письмово звернутися до Замовника щодо перегляду ціни Договору з наданням підтверджуючих документів та відповідних розрахунків.

3.4. Перегляд ціни договору оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод, які є невід'ємними частинами цього Договору.

3.5. Договірна ціна розраховується відповідно до СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання», СОУ 42.1-37641918-071:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання», СОУ 42.1-37641918-035:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи».

  3.6. При складанні договірної ціни Генпідрядник визначає середньомісячну заробітну плату згідно вимог п.6.1.1 СОУ 42.1-37641918-085:2018.

3.7. Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, що враховуються в договірній ціні, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових і матеріально-технічних ресурсів, спричиненого інфляцією, що може відбутися протягом строку надання послуг. Відшкодування за рахунок цих коштів здійснюється на підставі наданих Генпідрядником підтверджуючих документів та розрахунків (накладних на придбані матеріали, довідки щодо результатів проведеного моніторингу цін за підписом керівника, комерційних пропозицій щодо вартості матеріалів від постачальників, розрахунку фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів, розрахунку середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку Виконавець планує отримувати на об’єкті на відповідний рік). 
IV. Порядок здійснення оплати.

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником наданих послуг після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3).

Бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються після отримання Замовником  бюджетних призначень згідно ст.23 Бюджетного кодексу України.

Замовник може надати Генпідряднику аванс (попередню оплату) на підставі чинного законодавства у терміни і в розмірах, що не перевищують терміни і розміри, визначені ним.

Генпідрядник для отримання авансу (попередньої оплати) надає Замовнику відповідний лист-звернення. Після прийняття рішення Замовником про надання авансу, Генпідрядник надає рахунок на оплату авансу. Замовник здійснює перерахування авансу на поточний рахунок Генпідрядника протягом 10 банківських днів з дати рахунку.

Генпідрядник протягом строку, що визначений  відповідними нормативними актами, з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання згідно з проміжними «Актами приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ -2в).  

Невідпрацьовані суми авансу повертаються Замовнику у триденний термін, з дня закінчення терміну, на який надавався аванс. 

Замовник може здійснювати проміжні платежі за надані послуги після підписання «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних Настанов та СОУ, підписаних уповноваженими представниками сторін.

4.2. Замовник здійснює щомісячні розрахунки за надані послуги з Генпідрядником протягом 30 календарних днів після підписання «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) при наявності фінансування від головного розпорядника коштів по цьому Договору.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за договором здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 

Замовник здійснює розрахунки за надані Генпідрядником послуги по цьому договору шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок Генпідрядника.  

При виявленні у розрахунках за надані послуги «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), які були відповідно оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних послуг підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

За узгодженням та на підставі підписаних Генпідрядником «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), оплату наданих послуг Субпідрядникам може здійснити Замовник, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Субпідрядника. 

4.3. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) готує Генпідрядник і разом з представником Замовника протягом 5 днів перевіряє акти з фактично наданими послугами за узгодженою договірною ціною. Несвоєчасне підписання актів, а також необґрунтовані претензії щодо представлених обсягів наданих послуг вирішується у встановленому законодавством порядку.

Неналежним чином оформленні Генпідрядником документи до оплати не приймаються, а переробляються Генпідрядником у триденний термін.

Оплата послуг наданих з недоробками і дефектами, проводиться після усунення останніх.

4.4. Вартість наданих послуг, що підлягають оплаті визначаються в порядку визначеному СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання» у відповідності з договірною ціною.

При проведенні взаєморозрахунків витрати на не прогнозовані аварійні послуги,   передбачені Технічною специфікацією (Додаток 3), компенсуються за рахунок коштів на покриття ризиків та у відповідності до затверджених Замовником дефектних актів і кошторисних розрахунків.

Зазначені кошти на покриття ризику можуть бути використані Генпідрядником тільки за наступних умов:  

1) виникнення необхідності у не прогнозованих аварійних послугах,  види яких відсутні у Технічної специфікації (Додаток 3); 

2) обсяг окремих видів не прогнозованих аварійних послуг, які передбачені у Технічної специфікації (Додаток 3), є недостатнім.
 Оплата не прогнозованих аварійних послуг, передбачених Технічною специфікацією   (Додаток 3), здійснюється на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін.

Замовник при здійсненні розрахунків за виконані не прогнозовані аварійні послуги,   передбачені розділом 9 Технічної специфікації на цю закупівлю (Додаток 3 до Договору), приймає поточні ціни на матеріали наступним чином:  

- по номенклатурі матеріалів, ціна яких погоджена Замовником на етапі укладання  Договору, за ціною, передбаченою у договірній ціні (Додаток 1);
- по іншій номенклатурі матеріалів - за найменшою ціною, визначеною на підставі проведеного аналізу ринку матеріалів в регіоні з урахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання,  аналіз цін проводиться з урахуванням транспортної складової.

Вартість матеріальних ресурсів розраховується для кожного звітного періоду (відповідно до фактичного періоду їх виконання) в поточних цінах за документальним підтвердженням фактичної вартості одиниці матеріалів, але не вище цін у договірній ціні, крім випадків, коли корегується вартість матеріальних ресурсів за рахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами,  але в межах договірної ціни.

Одночасно з «Актами приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) Генпідрядник надає Замовнику накладні на придбані матеріали та розрахунок фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів.  

При взаєморозрахунках за виконані роботи розмір кошторисного прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат приймається відповідно до показників в узгодженій договірній ціні. 

Генпідрядник щорічно надає Замовнику розрахунок показників загальновиробничих та адміністративних витрат, які визначаються розрахуново-аналітичним методом на підставі обгрунтованої їх величини і структури (за даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно-розрахункової трудомісткості виконаних робіт за Актами приймання виконаних будівельних робіт, форма КБ-2в), які склалися в організації за попередній звітний період.  

Уточнення вартісних показників матеріальних та трудових ресурсів, вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів, в сторону збільшення виконується за рахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами або економії по інших статтях витрат, але в межах договірної ціни.

При здачі наданих послуг за звітний період Генпідрядник визначає вартість матеріалів, виробів та конструкцій, що виготовляються у власних структурних підрозділах та підсобних господарствах за відповідним калькуляціями, затвердженим підрядною організацією в установленому порядку та розраховані відповідно до МР Д.1.2-218-03450778-767:2010 «Методичні рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві», ціна яких не повинна перевищувати цін інших виробників на ті самі ресурси, що склалися в регіоні, крім випадків, коли це обґрунтовано особливими вимогами до технічних характеристик та якості матеріальних ресурсів. 

Перевезення працівників, пересувний характер робіт, витрати на відрядження – компенсуються Замовником на підставі обґрунтованого розрахунку наданому Генпідрядником. 

  Перебазування техніки при аварійному та невідкладному наданні послуг компенсується Замовником за фактично понесеними витратами, які підтверджуються розрахунком, виконаними відповідно до М218-03450778-697:2011 «Методика розрахунку витрат на перебазування дорожніх машин та механізмів».

Уточнення заробітної плати по фактичних нарахуваннях не проводиться.

4.5. Фінансові зобов’язання за Договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, установлених планами використання бюджетних коштів. Оплата послуг проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт згідно «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3).

Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а у разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це  Генпідрядника. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за цим Договором в розумінні пункту 2 частини першої статті 530 ЦК України, при умові наявності підписаних сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3).

Відповідно до пункту 2 статті 48 Бюджетного Кодексу України бюджетні зобов'язання по договору за спеціальним фондом бюджету виникають виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Бюджетні зобов’язання на суму Договору, що перевищує затверджені обсяги фінансування, виникають у Замовника за наявності відповідного фінансування на цю закупівлю.

Ненадходження коштів з обласного бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

Замовник має право скорегувати план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування послуг, пов’язаних з утриманням автомобільних доріг та штучних споруд, АБО із урахуванням наявних у нього коштів відповідно до фінансування послуг головним розпорядником коштів. Одночасно із уточненням річного плану фінансування Сторони вносять зміни в умови Договору та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод. 

Суми взятих Замовником бюджетних зобов’язань за цим Договором можуть корегуватися протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору відповідно до планів фінансування, затверджених головним розпорядником бюджетних коштів, що буде визначатися додатковими угодами.

 4.6. При проведенні взаєморозрахунків за обсяги наданих послуг, вартість матеріальних ресурсів, отриманих при розбиранні конструкцій чи в порядку попутного видобутку, визначається при складанні двохстороннього акту (Замовник, Генпідрядник).

Актом визначається номенклатура матеріальних ресурсів, кількість, технічні та якісні характеристики, а також обґрунтовані ціни, які враховують зазначені в акті характеристики цих матеріальних ресурсів. При необхідності для оцінки матеріальних ресурсів можуть залучатися експертні організації.

У випадку неможливості подальшого використання матеріалів (виробів, конструкцій та таке інше) на цьому ж об’єкті, їх реалізацію, а при необхідності утилізацію на брухт здійснює Генпідрядник.

Кошти отримані від реалізації матеріалів зараховуються в рахунок оплати наданих послуг.

4.7. Якщо під час утримання автомобільної дороги отримано сміття, яке потребує утилізації (захоронення), Замовник здійснює компенсацію витрат, пов’язаних з наданням даних послуг, Генпідряднику.

Компенсація витрат здійснюється на підставі рахунку підприємства, що надає послуги з утилізації (захоронення) сміття, з підтвердженням пред’явленої суми розрахунком про фактичну кількість вивезеного сміття за звітний період і вартості переробки 1 тн або 1 м3 сміття.

4.8. Замовник сплачує інші витрати у відповідності до СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання», договірної ціни та з урахуванням фактично понесених Генпідрядником  витрат. Зазначені витрати визначаються на підставі положень чинного законодавства, вихідних даних Замовника щодо надання послуг з експлуатаційного утримання та умов їх надання.

V. Надання послуг.

5.1. Термін надання послуг: з дати укладання Договору  по 01.04.2023.
Строк виконання зобов'язань щодо надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

    5.2. Місце надання послуг: автомобільні дороги загального користування місцевого значення Запорізької області згідно з Додатком 2 до Договору.
VI. Права та обов'язки сторін.

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги.

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з «Актами приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3);

6.1.3. Інші обов'язки: виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені цим Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Генпідрядником, повідомивши про це його у строк 15 робочих днів;

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору з урахуванням фактичного обсягу видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути Генпідряднику без здійснення оплати в разі неналежної підготовки та оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність необхідних підтверджуючих документів, відсутність атестації механізмів, відсутність сертифікатів якості на дорожньо-будівельні матеріали, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність підписів тощо);

6.2.5. Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Генпідрядника, має право ознайомитися з порядком ведення єдиного журналу надання послуг (до якого включаються також послуги субпідрядників), спеціальними журналами з окремих видів послуг, отримувати їх завірені копії (витяги). При зимовому утриманню автомобільних доріг ведуться журнали №1 і №2. Журнали ведуться по окремих ділянках доріг і у них фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на приховані роботи, проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у наданні послуг, (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід надання послуг. Замовник викладає свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу надання послуг. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Генпідрядником і запис про їх усунення вноситься в журнал.

6.2.6. Інші права:

Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні.

Замовник може призупинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний односторонньо за ініціативою Замовника за таких обставин:

· відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;

· відсутність фінансування або відсутність коштів на фінансування за цим договором;

· відставання з вини Генпідрядника щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць;

· неодноразове порушення Генпідрядником будівельних норм і правил, вимог кошторисної документації, безпеки руху.

Замовник при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання договору повідомляє про це письмово Генпідрядника не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати договір односторонньо.

При цьому Генпідрядник відшкодовує збитки, якщо розірвання договору відбулося з його вини. 

Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору пред’являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об'єкті.

Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами.

Вимагати від Генпідрядника своєчасного та дострокового виконання зобов’язань за Договором у випадках:

- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно-екологічних вимог;

- у разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;

- у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;

- при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій;

У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Генпідрядника протягом 1-го робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань.

Генпідрядник, протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки надання послуг у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк.  
У разі відмови Генпідрядника від виконання зобов’язання самостійно, Генпідрядник несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов’язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством порядку укласти відповідний договір на надання, передбачених цим Договором послуг, з іншою підрядною організацією з правом вимоги до Генпідрядника про компенсацію понесених витрат за надані послуги по такому договору в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Генпідряднику сум.

Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.

6.3. Генпідрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки: 

Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Генпідрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Генпідрядника.

Забезпечення надання послуг матеріалами та технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментом, покладається на Генпідрядника.

Генпідрядник в обов’язковому порядку подає Замовнику оформлені належним чином копії накладних на дорожньо-будівельні матеріали, калькуляції на вироби та конструкції затверджені та погоджені в установленому порядку, акти або інші документи на  підтвердження вартості залізничного  тарифу  та інших послуг, що надаються  залізницею, акти на розвантажувально-навантажувальні роботи, товаротранспортні накладні на послуги з автоперевезення дорожньо-будівельних матеріалів власним та найманим транспортом та інші документи, які підтверджують вартість прямих витрат відповідно до СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання».
Генпідрядник зобов’язаний відповідно до вимог чинного законодавства у ціноутворенні погодити з Замовником поточні ціни на матеріали для надання послуг.

Генпідрядник зобов’язаний на стадії проведення взаєморозрахунків приймати поточні ціни на матеріали для надання послуг за найменшою ціною, визначеною на підставі проведеного аналізу ринку матеріалів в регіоні з урахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання. За результатами проведеного аналізу Генпідрядник погоджує ціни на матеріали із Замовником. Генпідрядник несе повну відповідальність за достовірність поданих даних та повноту проведеного аналізу цін.

Генпідрядник зобов'язаний усувати недоліки в послугах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником та інформувати Замовника.  

Генпідрядник зобов’язаний надавати Замовнику необхідну йому звітність та інформацію для здійснення ним функцій, передбачених Статутом Замовника.

В ході надання послуг Генпідрядник для доставки в господарства або на ділянки доріг (об’єкти) будівельних матеріалів (бітум, щебінь, тощо) в кожному випадку розробляє та погоджує з Замовником транспортні схеми на всі матеріали і вироби.  

Забезпечити протягом строку надання послуг здійснення вхідного та операційного контролю якості надання послуг. 

Надати Замовнику результати проведених вимірювань та лабораторних випробувань протягом 2-ох робочих днів з дати їх проведення.

Надати протягом одного робочого дня на погодження Замовнику, за його зверненням, графік цілодобового чергування при ускладненні погодних умов у зимовий період.


Інформувати Замовника про всі випадки виявлення недоліків в експлуатаційному утриманні автодоріг, які впливають на безпеку дорожнього руху та потребують першочергового усунення. 

Генпідрядник зобов’язаний щоденно інформувати Замовника про стан проїзду автомобільними дорогами та про наявність ДТП на них відповідно до організаційно-розпорядчих документів з питань інформування при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері дорожнього господарства та направляти відповідні документи Замовнику у випадках руйнування, викрадення та пошкодження дорожніх споруд і засобів організації дорожнього руху, виникнення пожеж та інших подій техногенного характеру або несанкціонованого проведення будь-яких робіт в межах смуг відводу автодоріг але не менше їх розрахункової ширини сторонніми суб’єктами. Копії цих документів та відповіді державних органів щомісячно надавати Замовнику.

Вживати заходи щодо запобігання аварій на інженерних спорудах, загрози виникнення сезонних деформацій і ліквідації наслідків стихійного лиха з визначенням обсягів послуг спільно з представником Замовника і місцевих органів самоврядування.

У разі виникнення умов, що створюють загрозу безпеці руху транспортних засобів та пішоходів невідкладно з моменту отримання відповідного повідомлення або фактичного виявлення обставин, вживати заходи для відновлення безпечних умов для їх пересування, відповідно до вимог нормативних актів, попередньо погодивши виконання видів послуг із представником Замовника в межах фінансування, з подальшим наданням Замовником відповідного акту дефектів до кінця поточного місяця. 

Відповідно до нормативних актів забезпечувати безпечні умови руху транспортних засобів в складних кліматичних умовах в порядку встановленому Договором.

6.4. Генпідрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Генпідрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 15 робочих днів;

 6.4.4. Генпідрядник має право залучати для надання послуг Субпідрядників за погодженням із Замовником у порядку встановленому чинним законодавством. Укладання субпідрядних Договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідрядниками.

Субпідрядники, що залучаються до надання послуг, повинні відповідати таким вимогам:

 - наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання Договору підряду;

- наявність досвіду виконання аналогічних Договорів.

Документи, що підтверджують відповідність Субпідрядника вищезазначеним вимогам подаються Замовнику Генпідрядником одночасно із зверненням стосовно погодження залучення Субпідрядника, а саме:

- інформаційна довідка Субпідрядника про наявність обладнання (машин та механізмів) необхідного для надання послуг, які доручаються Субпідряднику;

- інформаційна довідка Субпідрядника про наявність кваліфікованих працівників для надання послуг, які доручаються Субпідряднику; 

- довідка Субпідрядника про надання аналогічних послуг протягом останніх трьох років, із зазначенням обсягів, повного найменування Замовника цих послуг та його контактного телефону.

У зверненні стосовно погодження Субпідрядника Генпідрядник обов’язково зазначає інформацію щодо виду та вартості послуг у відсотках по відношенню до вартості Договору, які доручаються Субпідряднику.

Перелік Субпідрядників визначений між Сторонами в Додатку 5 до цього Договору та може змінюватися та уточнюватися в процесі виконання зобов’язань.

VII. Відповідальність сторін.

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. 

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за бюджетні кошти Генпідрядник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі: 

за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків   вартості неякісних послуг; 

за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості, а у разі здійснення попередньої оплати (надання авансу) Генпідрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції;

у разі порушення Генпідрядником строків повернення невідпрацьованих сум авансу, Генпідрядник за користування грошовими коштами Замовника сплачує неустойку в розмірі 0,5% від суми невикористаного авансу, що підлягала поверненню, за кожен день затримки такого повернення.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: 

- при затримці оплати за надані послуги більше ніж 30 календарних днів після отримання коштів з обласного бюджету, Замовник сплачує Генпідряднику пеню за кожен день прострочення в розмірі 0,1 відсотка  вартості послуг, з яких допущено прострочення оплати за кожний день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ, що діяла у період за який нараховується пеня.

Винна сторона компенсує іншій стороні збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

Недоліки у наданих послугах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених послуг, які виникли з вини Генпідрядника, повинні бути усунуті за рахунок коштів Генпідрядника. Приймання-передача закінчених послуг проводиться після усунення недоліків.

Відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних фізичним або юридичним особам при виникненні дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних з незадовільними дорожніми умовами, визначається згідно з чинним законодавством, при цьому Генпідрядник несе відповідальність за:

- незабезпечення огородження та організацію безпеки дорожнього руху відповідно до ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт» та чинного законодавства під час надання послуг;

- незабезпечення безперешкодних та безпечних умов руху автотранспорту під час надання послуг.

Генпідрядник бере на себе зобов'язання з врегулювання спорів при виникненні ДТП, розгляд справ у судових органах спільно з Замовником, відшкодування завданих збитків. Замовник з Генпідрядником беруть участь у розслідуванні ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільних дорогах, під час надання послуг Генпідрядником.

Замовник з Генпідрядником аналізують причини ДТП, пов'язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляють недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживають заходи щодо їх усунення. У випадку ДТП, що спричинене неналежним утриманням автомобільної дороги, на місце події запрошується представник Замовника.

Генпідрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час надання послуг.

У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

7.4. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання припиняється через 3 роки від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. 

VIII. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання  зобов'язань за цим Договором у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (війна, аварія, катастрофа, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха, тощо). 

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Генпідрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів.

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. 

X. Строк дії договору.

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання Договору і діє по 30.06.2023, але в будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх обов’язків.

Строк дії договору може бути продовжений у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 3 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови.

11.1. Інші, не обумовлені цим договором умови, що виникають між Замовником та Генпідрядником регулюються згідно з чинним законодавством та діючими нормативними документами.

Зміни, доповнення та розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди за ініціативою будь-якої Сторони. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.

11.2. Будь-які зміни та доповнення Договору та інші договірні документи вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами. 

У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

11.3. У разі зміни реквізитів однієї із Сторін внесення відповідних змін до договору оформлюється  додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною Договору.

XII. Додатки до договору.

Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1 – Договірна ціна на послуги по формі, яка наведена у Додатку 30 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

Додаток 2 – Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України.

Додаток 3 – Технічна специфікація.

Додаток 4 – План фінансування послуг.

Додаток 5 – Перелік Субпідрядників.

XIV. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
	 Замовник:
	Генпідрядник:

	Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Поштова, буд. 159-Б

Код ЄДРПОУ 42698149
	


                                                                        Додаток 5

до договору №       від_________                    

ПЕРЕЛІК СУБПІДРЯДНИКІВ

на закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

	№
	Найменування Субпідрядників
	Найменування послуг
	Вартість послуг у відсотках по відношенню до вартості Договору
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