

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт приміщення гуртожитку на вулиці Нововолинській, 24 в місті Нововолинськ Волинської області, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 7 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	будівельних робіт	інших витрат
				5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	157,40441	157,40441	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	39,61110	39,61110	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	117,79331	117,79331	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	22,20818	22,20818	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	179,61259	179,61259	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	5,30454	5,30454	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,78282	-	2,78282
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	187,69995	184,91713	2,78282
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	187,69995 37,53999 225,23994	184,91713	2,78282 37,53999

