ДОГОВІР № 105
на виконання робіт

смт. Пісківка «04» листопада 2022 р.

Відділ освіти, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків Пісківської селищної ради в особі начальника Боряка Анатолія Петровича, що діє на підставі Положення (надалі - Покупець), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЖБУДМОНТАЖ»** в особі директора Осипенко Максима Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (Замовник та Виконавець разом іменуються – Сторони, а будь-яка окремо – Сторона), уклали цей Договір (надалі-Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1.Підрядник бере на себе зобов'язання за завданням Замовника, виконати роботи по об'єкту: **«Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Пісківка, вул. Шкільна 33** «по коду ДК 021:2015:45310000-3 - Електромонтажні роботи (45312100-8 Встановлення систем пожежної сигналізації).»

1.2. Цей договір укладено на підставі проведення спрощеної закупівлі.

1.3.Підрядник зобов'язаний виконати передбачені цим Договором роботи відповідно до вимог проектної та технічної документації, а також відповідно до вимог проектної та технічної документації підприємств - виробників на обладнання, що застосовується. Уся документація розроблена з дотриманням вимог Правил з пожежного спостерігання, та інших нормативно-правових актів в галузі пожежної безпеки та будівництва.

1.4. Якість робіт повинна відповідати умовам ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту", та інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

2.Строки виконання робіт

2.1. Строки виконання робіт за цим Договором визначені календарним графіком виконання робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору та повинні бути виконані протягом **30 календарних днів** після підписання договору.

2.2 Датою закінчення робіт за Договором вважається дата їх прийняття Замовником що засвідчується підписанням акта прийому-передачі робіт.

3. Ціна договору

3.1. Вартість робіт по договору визначена за договірною ціною, і складає: ***778 074,16 грн. (сімсот сімдесят вісім тисяч сімдесят чотири гривні 16 копійок)***, в т.ч. ПДВ ***129 679,03 грн. (сто двадцять дев'ять тисяч шістост сімдесят дев'ять гривень 03 копійки).***

3.2. Договірна ціна визначена цим Договором є динамічною і визначена на підставі затвердженого кошторису, складена згідно з державними будівельними нормами, та може бути скоригована або уточнена за згодою сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди без збільшення кошторисної вартості об'єкта у цілому. Договірна ціна є невід'ємною частиною цього Договору після затвердження Замовником (Додаток - 2).

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Замовника на рахунок Підрядника.

4.2. Розрахунки за виконані роботи за цим Договором здійснюються Замовником на підставі довідки, про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) та актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) впродовж 10-ти робочих днів шляхом безготівкового перерахування відповідних сум на розрахунковий рахунок Підрядника в національній валюті України за фактично виконані об'єми робіт.

4.3. Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань встановлених кошторисами, та з моменту реєстрації договору в органах Державної казначейської служби України.
4.4 Замовник не несе відповідальності перед Підрядником за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки бюджетного фінансування.
4.5. Джерелом фінансування проведення робіт є кошти місцевого бюджету.
4.6. Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з дефектами, недоліками виявленими при прийманні об'єкту, до їх усунення Підрядником за власний рахунок.
4.7.Замовник може затримати здійснення розрахунків, якщо надані послуги/виконані роботи не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації або мають низьку якість чи дефекти.

5. Порядок виконання робіт

5.1 Підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору відповідно до календарного графіку виконання робіт, що є додатком до Договору та з дотриманням інших нормативних документів, які регулюють виконання будівельних робіт і гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом нормативного терміну.
5.3. Роботи виконуються з будівельних матеріалів Підрядника. Вартість будівельних матеріалів узгоджується із Замовником до початку робіт, у поточних цінах, які не повинні перевищувати середньо регіональні у відповідності з затвердженим кошторисом.
5.4 Підрядник відповідає за якість будівельних матеріалів та матеріали системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних сповіщень та підтверджує про наявність відповідних документів та ліцензій щодо якості і гарантійного терміну на використаний матеріал.
5.5. Підрядник зобов'язаний інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіку їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
- забезпечення виконання робіт з використанням матеріалів згідно кошторисної документації;
- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

5.6. Відповідальність за дотриманням техніки безпеки та за безпеку праці при виконанні робіт, санітарних та пожежних вимог визначених законодавством та Договором несе Підрядник.
5.7. Роботи виконуються з будівельних матеріалів та ресурсів Підрядника. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, згідно чинного законодавства.
5.8. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.
5.9. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов'язаний негайно провести їх заміну.
5.10. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проектно-кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт.
5.11. Якщо в процесі виконання робіт виявиться неможливість їх продовження, Підрядник зобов'язується протягом 3-х робочих днів в письмовій формі повідомити про це Замовника для визначення подальших кроків з реалізації робіт, визначених Договором.

6. Порядок приймання-передачі робіт

6.1. Здача-приймання виконаних робіт в гарантійну експлуатацію оформлюється остаточним актом прийняття виконаних робіт, дата підписання якого є датою початку гарантійної експлуатації.
6.2. Акт прийняття виконаних робіт підписується уповноваженими представниками сторін.
6.3. Якщо при здачі-прийманні виконаних робіт виявляються істотні недоробки, що виникли з вини Підрядника, Замовником ці роботи не приймаються і оплата неякісно виконаних робіт затримується до виправлення виявлених порушень.

7. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

7.1. Підрядник гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом одного року.

7.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт (Об'єкта).

7.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах, він повідомляє про них Підрядника протягом 10 - ти календарних днів з моменту їх виявлення і запрошує його для складання відповідного акта із визначенням порядку і строків усунення виявлених недоліків (дефектів).

7.4. Підрядник зобов'язаний за свої кошти та своїми силами усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку та в терміни визначені актом про їх усунення.

7.5. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник має право звернутися до суду, або усунути їх своїми силами чи то із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

7.6. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу.

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Замовник зобов'язаний :

8.1.1. Сприяти Підряднику у виконанні робіт передбачених Договором.

8.1.2. Прийняти в порядку установленому Договором виконані роботи.

8.1.3. За умови належного виконання робіт, підписувати Учаснику акти виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) протягом 10-ти (десяти) робочих днів. В разі відмови від підписання актів виконаних робіт письмово інформувати Підрядника про причини не підписання актів.

8.1.4.Протягом 5-ти робочих днів інформувати Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

8.1.5. Вести бухгалтерський, оперативний, статистичний облік по будівництву Об'єкту.

8.1.6.Виконувати інші зобов'язання, передбачені цим договором, Цивільним і Господарським кодексами України та Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в будівництві.

8.2. Замовник має право:

8.2.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

8.2.2. У разі невиконання зобов'язань Замовник має право відмовитись в односторонньому порядку від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх повільно і закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

8.2.3. Безперешкодно, у будь-який час, здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом виконання робіт, відповідністю якості, обсягів і вартості виконуваних робіт проектно-кошторисній документації та вимогам нормативних документів та відповідністю матеріалів, конструкцій, виробів, технічним вимогам, нормативним документам і при виявленні недоліків, вимагати їх негайного усунення або зупинення робіт.

8.2.4. При виявленні неякісного виконання робіт, матеріалів оповістити про це Підрядника для складання Акту про неналежну якість робіт.

8.2.5. Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок порушень допущенних Підрядником. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

8.2.6. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта) у разі виявлення недоліків та відхилення від проектної документації, технічних вимог обумовлених Договором, які виключають можливість (його) використання відповідно до мети зазначеній у проектній документації та Договорі і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником, або третьою особою.

8.2.7. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору.
8.2.8. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.
8.2.9. Замовник також має інші права передбачені цим Договором, Цивільним та Господарським кодексами України.
8.3. Підрядник зобов'язаний:
8.3.1. Виконувати всі роботи обумовлені Договором у відповідності із затвердженою проектно-кошторисною документацією, технічними вимогами, будівельними нормами і правилами та забезпечити завершення робіт і передачу згідно акту.
8.3.3. Передати Замовнику, після завершення робіт у порядку, передбаченому законодавством, ДБН та Договором, відповідну документацію та закінчені роботи (об'єкт).
8.3.4. Своєчасно забезпечувати об'єкт будівельними матеріалами, дотримуючись календарного графіка виконання робіт. Усі матеріали, що застосовуються при виконанні робіт повинні бути сертифікованими і відповідати діючим нормативним вимогам.
8.3.5. Своєчасно усувати допущені дефекти і недоліки робіт.
8.3.6. Під час виконання робіт та після їх закінчення забезпечити прибирання території (об'єкта) будівництва від сміття, та залишків матеріалів, що утворилися в процесі виконання робіт.
8.3.7. Звільнити об'єкт після завершення робіт (очистити від сміття, техніки, механізмів, матеріалів, тощо) протягом 3-ох робочих днів після завершення робіт.
8.3.8. Забезпечувати дотримання законодавства з охорони праці, протипожежних заходів, безпечних умов при проведенні монтажних і спеціальних будівельних робіт та улаштування огорож у разі необхідності.
8.3.9. Забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення документації передбаченої будівельними нормами і правилами та відповідної виконавчої документації щодо виконання робіт.
8.3.10. Залучати для виконання робіт інженерно-технічний персонал та робітників в необхідній кількості та відповідної кваліфікації і забезпечувати дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників, а також проведення відповідного їх інструктажу.
8.3.11. Завчасно у письмовій формі інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт з незалежних від нього обставин.
8.3.12. Забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта.
8.3.13. Гарантувати якість закінчених робіт згідно умов Договору у визначеному обсязі та встановлені строки.
8.3.14. Виконувати інші зобов'язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві.
8.4. Підрядник має право:
8.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи на умовах визначених цим Договором.
8.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника та за умови дотримання вимог щодо якості робіт.
8.4.4. Підрядник також має інші права передбачені цим Договором, Цивільним та Господарським кодексами України, іншими підзаконними і нормативно-правовими актами.

9. Відповідальність сторін

9.1.Відповідальність за охорону праці згідно Закону України № 2694-XII від 14.10.1992р. "Про охорону праці" (зі змінами) на об'єкті будівництва несе "Підрядник".
9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
9.3. Підрядник несе відповідальність за якість і строки виконання робіт.
9.4. За порушення Підрядником зобов'язань за даним Договором щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20% відсотків від вартості неякісних робіт (визначеної дефектним актом).

9.5. При несвоєчасному усуненню недоробок і дефектів, виявлених при прийманні Об'єкта в експлуатацію та в гарантійний строк, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2 % від вартості неякісно виконаних робіт (визначеної дефектним актом) за кожний день прострочення.
9.6. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань.
9.7. Підрядник несе відповідальність перед Замовником за недотримання нормативних вимог з охорони праці, промислової та пожежної безпеки необхідних санітарно-гігієнічних та природоохоронних умов на об'єкті.
9.8. Підрядник несе відповідальність перед Замовником, контролюючими органами та третіми особами під час виконання робіт та протягом гарантійного строку експлуатації Об'єкта.
9.9. Підрядник несе відповідальність за збереження придбаних будівельних матеріалів, обладнання тощо, а також за шкоду заподіяну об'єкту будівництва протягом дії Договору та за збереження виконаних робіт до їх передачі Замовнику по акту.
9.10. Підрядник несе повну відповідальність у разі виявлення, уповноваженим органом в ході перевірки, невідповідності обсягів і якості виконання робіт проектно-кошторисній документації та зобов'язаний відшкодувати Замовнику суму завищень та завданих збитків в повному обсязі.
9.11. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.
9.12. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов.

10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, перебувають поза волею та межами контролю Сторін, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.
10.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характер невідворотної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти, рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов'язань Сторони. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють повінь, пожежу, землетрус та інші стихійні лиха, оголошену та неоголошену війну, загрозу війни, терористичний акт, блокаду, революцію, заколот, повстання, масові заворушення тощо.
10.3. Факт виникнення обставин непереборної сили повинен бути підтверджений документально компетентним органом – Торгово-промисловою палатою України. У разі відсутності такого підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність в повному обсязі.
10.4. При настанні обставин, зазначених у пункті 10.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня виникнення таких обставин, без затримки повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором та графік виконання зобов'язань.
10.5. Після припинення обставин, зазначених у пункті 10.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна без затримки, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня припинення їх дії, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Повідомлення повинно містити термін, в який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.
10.6. У разі, якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачені в пунктах 10.4., та 10.5., вона повинна відшкодувати іншій Стороні збитки, які виникли у зв'язку з таким неповідомленням або несвоєчасним повідомленням.
10.7. У випадках, передбачених пунктом 10.1., строк виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором збільшується пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. В разі, коли обставини та їх наслідки, передбачені пунктом 10.1., продовжують існувати більш, ніж 1 місяць, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього строку, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою

виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості.
10.8. Неспроможність Сторін знайти прийнятні альтернативні шляхи виконання зобов'язань та дійти до взаємної згоди щодо таких шляхів, надає кожній Стороні право направити іншій Стороні повідомлення про припинення Договору.
Повідомлення про припинення Договору направляється іншій Стороні не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня його розірвання.

11. Порядок вирішення спорів

11.1. Будь-які спори, що пов'язані з виконанням цього Договору чи трактуванням його положень вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати незалежних експертів.
11.2. Якщо вирішити спір шляхом проведення переговорів неможливо, то Сторони передають такий спір на вирішення суду.

12. Термін дії договору

12.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2022р.
12.2. Цей Договір може бути достроково розірвано за взаємною згодою сторін. Розірвання договору оформляється письмовою угодою сторін.

13. Інші умови

13.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються Сторонами в письмовій формі і вступають в силу з моменту їх підписання Сторонами.
13.2. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі, направляються адресатові рекомендованим або цінним листом, телеграмою, або вручаються під розписку.
13.3. У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності), Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів.
13.4. Дострокове припинення Договору може мати місце за угодою Сторін, так і в судовому порядку за заявою будь-якої Сторони при порушенні умов Договору.
13.5. Договір припиняється в односторонньому порядку за ініціативою Замовника у випадках, що передбачені умовами Договору. Підрядник бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника про розірвання, припинення Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв'язку України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі.
13.6. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для належного виконання своїх зобов'язань за Договором, визначених нормативними документами.
13.7. Даний Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін і зберігаються у кожної із сторін.
13.8. З усіх питань, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
13.9. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених Договором та ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII :
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;
3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.

Інші (такі, що не є істотними) умови Договору можуть бути змінені, доповнені або виключені за взаємною письмовою згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14. Додатки до Договору

14.1. Невід'ємною частиною Договору є:

Додаток №1 - Календарний графік виконання робіт.

Додаток №2 – Договірна ціна.

15. Юридична адреса, банківські реквізити та підписи сторін

«ВИКОНАВЕЦЬ»
ТОВ «ПОЖБУДМОНТАЖ»
Юридична адреса: 02068, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Анни Ахматової, буд. 7/15, оф. 5
Р/р №UA203348510000000026003138092
в АТ «ПУМБ» в м. Києві
МФО: 334851
Код ЄДРПОУ 44067572
ІПН: 440675726516
тел.: (063) 619-97-09
E-mail: 44067572pbm@gmail.com

Директор
ТОВ «ПОЖБУДМОНТАЖ»

_____ **М.Ю. Осипенко**

«ЗАМОВНИК»
Відділ освіти, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків Пісківської селищної ради
07820, Київська обл., Бучанський район,
смт. Пісківка, вул. Дачна, 66
Код ЄДРПОУ 41089661

Начальник

_____ **А. Боряк**

Додаток 1
до договору № 105 від 04.11 2022 р.

Календарний графік виконання робіт по об'єкту:

Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Пісківка, вул. Шкільна 33

№	Види робіт	Кількісь	Початок виконання робіт	Завершення виконання робіт
1.	Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Пісківка, вул. Шкільна 33.	1	З моменту укладення договору	Протягом 30 днів з моменту укладення договору але не пізніше 31.12.2022 року

«ВИКОНАВЕЦЬ»
ТОВ «ПОЖБУДМОНТАЖ»
Юридична адреса: 02068, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Анни Ахматової, буд. 7/15, оф. 5
Р/р №UA203348510000000026003138092
в АТ «ПУМБ» в м. Києві
МФО: 334851
Код ЄДРПОУ 44067572
ІПН: 440675726516
тел.: (063) 619-97-09
E-mail: 44067572pbm@gmail.com

Директор
ТОВ «ПОЖБУДМОНТАЖ»

_____ **М.Ю. Осипенко**

«ЗАМОВНИК»
Відділ освіти, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків Пісківської селищної ради
07820, Київська обл., Бучанський район,
смт. Пісківка, вул. Дачна, 66
Код ЄДРПОУ 41089661

Начальник

_____ **А. Боряк**

Додаток №2 до Договору №105 від "04" 11 2022 р.

Замовник: Відділ освіти, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків Пісківської селищної ради

(назва організації)

Підрядник: ТОВ "ПОЖБУДМОНТАЖ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на «Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт.Пісківка, вул.Шкільна 33

що здійснюється у 2022 році

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

№ ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		**Розділ І. Будівельні роботи** Прямі витрати у т. ч.	271,83013	271,83013	-
	Розрахунок №1	Заробітна плата	187,35451	187,35451	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	84,14252	84,14252	-
	Розрахунок №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	0,33310	0,33310	-
2	Розрахунок №4	Загальновиробничі витрати	87,09269	87,09269	-
3	Розрахунок №5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок №8	Інші витрати	-	-	-
		Разом	**358,92282**	**358,92282**	-
7	Розрахунок №9	Прибуток (буд.:7,65; п.н.:1,99)	17,90955	17,90955	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд.:3,89; п.н.:3,26)	10,12381	-	10,12381
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч. 1 - 10)	**386,95618**	**376,83237**	**10,12381**
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	-
		Разом по розділу I	**386,95618**	**376,83237**	**10,12381**
12		Податок на додану вартість	77,39124	-	77,39124
		Всього по розділу I	**464,34742**	**376,83237**	**87,51505**
		Розділ II. Устаткування			
13	Розрахунок № 14	Витрати на придбання та доставку устаткування, що монтується	261,43895	-	-
		Витрати на придбання та доставку устаткування, що не монтується	-	-	-
		Витрати на придбання та доставку встановлюваних меблів інвентарю	-	-	-
		Разом по розділу II	**261,43895**	-	-
14		Податок на додану вартість	52,28779		-
		Всього по розділу II	**313,72674**		-
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	**778,07416**		-

Відділ освіти, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків Пісківської селищної ради

_____ А.Боряк

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

ТОВ "ПОЖБУДМОНТАЖ"

_____ М.Мельниченко

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Будівництво: «Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації: системи оповіщення людей про пожежу системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівської ЗОШ I-III ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт Пісківка, вул.Шкільна 33

Відомість ресурсів до локального кошторису

№ ч.ч	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна грн.	транспортна складова грн.	заготівельно-складські витрати грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт: 3.6)	люд.год	2041.4719	71,31			
2		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин (Середній розряд ланки: 3.0)	люд.год	0,962	66,38			
3		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу (Середній розряд робіт: 6.0)	люд.год	416,119	100,42			
4		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі:						
4.1		загальновиробничих витрат	люд.год	217,2235	115,95			
		Разом загальна кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 4,12)	**люд.год**	**2675,7764**				
		II. Будівельні машини і механізми						
5	СН233-201	Свердлильний станок електричний	маш.год	0,781	3,94	-	-	-
6	СН233-201	Свердлильний станок електричний	маш.год	95,566	3,45	-	-	-
		Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат						
7	СН200-68	Пістолет монтажний	маш.год	9,108	-	-	-	-
8	СН270-115	Дрилі електричні	маш.год	89,838	-	-	-	-
9	СН270-115	Дрилі електричні (Електроенергія: 0.42 кВт год)	маш.год	4,32	-	-	-	-
10	СН270-135	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0.42 кВт год) (Електроенергія: 0.42 кВт год)	маш.год	0,3	-	-	-	-
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	С100-1504-1725-112	Полиця консольна 19" 2U 450мм чорна UA-SHC450B (Полиця 1U 375 мм)	шт	1	444,15	433,33	2,11	8,71
12	С100-1504-1725-112	Шафа UA-MGSWL126B 19" 12U, 600х600х640 мм (Ш*Г*В) економ, акрілове скло, Чорний (Шафа настінна CSV Wallmount Lite 12-U-580 (перф)	шт	1	7482,15	7333,33	2,11	146,71
13	С113-954	Кабель-канал 25х16 мм білий ПВХ (Короб монтажний)	м	1100	16,35	15,7	0,33	0,32
14	С113-955	Кабель-канал 40х25 мм білий ПВХ (Короб монтажний)	м	400	30,74	29,6	0,54	0,6
15	С153-1	Кабель JE-H(St)H BD FE180/E30 1x2x0.8 пожежної сигналізації вогнестійкий безгалогенний	1000м	0,5	9639,84	9400	50,82	189,02
16	С153-2	Кабель (N)HXH FE180/E30 2x1.5	1000м	0,45	28829,47	28100	164,19	565,28
17	С153-3	Кабель (N)HXH-FE180/E30) 3x1.5	1000м	0,1	38441,39	37500	187,64	753,75
18	С153-4	Кабель СКВВнг-LS 4x0.4	1000м	1,1	4400,51	4300	14,23	86,28
19	С1512-1	Блок комутації БКП-1МР (вих.1)	шт	49	374,05	366,67	0,05	7,33
20	С1512-13	Блок розеток 1.5U 19" на 6 розеток з вимикачем PDU 220В, 10А, 1.8м, Schuko 40017	шт	1	408,05	400	0,05	8
21	С1545-153	Монтажний набір	шт	3	238,03	233,33	0,03	4,67
		Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат						
22	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,94	3,4755	3,4755	-	-
		IV.Устаткування						
23	1504-15194	Передпідсилювач IPA-6PAR	шт	1	17276,61	16623,8	-	-
24	1504-15195	Мікшуючий підсилювач IPA-240	шт	1	17535,81	16873,2	-	-
25	1511-3002	Акумулятор ORION AGM 12В 18.0 А/г	шт	2	1441	1441	-	-
26	1511-3002	Акумулятор 12В 40 А/г	шт	1	4157,08	4000	-	-
27	1601-2206	Конденсаторний мікрофон IPM-T2	шт	1	2418,17	2326,8	-	-
28	1601-2223	Гучномовець настінний IPS-W6P	шт	25	1458,31	1403,2	-	-
29	1602-11129	Модуль M-GSM	шт	1	2338,36	2250	-	-
30	1602-20117	Адресний модуль M-LOOP	шт	1	1360,4	1309	-	-
31	1602-30001	Прилад Tiras PRIME A	шт	1	25269,85	24315	-	-
32	1602-30037	Блок БЖ 2415 безперебійного живлення	шт	1	4583,18	4410	-	-
33	1602-30038	Джерело безперебійного живлення ІНПП-1000П 600 Вт	шт	1	4874,18	4690	-	-
34	1602-30066	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK110	шт	80	919,75	885	-	-
35	1602-30068	Ручний пожежний адресний сповіщувач DETECTO MNL110	шт	15	1096,43	1055	-	-
36	1602-30072	Оповіщувач світловий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	6	571,6	550	-	-
37	1602-30073	Покажчик світловий ОС-6.1 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ	шт	1	571,6	550	-	-
38	1602-30074	Оповіщувач Джміль (24В) світло-звуковий	шт	1	914,56	880	-	-
39	1602-30075	Оповіщувач ОС-6.4 Стрілка	шт	7	571,6	550	-	-
40	1602-30077	Гучномовець настінний IPS-W3P	шт	15	748,49	720,2	-	-
41	1602-30084	Блок контролю мереж гучномовців IPC-LS	шт	1	22566,5	21713,8	-	-
42	1602-30093	Джерело напруги ПЖК-12-1000	шт	1	9548,3	9187,5	-	-

Склав: [illegible]

Перевірив: [illegible]

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЖБУДМОНТАЖ» Ідентифікаційний код 44067572

Будівництво: «Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівської ЗОШ I-III ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт.Пісківка, вул.Шкільна 33

Розрахунок загальновиробничих витрат до зведеного кошторису

№ позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1	Трудомісткість в ЗВВ, люд.-г	Вартість людино-години робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ, грн.	Блок 1	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Блок 2	Показник для розрахунку у блоку 3 грн./ люд.-год	Блок 3	Всього загально-виробничих витрат, грн.
						Заробітна плата в ЗВВ, грн.		Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.		Кошти на покриття решти статей ЗВВ, грн.	
				гр3 х гр4		гр5 х гр6				гр3 х гр10	гр7+гр9+гр11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01-01	**будівельні роботи** **Показник для розрахунку блоку 2 - 22%**										
1	М10-667-1-ИН	44,1631	0,079	3,4889	115,95	404,54	3117,02	774,74	6,23	275,14	1454,42
2	М10-172-4-ИН	3,84	0,079	0,3034	115,95	35,18	254,48	63,73	6,23	23,92	122,83
3	М10-667-10-ИН	21,1225	0,079	1,6687	115,95	193,49	1454,07	362,46	6,23	131,59	687,54
4	М10-99-6-ИН	17,28	0,079	1,3651	115,95	158,28	1489,02	362,41	6,23	107,65	628,34
5	М8-125-2-ИН	1,536	0,097	0,149	115,95	17,28	108,42	27,65	7,66	11,77	56,7
6	М10-668-2-ИН	276,7032	0,079	21,8596	115,95	2534,62	18337,68	4591,91	6,23	1723,86	8850,39
7	М8-532-4-ИН	31,2065	0,097	3,027	115,95	350,98	2334,8	590,87	7,66	239,04	1180,89
8	М10-386-15-ИН	57,6	0,077	4,4352	115,95	514,26	4309,65	1061,26	6,17	355,39	1930,91
9	М10-898-12-ИН	188,16	0,088	16,5581	115,95	1919,91	14078,19	3519,58	6,83	1285,13	6724,62
10	М10-669-2-ИН	9,6017	0,079	0,7585	115,95	87,95	677,68	168,44	6,23	59,82	316,21
11	М10-669-4-ИН	9,6025	0,079	0,7586	115,95	87,96	718,44	177,41	6,23	59,82	325,19
12	М10-386-7-ИН	153,6	0,077	11,8272	115,95	1371,36	10841,2	2686,76	6,17	947,71	5005,83
13	М10-667-10-ИН	21,1225	0,079	1,6687	115,95	193,49	1454,07	362,46	6,23	131,59	687,54
14	М10-99-6-ИН	17,28	0,079	1,3651	115,95	158,28	1489,02	362,41	6,23	107,65	628,34
15	М10-349-7-ИН	1,92	0,077	0,1478	115,95	17,14	127,24	31,76	6,17	11,85	60,75
16	М8-125-3-ИН	1,344	0,097	0,1304	115,95	15,12	94,86	24,2	7,66	10,3	49,62
17	М10-683-8-ИН	23,04	0,079	1,8202	115,95	211,05	1723,85	425,68	6,23	143,54	780,27
18	Е21-12-2-ИН	678,96	0,097	65,8591	115,95	7636,36	48484,5	12346,59	7,66	5200,83	25183,78
19	Е21-13-1-ИН	129,582	0,097	12,5695	115,95	1457,43	9471,15	2404,29	7,66	992,6	4854,32
20	М10-671-2-ИН	350,1589	0,088	30,814	115,95	3572,88	24710,92	6222,44	6,83	2391,59	12186,91
21	М8-591-12-ИН	1,251	0,097	0,1213	115,95	14,06	96,45	24,31	7,66	9,58	47,95
22	М8-573-4-ИН	3,36	0,097	0,3259	115,95	37,79	259,09	65,31	7,66	25,74	128,84
	Разом	**2042,4339**		**181,0213**		**20989,41**	**145631,8**	**36656,67**		**14246,11**	**71892,19**
02-01-03	**пусконалагоджувальні роботи** **Показник для розрахунку блоку 2 - 22%**										
1	ПЖ5-38	25,476	0,087	2,2164	115,95	256,99	2558,3	619,36	2,13	54,26	930,61
2	ПЖ5-39	73,92	0,087	6,431	115,95	745,67	7423,04	1797,12	2,13	157,45	2700,24
3	ПЖ5-34	23,144	0,087	2,0135	115,95	233,47	2324,12	562,67	2,13	49,3	845,44
4	ПЖ5-36	10,846	0,087	0,9436	115,95	109,41	1089,16	263,69	2,13	23,1	396,2
5	ПЖ5-52	142,56	0,087	12,4027	115,95	1438,09	14315,76	3465,85	2,13	303,65	5207,59
6	ПЖ5-55	10,153	0,087	0,8833	115,95	102,42	1019,59	246,84	2,13	21,63	370,89
7	ПЖ5-53	130,02	0,087	11,3117	115,95	1311,59	13056,6	3161	2,13	276,94	4749,53
	Разом	**416,119**		**36,2022**		**4197,64**	**41786,57**	**10116,53**		**886,33**	**15200,5**
	Всього	**2458,5529**		**217,2235**		**25187,05**	**187418,37**				**87092,69**

Склав _____ О.І. Бутчик

Перевірив _____ М.Ю. Осипенко

Відділ освіти, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків Пісківської селищної ради

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 778.07416 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0.00000 тис.грн.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

«Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт.Пісківка, вул.Шкільна 33

[найменування об'єкта будівництва]

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт.Пісківка, вул.Шкільна 33	358,92282	261,43895	-	620,36177
		Разом по главі 2	358,92282	261,43895	-	620,36177
		Разом по главах 1-7	358,92282	261,43895	-	620,36177
		Разом по главах 1-8	358,92282	261,43895	-	620,36177
		Разом по главах 1-9	358,92282	261,43895	-	620,36177
		Разом по главах 1-12	358,92282	261,43895	-	620,36177
2	13-1аР	**Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)**	17,90955	-	-	17,90955
3	13-2аР	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)**	-	-	10,12381	10,12381
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	376,83237	261,43895	10,12381	648,39513
		Разом	376,83237	261,43895	10,12381	648,39513
		Податок на додану вартість		-	129,67903	129,67903
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	376,83237	261,43895	139,80284	778,07416

Склав _____ Т.А. Квітка

Перевірив _____ М.Ю. Осипенко

Замовник _____ О.І. Боряк

Будівництво: «Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт.Пісківка, вул.Шкільна 33

Розрахунок № 13-1аР

Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	1. Вихідні дані				
Г112.3ТС	Разом по главах 1-12. Витрати труда всього. будівельні роботи	-	4		-
Г112.3ТМ	Разом по главах 1-12. Витрати труда всього. монтажні роботи	2223,4552	4		2223,4552
Г112.3ТП	Разом по главах 1-12. Витрати труда всього. пусконалагоджувальні роботи	452,3212	4		452,3212
п1.1	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», грн/люд.год	7,65		7,65	7,65
п1.2	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку на пусконалагоджувальні роботи, пункт 6 додаток 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», грн/люд.год	1,99		1,99	1,99
	2. Розрахунок				
п2.1	Кошторисний прибуток (будівельні роботи), грн.	Г112.3ТСхп1.1	2	0x7.65	-
п2.2	Кошторисний прибуток (монтажні роботи), грн.	Г112.3ТМхп1.1	2	2223.4552x7.65	17009,43
п2.3	Кошторисний прибуток (пусконалагоджувальні роботи), грн.	Г112.3ТПхп1.2	2	452.3212x1.99	900,12
п2.4	Кошторисний прибуток, грн.	п2.1+п2.2+п2.3	2	0+17009.43+900.12	17909,55

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд/год)
- експлуатація машин і механізмів (маш/год)

Склав Т.А. Квітка

Перевірив М.Ю. Осипенко

Будівництво: «Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації. системи оповіщення людей про пожежу. системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівській ЗОШ I-III ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область. Бучанський район. смт.Пісківка. вул.Шкільна 33

Розрахунок № 13-2аР

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	1. Вихідні дані				
Г112.3ТС	Разом по главах 1-12. Витрати труда всього. будівельні роботи	-	4		-
Г112.3ТМ	Разом по главах 1-12. Витрати труда всього. монтажні роботи	2223,4552	4		2223,4552
Г112.3ТП	Разом по главах 1-12. Витрати труда всього. пусконалагоджувальні роботи	452,3212	4		452,3212
п1.1	Показник для визначення розміру адміністративних витрат. додаток 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва». грн/люд.год	3,89		3,89	3,89
п1.2	Показник для визначення розміру адміністративних витрат на пусконалагоджувальні роботи. пункт 5. додаток 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва». грн/люд.год.	3,26		3,26	3,26
	2. Розрахунок				
п2.1	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (будівельні роботи). грн.	Г112.3ТСхп1.1	2	0x3.89	-
п2.2	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (монтажні роботи). грн.	Г112.3ТМхп1.1	2	2223.4552x3.89	8649,24
п2.3	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (пусконалагоджувальні роботи). грн.	Г112.3ТПхп1.2	2	452.3212x3.26	1474,57
п2.4	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій. грн.	п2.1+п2.2+п2.3	2	0+8649.24+1474.57	10123,81

Одиниці виміру. прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав Т.А. Квітка

Перевірив М.Ю. Осипенко

Будівництво: «Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації. системи оповіщення людей про пожежу. системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область. Бучанський район. смт.Пісківка. вул.Шкільна 33

Розрахунок № 15-1Р

Податок на додану вартість (під час дії правового режиму воєнного. надзвичайного стану)

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	1. Вихідні дані				
Г114.БЕНЗ	Разом по Г1-14. Бензин - для машин та механізмів І і ІІ частин. перевезень за методикою. усі види робіт і витрат	-	2		-
Г114.НДСМ	Разом по Г1-14. Вартість матеріалів. на яку не нарах. ПДВ. усі види робіт і витрат	-	2		-
Г114.НДСЭМ	Разом по Г1-14. Вартість експлуатації машин. на яку не нарах. ПДВ. усі види робіт і витрат	-	2		-
Г114	Разом по Г1-14. Всього кошторисна вартість. усі види робіт і витрат	648395,13	2		648395,13
Г114.НДСО	Разом по Г1-14. Вартість устаткування. на яку не нарах. ПДВ. усі види робіт і витрат	-	2		-
Г114.ДИЗ	Разом по Г1-14. Дизпаливо - для машин та механізмів І і ІІ частин. перевезень за методикою. усі види робіт і витрат	-	2		-
Г114.ЕНЕРМАТ	Разом по Г1-14. Матеріали-енергоносії (за визначеним переліком). усі види робіт і витрат	-	2		-
п1.1	Відсоток податку на додану вартість (ПДВ). 20%	20		20	20
п1.2	Відсоток податку на додану вартість (ПДВ). 7%	7		7	7
п1.3	Вартість будівництва. грн.	Г114		648395,13	648395,13
МР	Вартість матеріалів. устаткування і експлуатації машин. на яку ПДВ не нараховується. грн.	Г114.НДСМ+Г114.НДСЭМ+Г114.НДСО		0+0+0	-
п1.5	Вартість дизельного палива та бензину. яка врахована у складі вартості машин та механізмів. на яку нараховується ПДВ у розмірі 7%. грн.	Г114.ДИЗ+Г114.БЕНЗ		0+0	-
п1.6	Вартість матеріалів-енергоносіїв. на яку нараховується ПДВ у розмірі 7%. грн.	Г114.ЕНЕРМАТ		-	-
	2. Розрахунок				
п2.1	Вартість будівництва. на яку нараховується ПДВ в розмірі 20%. грн.	Г114-МР-(Г114.ДИЗ+Г114.БЕНЗ+Г114.ЕНЕРМАТ)		648395.13-0-(0+0+0)	648395,13
п2.2	Податок на додану вартість ПДВ - 20%. грн	п2.1/100хп1.1		648395.13/100x20	129679,026
п2.3	Вартість будівництва. на яку нараховується ПДВ в розмірі 7%. грн.	Г114.ДИЗ+Г114.БЕНЗ+Г114.ЕНЕРМАТ		0+0+0	-
п2.4	Податок на додану вартість ПДВ - 7%. грн	п2.3/100хп1.2		0/100x7	-
п2.5	Всього податок на додану вартість (ПДВ). грн.	п2.2+п2.4		129679.026+0	129679,026

Одиниці виміру. прийняті в розрахунках:
вартість (грн.);
трудовитрати (люд.год);
експлуатація машин і механізмів (маш.год).

Склав Т.А. Квітка

Перевірив М.М. Ткаченко

Будівництво: «Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт.Пісківка, вул.Шкільна 33

Розрахунок № 17-1Р

Урахування матеріальних ресурсів поставки замовника в Договірній ціні та Акті КБ-2в

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	1. Вихідні дані				
Г112.НДСМЗС	Разом по главах 1-12. Вартість матеріалів замовника, на яку не нарах. ПДВ, будівельні роботи	-	2		-
Г112.НДСЭМЗС	Разом по главах 1-12. Вартість експлуатації машин замовника, на яку не нарах. ПДВ, будівельні роботи	-	2		-
Г112.НДСМЗМ	Разом по главах 1-12. Вартість матеріалів замовника, на яку не нарах. ПДВ, монтажні роботи	-	2		-
Г112.НДСЭМЗМ	Разом по главах 1-12. Вартість експлуатації машин замовника, на яку не нарах. ПДВ, монтажні роботи	-	2		-
Г112.НДСМЗП	Разом по главах 1-12. Вартість матеріалів замовника, на яку не нарах. ПДВ, інші витрати	-	2		-
Г112.НДСЭМЗП	Разом по главах 1-12. Вартість експлуатації машин замовника, на яку не нарах. ПДВ, інші витрати	-	2		-
Г112.ПЗЗС	Разом по главах 1-12. Прямі витрати, замовник, будівельні роботи	-	2		-
Г112.ПЗЗМ	Разом по главах 1-12. Прямі витрати, замовник, монтажні роботи	-	2		-
Г112.ПЗЗП	Разом по главах 1-12. Прямі витрати, замовник, інші витрати	-	2		-
Г15.ВСЕГО	Г15. ПДВ. Всього кошторисна вартість, усі види робіт і витрат	129679,03	2		129679,03
МР	Вартість матеріалів і експлуатації машин замовника, на яку ПДВ не нараховується, грн.	(Г112.НДСМЗС+Г112.НДСЭМЗС)+(Г112.НДСМЗМ+Г112.НДСЭМЗМ)+(Г112.НДСМЗП+Г112.НДСЭМЗП)		(0+0)+(0+0)+(0+0)	-
	2. Розрахунок				
п2.1	Урахування матеріальних ресурсів поставки замовника в Договірній ціні та Акті КБ-2в (будівельні роботи), грн.	Г112.ПЗЗС		-	-
п2.2	Урахування матеріальних ресурсів поставки замовника в Договірній ціні та Акті КБ-2в - (монтажні роботи), грн.	Г112.ПЗЗМ		-	-
п2.3	Урахування матеріальних ресурсів поставки замовника в Договірній ціні та Акті КБ-2в - (інші витрати), грн.	Г112.ПЗЗП		-	-
НДС	ПДВ на матеріальні ресурси поставки замовника, грн.	ЕСЛИ(Г15.ВСЕГО<>0;((п2.1+п2.2+п2.3)-МР)х20:100;0)	2	ЕСЛИ(129679.03<>0;((0+0+0)-0)х20:100;0)	-

Одиниці виміру, прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав Т.А. Кайда

Перевірив М.Ю. Осипенко

Будівництво: «Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації. системи оповіщення людей про пожежу. системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область. Бучанський район. смт.Пісківка. вул.Шкільна 33

Розрахунок № 17-2Р

Урахування матеріальних ресурсів від розбирання тимчасових будівель і споруд

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	1. Вихідні дані				
Г8.ВСЕГО	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди. Всього кошторисна вартість. усі види робіт і витрат	-	2		-
п1.1	Відсоток на зворотні суми від розбирання тимчасових будівель і споруд. %	15		15	15
	2. Розрахунок				
п2.1	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання тимчасових будівель і споруд. грн.	Г8.ВСЕГОхп1.1:100	2	0x15:100	-

Одиниці виміру. прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав Т.А. Квітка

Перевірив М.Ю Осипенко

Будівництво: «Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації. системи оповіщення людей про пожежу. системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область. Бучанський район. смт.Пісківка. вул.Шкільна 33

Розрахунок № 17-3Р

Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу). у тому числі

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	1. Вихідні дані				
Г19.НДСМТЧС	Разом по главах 1-9. Вартість матеріалів. що поверт. в т.ч.. на яку не нарах. ПДВ. будівельні роботи	-	2		-
Г19.НДСМТЧМ	Разом по главах 1-9. Вартість матеріалів. що поверт. в т.ч.. на яку не нарах. ПДВ. монтажні роботи	-	2		-
Г19.НДСМТЧП	Разом по главах 1-9. Вартість матеріалів. що поверт. в т.ч.. на яку не нарах. ПДВ. інші витрати	-	2		-
Г19.ВМТЧС	Разом по главах 1-9. Вартість матеріалів. що повертаються (в тому числі). будівельні роботи	-	2		-
Г19.ВМТЧМ	Разом по главах 1-9. Вартість матеріалів. що повертаються (в тому числі). монтажні роботи	-	2		-
Г19.ВМТЧП	Разом по главах 1-9. Вартість матеріалів. що повертаються (в тому числі). інші витрати	-	2		-
Г15.ВСЕГО	Г15. ПДВ. Всього кошторисна вартість. усі види робіт і витрат	129679,03	2		129679,03
МР	Вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу). в тому числі. на яку ПДВ не нараховується. грн.	Г19.НДСМТЧС+Г19.НДСМТЧМ+Г19.НДСМТЧП		0+0+0	-
	2. Розрахунок				
п2.1	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу). у тому числі (будівельні роботи). грн.	Г19.ВМТЧС		-	-
п2.2	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу). у тому числі (монтажні роботи). грн.	Г19.ВМТЧМ		-	-
п2.3	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу). у тому числі (інші витрати). грн.	Г19.ВМТЧП		-	-
НДС	ПДВ на вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу). в тому числі. грн.	ЕСЛИ(Г15.ВСЕГО<>0;((п2.1+п2.2+п2.3)-МР)х20:100;0)	2	ЕСЛИ(129679.03<>0;((0+0+0)-0)х20:100;0)	-

Одиниці виміру. прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав Т.А. Квітка

Перевірив М.Ю. Остапенко

Будівництво: «Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації. системи оповіщення людей про пожежу. системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область. Бучанський район. смт.Пісківка. вул.Шкільна 33

Розрахунок № 18-1Р

Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу). крім того

Позначення	Найменування	Формула	Точність	Підстановка	Значення
1	2	3	4	5	6
	1. Вихідні дані				
Г19.ВМКТС	Разом по главах 1-9. Вартість матеріалів. що повертаються (крім того). будівельні роботи	-	2		-
Г19.ВМКТМ	Разом по главах 1-9. Вартість матеріалів. що повертаються (крім того). монтажні роботи	-	2		-
Г19.ВМКТП	Разом по главах 1-9. Вартість матеріалів. що повертаються (крім того). інші витрати	-	2		-
	2. Розрахунок				
п2.1	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу). крім того (будівельні роботи). грн.	Г19.ВМКТС		-	-
п2.2	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу). крім того (монтажні роботи). грн.	Г19.ВМКТМ		-	-
п2.3	Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу). крім того (інші витрати). грн.	Г19.ВМКТП		-	-

Одиниці виміру. прийняті в розрахунках:
- вартість (грн.)
- трудовитрати (люд.год)
- експлуатація машин і механізмів (маш.год)

Склав Т.А. Квітка

Перевірив М.Ю. Осипенко

«Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт.Пісківка, вул.Шкільна 33

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на будівельні роботи

«Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт.Пісківка, вул.Шкільна 33

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	301,93575	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,2234552	тис. люд год
Кошторисна заробітна плата	166,62121	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд год	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	М10-667-1-ИН	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС ППКП "Тірас	шт	1	3117,89 3116,81	1,08 0,21	3117,89	3116,81	1,08 0,21	44,16 0,0031	44,16 0,0031
2	М10-172-4-ИН	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (модуль релейних ліній)	шт	1	254,48 254,48	- -	254,48	254,48	- -	3,84 -	3,84 -
3	М10-667-10-ИН	Модуль GSM-автодозвону (підключення до мережі)	шт	1	1454,77 1453,9	0,87 0,17	1454,77	1453,9	0,87 0,17	21,12 0,0025	21,12 0,0025
4	М10-99-6-ИН	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	1489,02 1489,02	- -	1489,02	1489,02	- -	17,28 -	17,28 -
5	М8-125-2-ИН	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	54,21 54,21	- -	108,42	108,42	- -	0,768 -	1,536 -
6	М10-668-2-ИН	Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	72	255,56 254,48	1,08 0,21	18400,32	18322,56	77,76 15,12	3,84 0,0031	276,48 0,2232
7	М8-532-4-ИН	Сповіщувач ручний	шт	13	179,74 179,57	0,17 0,03	2336,62	2334,41	2,21 0,39	2,4 0,0005	31,2 0,0065
8	М10-386-15-ИН	Сповіщувач світловий ("Вихід" "Пожежа" "Стрілка напрямку руху" "Аварійне освітлення")	шт	15	287,31 287,31	- -	4309,65	4309,65	- -	3,84 -	57,6 -
9	М10-898-12-ИН	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	49	287,31 287,31	- -	14078,19	14078,19	- -	3,84 -	188,16 -
10	М10-669-2-ИН	Багатозонний міксуючий підсилювач	шт	1	678,23 677,57	0,66 0,11	678,23	677,57	0,66 0,11	9,6 0,0017	9,6 0,0017
11	М10-669-4-ИН	Підсилювач потужності	шт	1	719,26 718,27	0,99 0,17	719,26	718,27	0,99 0,17	9,6 0,0025	9,6 0,0025
12	М10-386-7-ИН	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	40	271,03 271,03	- -	10841,2	10841,2	- -	3,84 -	153,6 -
13	М10-667-10-ИН	Прилад контролю мереж гучномовців	шт	1	1454,89 1453,9	0,99 0,17	1454,89	1453,9	0,99 0,17	21,12 0,0025	21,12 0,0025
14	М10-99-6-ИН	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	1489,02 1489,02	- -	1489,02	1489,02	- -	17,28 -	17,28 -

15	М10-349-7-ИН	Монтаж розетки мікрофонної	шт	1	127,24 127,24	- -	127,24	127,24	- -	1,92 -	1,92 -
16	М8-125-3-ИН	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 45 А.год	шт	1	94,86 94,86	- -	94,86	94,86	- -	1,344 -	1,344 -
17	М10-683-8-ИН	Монтаж інвертор напруги	шт	1	1730,16 1723,85	- -	1730,16	1723,85	- -	23,04 -	23,04 -
18	Е21-12-2-ИН к=1.15	Прокладання коробів пластикових	100м	15	3232,3 3232,3	- -	48484,5	48484,5	- -	45,264 -	678,96 -
19	Е21-13-1-ИН к=1.15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	15	631,41 631,41	- -	9471,15	9471,15	- -	8,6388 -	129,582 -
20	М10-671-2-ИН	Провід дво- та трижильний по стінах і стелях цегляних	100 м	6,5	3832,55 3794,38	38,17 7,3	24911,58	24663,47	248,11 47,45	53,76 0,1106	349,44 0,7189
21	М8-591-12-ИН т.ч. п.1.4 к=1.05	Блок з трьома вимикачами та однією штепсельною розеткою заглибленого типу при схованій проводці #[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	0,01	9680,97 9638,13	42,84 7,18	96,81	96,38	0,43 0,07	124,992 0,1087	1,2499 0,0011
22	М8-573-4-ИН т.ч. п.1.4 к=1.05	Шафа (пульт) керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм #[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	1	259,53 259,09	- -	259,53	259,09	- -	3,36 -	3,36 -
		Всього прямі витрати по розділу 1					**145907,79**	**145567,94**	**333,1** **63,86**		**2041,4719** **0,962**
		Розділ 2. Матеріали									
23	С113-954	Кабель-канал 25х16 мм білий ПВХ	м	1100	16,35 -	- -	17985	-	- -	- -	- -
24	С113-955	Кабель-канал 40х25 мм білий ПВХ	м	400	30,74 -	- -	12296	-	- -	- -	- -
25	С153-2	Кабель (N)НХН FE180/E30 2х1.5	1000м	0,45	28829,47 -	- -	12973,26	-	- -	- -	- -
26	С153-3	Кабель (N)НХН-FE180/E30) 3х1.5	1000м	0,1	38441,39 -	- -	3844,14	-	- -	- -	- -
27	С153-1	Кабель JE-H(St)H...BD FE180/E30 1х2х0.8 пожежної сигналізації вогнестійкий, безгалогенний	1000м	0,5	9639,84 -	- -	4819,92	-	- -	- -	- -
28	С153-4	Кабель СКВВнг-LS 4х0.4	1000м	1,1	4400,51 -	- -	4840,56	-	- -	- -	- -
29	С1512-1	Блок комутації БКП-1МР (вик 1)	шт	49	374,05 -	- -	18328,45	-	- -	- -	- -
30	С100-1504-1725-112	Шафа UA-MGSWL126B 19" 12U, 600х600х640 мм (Ш*Г*В), економ., акрилове скло, чорний	шт	1	7482,15 -	- -	7482,15	-	- -	- -	- -
31	С1512-13	Блок розеток 1.5U 19" на 6 розеток з вимикачем PDU 220В, 10А, 1.8м, Schuko 40017	шт	1	408,05 -	- -	408,05	-	- -	- -	- -
32	С100-1504-1725-112	Полиця консольна 19" 2U 450мм чорна UA-SHC450B	шт	1	444,15 -	- -	444,15	-	- -	- -	- -
33	С1545-153	Монтажний набір	шт	3	238,03 -	- -	714,09	-	- -	- -	- -

		Всього прямі витрати по розділу 2	**84135,77**	-	-		-
		Разом прямі витрати по кошторису	**230043,56**	**145567,94**	**333,1**		**2041,4719**
					63,86		**0,962**
		у тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів і комплектів	84142,52				
		заробітна плата		145631,8			
		Загальновиробничі витрати	**71892,19**				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах					181,0213
		заробітна плата в загальновиробничих витратах		20989,41			
		Всього по кошторису	**301935,75**				
		Кошторисна трудомісткість					**2223,4552**
		Кошторисна заробітна плата		**166621,21**			

Склав _____ Т.А. Квітка
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив _____ М.Ю. Осипенко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

«Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт.Пісківка, вул.Шкільна 33

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

придбання устаткування, меблів та інвентарю

«Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт.Пісківка, вул.Шкільна 33

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № . відомості тощо

Кошторисна вартість 261.43895 тис. грн.

№ ч.ч.	Документ, що обгрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання				
1	1602-30001	Прилад Tiras PRIME A	шт	1	24315	24315
2	1602-20117	Адресний модуль M-LOOP	шт	1	1309	1309
3	1602-11129	Модуль M-GSM	шт	1	2250	2250
4	1602-30037	Блок БЖ 2415 безперебійного живлення	шт	1	4410	4410
5	1511-3002	Акумулятор ORION AGM 12В 18.0 А/г	шт	2	1441	2882
6	1602-30066	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK110	шт	72	885	63720
7	1602-30068	Ручний пожежний адресний сповіщувач DETECTO MNL110	шт	13	1055	13715
8	1602-30072	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	6	550	3300
9	1602-30075	Оповіщувач ОС-6.4 Стрілка-показчик руху	шт	7	550	3850
10	1602-30074	Оповіщувач Джміль (24В) світло-звуковий	шт	1	880	880
11	1602-30073	Оповіщувач ОС-6.1 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ	шт	1	550	550
12	1504-15194	Передпідсилювач IPA-6PAR	шт	1	16623,8	16623,8
13	1504-15195	Мікшуючий підсилювач IPA-240	шт	1	16873,2	16873,2
14	1602-30077	Гучномовець настінний IPS-W3P	шт	15	720,2	10803
15	1601-2223	Гучномовець настінний IPS-W6P	шт	25	1403,2	35080
16	1602-30081	Блок контролю ліній гучномовців IPC-LS	шт	1	21713,8	21713,8
17	1602-30038	Джерело безперебійного живлення ІНПП-1000П, 600 Вт	шт	1	4690	4690
18	1601-2206	Конденсаторний мікрофон IPM-T2	шт	1	2326,8	2326,8
19	1511-3002	Акумулятор 12В 40 А/г	шт	1	4000	4000
20	1602-30083	Інвертор напруги ПНК-12-1000	шт	1	9187,5	9187,5
		Разом по розділу	**грн.**			**242479,1**
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			9408,99
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	**грн.**			**251888,09**
		Розділ 2. Резервне обладнання				
21	1602-30066	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK110	шт	8	885	7080
22	1602-30068	Ручний пожежний адресний сповіщувач DETECTO MNL110	шт	2	1055	2110
		Разом по розділу	**грн.**			**9190**
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			360,86
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	**грн.**			**9550,86**
		Разом по кошторису	**грн.**			**251669,1**
		Комплектація	грн.			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн.			9769,85
		Інші витрати	грн.			-
		Всього по розділу	**грн.**			**261438,95**

Склав _____ Т.А. Квітка

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М.Ю. Осиденко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт.Пісківка, вул.Шкільна 33

[найменування об`єкта будівництва]

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи №02-01-03

на пусконалагоджувальні роботи

«Капітальний ремонт (встановлення) автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Тетерівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної (школа) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт.Пісківка, вул.Шкільна 33

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість	56,98707	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4523212	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	45,98421	тис. грн.

№ ч.ч.	Обгрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-38	*Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф*	шт	1	2558,3	2558,3	25,476	25,476
2	ПЖ5-39	*Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф*	шт	8	927,88	7423,04	9,24	73,92
3	ПЖ5-34	Випрямний блок живлення	шт	2	1162,06	2324,12	11,572	23,144
4	ПЖ5-36	Перетворювач напруги	шт	2	544,58	1089,16	5,423	10,846
5	ПЖ5-52	Сповіщувач димовий, тепловий	шт	72	198,83	14315,76	1,98	142,56
6	ПЖ5-55	Сповіщувач ручний контактний	шт	13	78,43	1019,59	0,781	10,153
7	ПЖ5-53	Сповіщувач світловий	шт	15	870,44	13056,6	8,668	130,02
		Разом прямі витрати по кошторису				**41786,57**		**416,119**
		у тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				-		
		заробітна плата				41786,57		
		Загальновиробничі витрати				**15200,5**		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах						36,2022
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				4197,64		
		Всього по кошторису				**56987,07**		
		Кошторисна трудомісткість						**452,3212**
		Кошторисна заробітна плата				**45984,21**		

Склав _____ Т.А. Квітка
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М.Ю. Осипенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПОЖБУДМОНТАЖ
Ідентифікаційний код 44067572