

Комунальний заклад "Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради, в особі заступника директора з виховної роботи Тарасенко Ірини Володимирівни, що діє на підставі наказу №1 від 02.01.2023 року далі – «Замовник», з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець Герасімов Антон Дмитрович в особі Герасімова Антона Дмитровича, що діє на підставі Виписки, надалі «Підрядник», з другої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. На підставі "Кошториса" Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов'язується прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.2. Найменування робіт: Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) підвальне приміщення І учбового корпусу комунального закладу "Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради (ДК 021:2015: 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи).

1.3. Склад, обсяги та вартість робіт визначаються відповідною кошторисною документацією

2. Строки виконання робіт

2.1. Строки виконання робіт та надання послуг:

Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт з моменту підписання договору.

2.2. Строки виконання робіт можуть бути продовжені при виникненні непередбачених або додаткових робіт за згодою Сторін та повинні супроводжуватись додатковою кошторисною документацією (в якій вказується при яких обставинах збільшені строки виконання робіт та узгоджується Сторонами), у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Підрядника, а також непередбачуваних затримок поставки будівельними матеріалами.

3. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить **184854,00 грн.** (сто вісімдесят чотири тисячі вісімсот п'ятдесят чотири гривні 00 коп.), без ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін .

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника після виконання робіт та надання послуг впродовж 30 банківських днів.

4.2. Оплата здійснюється на підставі Акту виконаних робіт.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Замовник зобов'язаний:

- створити Підряднику умови для виконання робіт;
- негайно повідомляти Підрядника про виявлені недоліки в роботі;
- прийняти виконані роботи згідно акту виконаних робіт;
- своєчасно та в повному обсязі оплатити вартість робіт.

5.2. Замовник має право:

- відмовитись від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником з подальшим розірванням Договору;

- здійснювати у будь-який час, не втручаючись в господарську діяльність Підприємця, контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
- контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;
- вимагати розірвання Договору за наявності істотних порушень Підприємцем умов Договору;
- зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.3. Підприємець зобов'язаний:

- виконати з використанням власних ресурсів робіт належної якості та у встановлені строки відповідно до кошторисної документації;
- мати кошторисну документацію;
- забезпечити якісне виконання робіт;
- вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;
- своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;
- створити безпечні умови для роботи виробничого, інженерно-технічного персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм;
- використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами;
- забезпечити Замовнику та спеціалізованій організації або спеціалісту, які здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт згідно укладеного договору, можливість вільного доступу в робочий час на місце виконання робіт для здійснення технічного нагляду за ходом виконання робіт;
- інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини, за свій рахунок;
- координувати діяльність субпідприємців у разі їх залучення до виконання робіт;
- дотримуватись чистоти та порядку при проведенні робіт;
- після завершення виконання робіт забезпечити прибирання сміття, яке утвориться в процесі виконання робіт, звільнення приміщень від техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових споруд тощо;
- підготувати та передати Замовнику у порядку, передбаченому цим Договором, акт виконаних робіт.

5.4. Підприємець має право:

- залучати до виконання Договору субпідприємців в обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю. При цьому Підприємець несе відповідальність перед Замовником за якість наданих послуг та інші дії субпідприємців, в тому числі, які завдали шкоди предмету Договору;
- одержувати інформацію, пов'язану з виконанням покладених на нього цим Договором зобов'язань;
- своєчасно та в повному обсязі отримати плату за виконані роботи, в порядку, передбаченому в Договорі.

6. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором

6.1. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором не здійснюється:

- якщо забезпечення матеріалами виконує Замовник чи Підприємець та є непередбачені затримки будівельних матеріалів;
- якщо є непередбачені відключення електроенергії та водопостачання;
- якщо у строках робіт є святкові або державні свята;
- якщо Замовник не здійснює своєчасну оплату по Договору.

7. Ризик знищення або пошкодження результату виконаних робіт та страхування

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження результату виконаних робіт до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

7.2. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню результату виконаних робіт, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 1-го робочого дня після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення.

7.3. Повідомлення про пошкодження результату виконаних робіт, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 1-го робочого дня після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника про вжиті заходи протягом 2-х робочих днів після усунення пошкодження.

7.4. Страхування ризику знищення або пошкодження результату виконаних робіт не передбачається умовами Договору.

8. Забезпечення робіт кошторисною документацією

8.1. Забезпечення робіт кошторисною документацією (договірна ціна) покладається на Підрядника.

9. Забезпечення робіт матеріалами та обладнанням

9.1. Постачання будівельних матеріалів можливе:

- постачання Підрядником за згодою з Замовником;
- постачання Замовником або його уповноваженими особами;

9.2. Якщо постачання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання забезпечується Підрядником, тоді є обов'язкове надання, у разі необхідності, паспортів, сертифікатів та інших документів щодо їх якості.

10. Організація виконання робіт

10.1. Підрядник забезпечує огороження місця виконання робіт, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників (у разі їх залучення) та спеціалізованої організації або спеціаліста, які здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт згідно укладеного договору, до прийняття закінчених робіт Замовником.

10.2. Підрядник зобов'язаний інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами, якщо постачання здійснює Підрядник;
- залучення до виконання робіт субпідрядників;
- загрозу виконанню Договору з вини Замовника.

11. Приймання-передача закінчених робіт

11.1. Приймання-передача закінчених робіт оформлюється актом виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками обох Сторін.

11.2. Замовник перевіряє акт виконаних робіт протягом 2 робочих днів з дня надання його Підрядником та підписує протягом 1 доби або направляє письмово вмотивовану відмову проти такого підписання у разі виявлення недоліків у виконаних роботах, про що складається акт про недоліки виконаних робіт з зазначенням строку для їх усунення.

12. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

12.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом строку гарантії, але не менше ніж протягом 12 місяців.

12.2. Початком гарантійного строку вважається день підписання акта виконаних робіт. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

12.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях, він негайно письмово повідомляє про них Підрядника.

12.4. Підрядник зобов'язаний скласти Акт та усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

12.5. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв'язку між його діями та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

13. Відповідальність Сторін

13.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

13.2. За порушення строків виконання робіт, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Нарахування штрафних санкцій здійснюється за весь час прострочення виконання зобов'язань.

14. Обставини непереборної сили

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

14.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

14.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються державними органами.

14.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше 15-ти календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

15. Порядок врегулювання спорів

15.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

15.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

16. Строк дії договору.

16.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2023р.

16.2. Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань, можливе у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке

продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат
Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі .
16.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу

16.4. Закінчення строку даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за
його порушення, яке мало місце під час його дії.

17. Додатки до договору

17.1 Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Договірна ціна з пояснювальною запискою щодо вартості показників, врахованих у
Договірній ціні.
- Кошторисна документація.

18. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК

Комунальний заклад «Матвіївська
загальноосвітня санаторна школа-інтернат ІІІ
ступенів» Запорізької обласної ради
Україна, 70035, Запорізька обл., Вільнянський вул. Іртишська, 40
р-н., с. Матвіївка, вул. Центральна, буд. 71/А
ЄДРПОУ 20520196

ІВАН ІВАНОВИЧ
в. у КДСУ у Вільнянському районі в

Запорізької області.
тел. (факс) (06143) 94-1-10

Заступник директора з ВР
Ірина ТАРАСЕНКО



ФОП Герасімов А.Д.

І-Україна, 69098, Запорізька обл.,

м. Запоріжжя,

вул. Іртишська, 40

р/р UA283133990000026004055745892 в

ПАТ "Приватбанк" в м. Запоріжжя

МФО 313399

ПІН 3099816119

тел. 0986464911

Антон ГЕРАСИМОВ

Антон ГЕРАСИМОВ

Антон ГЕРАСИМОВ

Антон ГЕРАСИМОВ

Антон ГЕРАСИМОВ

Антон ГЕРАСИМОВ



Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)

148_ДЦ_ЛС1_02-01-0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)
Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)

Основа:

креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

169,58003 тис. грн.
0,52264 тис.люд.год.
112,19140 тис. грн.
2,5 розряд


Складений за поточними цінами станом на " 01. 11. " 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,955	11395,32	36,05	10882,53	10848,10	34,43	55,9580	53,45	0,11	57,92
2	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,175	11359,27	23,11	10705,37	10705,37	22,07	0,1139	0,11	0,11	0,11
3	КР1-7-5	Планування площі ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,0955	61173,57	-	5127,05	5127,05	-	330,9900	-	-	-
4	КР7-16-1	Улаштування підстильного шару шлакового	м3	17,5	53686,37	-	11877,25	11877,25	-	-	264,5170	-	25,26
5	КР7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	0,955	53686,37	-	12531,57	12523,93	-	3,3440	-	-	58,52
6	КР7-17-9 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100 мм	100м2	0,955	678,70	-	8671,87	7368,52	-	-	64,6140	-	61,71
7	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,0973	13122,06	1364,76	9081,98	9081,98	1303,35	38,0160	36,31	5,22	49,14
					93340,01	1291,83	9081,98	9081,98	1233,70	5,4701	505,0320	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1421-9551-1 варіант 1	Пісок з доставкою	т	15	950,00	-	14250,00	-	-	-	-
9	C1421-9551-1 варіант 2	Цемент М500	т	5,375	219,76	-	1181,18	-	-	-	-
10	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	54	331,38	-	17894,52	17894,52	-	1,7930	96,82
11	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	54	331,38	357,78	19320,12	-	19320,12	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			357,78	104,16			5624,64	0,4110	22,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			357,78		121523,44	85426,72	20657,90		439,13
					-		121523,44		6880,41		27,52
		Всього по кошторису					169580,03				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					522,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112191,40				

Склав ФОП  Герасімов А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП  Герасімов А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	439,13	194,54				
2	розряд		2,5						
3			люд.год	5,33	235,49				
4			розряд	4,2					
5			люд.год	22,19	253,43				
6.1			люд.год	55,99	355,14				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	522,64					
	Середній розряд робіт		розряд	2,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ203-1080	Підіймачі щоголові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,70624	276,94 1303,35				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3,624225	9,5 34,43				
9	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	54	357,78 19320,12				
		Разом по розділу II	грн.		20657,90				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	2,118					
		Стиснене повітря	м3	251,159					
		Мастильні матеріали	кг	0,141					
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
10	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	4,13897					
11	КБМ270-130	Трамбівки ручні	маш. год	16,3625					
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							
12	+С1421-9551-1 варіант 1	Пісок з доставкою	т	15	950 14250,00	950,00 14250,00	- -	- -	
13	+С1421-9551-1 варіант 2	Цемент М500	т	5,375	219,76 1181,18	219,755 1181,18	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
14	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,3592	- -	- -	- -	- -	
15	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0414	184,55 7,64	184,55 7,64	- -	- -	
		Разом	грн.		7,64	7,64			
		Разом по розділу III	грн.		15438,82	15438,82			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія		4,477					
		Стиснене повітря	кВт-год	251,159					
		Мастильні матеріали	м3	0,183					
		<u>Довідкові дані</u>	кг						
		Будівельне сміття	т	4,4121					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " 24.12. " 2023 р.
Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Замовник Комунальний заклад «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів» Запорізької обласної ради. Україна, 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н., с.Матвіївка, вул.Центральна, буд. 71/А.

Підрядник ФОП Герасімов А.Д.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 01.01.2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	121,52344	121,52344	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	85,42672	85,42672	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	15,43882	15,43882	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	20,65790	20,65790	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	48,05659	48,05659	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	169,58003	169,58003	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	3,99820	3,99820	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,03307	-	2,03307
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціна Всього договірної ціна	175,61130 9,24270 184,85400 184,85400	173,57823 - 173,57823	2,03307 9,24270 11,27577



АНТОН ГЕРАСИМОВ



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	95,5	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	17,5	
3	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	95,5	
4	Улаштування підстильного шару шлакового	м3	17,5	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	95,5	
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100 мм	м2	95,5	
7	Готування цементного розчину вручну	м3	9,73	
8	Навантаження сміття вручну	т	54	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	54	

Склав ФОП Герасимов А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП Герасимов А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)

Підсумкова відомість ресурсів

Об'єкт: Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)
(витрати - по факту)Звітний період 1 01.11. 2023 р.)

Виконавець

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.		у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	8/9	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	всього, грн.	10/11	всього, грн.	14'
1	1	<u>I. Витрати труда</u>								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	439,13	194,54					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5						
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,33	235,49					
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2						
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	22,19	253,43					
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год	55,99	355,14					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	522,64						
	Середній розряд робіт		розряд	2,5						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,70624	<u>276,94</u> 1303,35				
8	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3,624225	<u>9,5</u> 34,43				
9	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	54	<u>357,78</u> 19320,12				
		Разом по розділу II	грн.		20657,90				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	2,118					
		Стиснене повітря	м3	251,159					
		Мастильні матеріали	кг	0,141					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
10	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	4,13897					
11	КБМ270-130	Трамбівки ручні	маш. год	16,3625					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							
12	+С1421-9551-1 варіант 1	Пісок з доставкою	т	15	<u>950</u> 14250,00	<u>950,00</u> 14250,00		-	
13	+С1421-9551-1 варіант 2	Цемент М500	т	5,375	<u>219,76</u> 1181,18	<u>219,755</u> 1181,18		-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	2,3592	-	-			
14	С1999-9001	Електроенергія							
15	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0414	<u>184,55</u> 7,64	<u>184,55</u> 7,64			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом		грн.		7,64	7,64			
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		15438,82	15438,82			
	Електроенергія		кВт-год	4,477					
	Стиснене повітря		м3	251,159					
	Мастильні матеріали		кг	0,183					
	<u>Довідкові дані</u>								
	Будівельне сміття		т	4,4121					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 01.11.2023
Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)

Будівництво розташоване на території *Закарпатської* області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи КНУ РЕКНр;
- Будівельні матеріали, виробу і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінреконбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

7,65
3,89

грн./люд.год
грн./люд.год

0,52264

тис.люд.год

0,467

тис.люд.год

112,1914

тис.грн.

38650,00

грн.

184,854

тис.грн.

173,57823

тис.грн.

-

тис.грн.

-

тис.грн.

11,27577

тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив: