

**ДОГОВІР № 213**  
**про надання послуг**

м. Луцьк

“ 23 ” 11 2022 р.

**Фізична особа – підприємець Остров Георгій Пантелеймонович** (надалі – **Виконавець**), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань № 2 597 000 0000 001042 від 15.06.2007 р. з другої сторони **ВИКОНАВЕЦЬ**, однієї сторони, та **Військова частина А4554 в особі командира Криворучко В.О.** який діє на підставі Положення у подальшому, **ЗАМОВНИК**, з другої сторони, надалі,- Сторони, уклали наступний Договір про наступне:

**I. Предмет Договору**

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати послуги щодо наданих послуг по поточному ремонту (шпаклювання та фарбування стін, укладання плитки на підлогу) у відділенні променевої діагностики Замовника (згідно державного класифікатора ДК 021:2015: 45450000-6 «**Інші завершальні роботи**») в обсязі та на умовах, визначених цим Договором.

**II. Якість та терміни надання послуг**

- 2.1. Виконавець повинен надати послуги, вказані в п.1.1 Договору, якісно і вчасно.
- 2.2. Якість наданих послуг повинна відповідати вимогам державних стандартів, і підтверджується документально у встановленому порядку (паспортами та/або сертифікатами).

**III. Загальна сума Договору**

- 3.1. Вартість послуг визначається Сторонами за фактом їх надання і фіксується в договірній ціні № 1,2 про надання послуг.
- 3.2. Загальна сума договору наданих послуг складає 117254,10 грн. (сто сімнадцять тисяч двісті п'ятдесят чотири гривні 10 коп.) в тому числі ПДВ 5% 5862,70 грн. (п'ять тисяч вісімсот шістдесят дві гривні 70 коп.).
- 3.3. Вартість послуги може бути скориговано за фактичними витратами, але не більше договірної ціни № 1,2.

**IV. Порядок розрахунків**

- 4.1. Розрахунки за надані послуги проводяться після надання актів здачі-прийому наданих послуг, що підтверджують надані послуги.
- 4.2. Замовник здійснює оплату наданих послуг на протязі 3 робочих днів після підписання сторонами відповідних актів здачі-прийому наданих послуг.

4.3. Датою виконання зобов'язань Виконавцем є дата підписання актів здачі-прийому наданих послуг Сторонами.

#### **V. Порядок надання та здавання-приймання послуг**

5.1. Приймання-здавання наданих послуг здійснюється Сторонами протягом 10 днів з моменту отримання Замовником письмового повідомлення Виконавця про надані послуги.

5.2. Приймання і оцінка наданих послуг здійснюється представниками Замовника за участю представників Виконавця.

5.3. У випадку відмови Замовника прийняти надані послуги Замовником та Виконавцем складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та термінів їх виконання, але не пізніше 25 грудня 2022 року.

#### **VI. Права та обов'язки сторін**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Забезпечити своєчасний допуск персоналу, транспорту та майна Виконавця, необхідних для надання передбачених послуг, на територію Замовника.

6.1.2. Оплатити Виконавцю послуги, передбачені в пункті 1 даного Договору, в розмірах і в строки встановлені в пунктах 3.2, 4.2 та 4.3 даного Договору.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у десятиденний строк.

6.2.2. Контролювати виконання обсягів наданих послуг у строки, встановлені календарним планом.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Своїми силами і засобами надати послуги в обсязі і в строки, передбачені Договором і підтвердити надання послуг Замовнику за актами здачі-приймання наданих послуг.

6.3.2. В 3-денний строк після підписання акту про остаточне надання послуг, вивезти з об'єкту майно, що йому належить.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника.

#### **VII. Відповідальність сторін**

7.1. У разі, якщо Виконавець допустив відступ від умов Договору він зобов'язаний безкоштовно виправити недоліки у зазначений Замовником терміни.

7.2. Матеріальна відповідальність Сторін у частині, що неврегульована даним Договором, регулюється чинним законодавством.

7.3. Дострокове розірвання даного Договору може мати місце за згодою

Сторін або на підставах, передбачених чинним законодавством України, з відшкодування понесених збитків, які підтверджені актами виконаних робіт.

7.4. Замовник має право розірвати Договір в наступних випадках:

- затримка Виконавцем ходу надання послуг з його вини, коли строк закінчення надання послуг, встановлений в Договорі, збільшується більше ніж на 15 календарних днів;

- істотне зниження якості послуг, передбачених Договором, в результаті порушення Виконавцем умов Договору.

Примітка: Під істотним зниженням якості послуг сторони розуміють наявність недоліків, які не можуть бути усунені.

7.5. Виконавець має право розірвати Договір в наступних випадках:

- втрати Замовником можливості фінансування послуг.

7.6. При розірванні Договору за спільним рішенням Замовника і Виконавця Замовник сплачує Виконавцю вартість послуг, що виконані, в обсязі, і визначеному ними спільно.

7.7. Жодна із Сторін не має права без письмової згоди іншої Сторони передавати третій Сторони свої обов'язки (права) за даним Договором або їх частини.

### **VIII. Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

### **IX. Вирішення спорів**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

### **X. Строк дії договору**

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його

сторонами та діє до повного надання послуг за договором, але не пізніше ніж до 31 грудня 2022 року, але в будь-якому випадку до повного взаєморозрахунку сторін.

10.2. Виконавець має право надати послуги, передбачені Договором, достроково, а Замовник зобов'язаний сплатити виконані роботи згідно з актом здачі-приймання наданих послуг.

### **XI. Інші умови**

11.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної із сторін.

11.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

11.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

11.4. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін з прикладанням печатки.

### **XII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

#### **Замовник:**

Військова частина А4554  
43016, Волинська область  
м. Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 4,  
т. 72-48-76  
код ЄДРПОУ 08495260  
р/р UA 598201720343121001600004678  
МФО 820172  
ІПН 084952603181



/В.О.Криворучко/

*В.О.Криворучко*

#### **Виконавець:**

ФОП Остров Георгій  
Пантелеймонович  
43000, м.Луцьк,  
вул. В'ячеслава Чорновола 2В/142  
код ЄДРПОУ 2981423850  
р/р  
UA473052990000026004000808784  
в АТ КБ «Приватбанк»,  
МФО 305299  
Є платником єдиного податку 3  
гр. (5%)



/Г.П.Остров/

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт відділення променевої діагностики військової частини А4554 з уставленням рентгенівських апаратів на вул. Сенаторки Левчанівської, 4 в м. Луцьку, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2022 р.

| №<br>Ч.ч | Обґрунтування  | Найменування витрат                                                                                                  | Вартість, тис. грн. |                                       |                 |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
|          |                |                                                                                                                      | всього              | у тому числі:<br>будівельних<br>робіт | інших<br>витрат |
| 1        | 2              | 3                                                                                                                    | 4                   | 5                                     | 6               |
| 1        |                | Прямі витрати,<br>в тому числі                                                                                       | 51,19781            | 51,19781                              | -               |
|          | Розрахунок N1  | Заробітна плата                                                                                                      |                     |                                       |                 |
|          | Розрахунок N2  | Вартість матеріальних ресурсів                                                                                       | 8,08612             | 8,08612                               | -               |
|          | Розрахунок N3  | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів                                                                 | 43,11169            | 43,11169                              | -               |
| 2        | Розрахунок N4  | Загальновиробничі витрати                                                                                            | -                   | -                                     | -               |
| 3        | Розрахунок N5  | Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд                               | -                   | -                                     | -               |
|          |                | в т.ч. зворотні суми                                                                                                 | -                   | -                                     | -               |
| 4        | Розрахунок N6  | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | -                   | -                                     | -               |
| 5        | Розрахунок N7  | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період                                                                 | -                   | -                                     | -               |
| 6        | Розрахунок N8  | Інші супутні витрати                                                                                                 | -                   | -                                     | -               |
|          |                | <b>Разом</b>                                                                                                         |                     |                                       |                 |
| 7        | Розрахунок N9  | Прибуток                                                                                                             | 51,19781            | 51,19781                              | -               |
| 8        | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації                                                    | 0,85619             | 0,85619                               | -               |
| 9        | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризиків                                                                                            | -                   | -                                     | -               |
| 10       | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                             | -                   | -                                     | -               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                               | 4                                               | 5                                   | 6                           |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 11 | Розрахунок N13 | <b>Разом (ч.ч 1-10)</b><br>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва<br><b>Разом договірна ціна</b> | 52,05400<br>2,63747                             | 52,05400<br>-                       | -<br>2,63747                |
| 12 |                | Вартість ресурсів, що повертаються<br><b>Разом за відрахуванням вартості ресурсів, що повертаються</b><br><b>Всього договірна ціна</b>                                          | 54,69147<br><br>1,94204<br>52,74943<br>52,74943 | 52,05400<br><br>1,94204<br>50,11196 | 2,63747<br><br>-<br>2,63747 |



Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підрядної організації

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт відділення променевої діагностики військової частини А4554 з устаткуванням рентгенівських апаратів на вул. Сенаторки Левчанівської, 4 в м. Луцьку, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2022 р.

| №<br>Ч.ч | Обґрунтування                                                                                                        | Найменування витрат                                                      | Вартість, тис. грн. |                                       |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                      |                                                                          | всього              | у тому числі:<br>будівельних<br>робіт | інших<br>витрат |
| 1        | 2                                                                                                                    | 3                                                                        | 4                   | 5                                     | 6               |
| 1        | Прямі витрати,<br>в тому числі                                                                                       |                                                                          | 58,44007            | 58,44007                              | -               |
|          | Заробітна плата                                                                                                      |                                                                          |                     |                                       |                 |
|          | Розрахунок N1                                                                                                        |                                                                          |                     |                                       |                 |
|          | Розрахунок N2                                                                                                        |                                                                          | 26,19599            | 26,19599                              | -               |
|          | Розрахунок N3                                                                                                        | Вартість матеріальних ресурсів                                           | 32,24408            | 32,24408                              | -               |
| 2        | Розрахунок N4                                                                                                        | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів                     | -                   | -                                     | -               |
| 3        | Розрахунок N5                                                                                                        | Загальновиборничі витрати                                                | -                   | -                                     | -               |
|          | Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд                               |                                                                          | -                   | -                                     | -               |
| 4        | Розрахунок N6                                                                                                        | в т.ч. зворотні суми                                                     | -                   | -                                     | -               |
|          | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) |                                                                          | -                   | -                                     | -               |
| 5        | Розрахунок N7                                                                                                        | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період                     | -                   | -                                     | -               |
| 6        | Розрахунок N8                                                                                                        | Інші супутні витрати                                                     | -                   | -                                     | -               |
|          | <b>Разом</b>                                                                                                         |                                                                          | 58,44007            | 58,44007                              | -               |
| 7        | Розрахунок N9                                                                                                        | Прибуток                                                                 | 2,83937             | 2,83937                               | -               |
| 8        | Розрахунок N10                                                                                                       | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації        | -                   | -                                     | -               |
| 9        | Розрахунок N11                                                                                                       | Кошти на покриття ризиків                                                | -                   | -                                     | -               |
| 10       | Розрахунок N12                                                                                                       | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | -                   | -                                     | -               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                                           | 5                         | 6                       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 11 | Розрахунок N13 | <b>Разом (ч.ч 1-10)</b><br>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва<br><b>Разом договірна ціна</b><br><b>Всього договірна ціна</b> | 61,27944<br>3,22523<br>64,50467<br>64,50467 | 61,27944<br>-<br>61,27944 | -<br>3,22523<br>3,22523 |

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підприємств організації

