

ДОГОВІР № 27-27.03.2023.

м.Татарбунари

КП «Бесарабія» у особі директора Котовенко Д.Ю. , що діє на підставі Статуту (далі-Замовник), з однієї сторони ФОП Айрапетян Т. в особі Айрапетян Т.І., що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі-Договір):

I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Підрядник зобов'язується у 2023 році надати Замовникові: « Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Тимошенко міста Татарбунари», (надалі - **Роботи**) згідно з ДК 021:2015-45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, а Замовник – прийняти і оплатити за надані послуги.
- 1.2. Фінансування здійснюється у відповідності до Плану фінансування робіт (Додаток №3), який є невід'ємною частиною договору. Джерелом фінансування за цим договором є бюджетні кошти Татарбунарської міської ради.

II. ЯКІСТЬ РОБІТ

- 2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ та технічним правилам проведення робіт .

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна цього договору становить 199493.00 (сто дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дев'яносто три грн.. 00 коп) без ПДВ.
- 3.2. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом: подальшої оплати Замовником після підписання Сторонами актів прийнятих будівельних робіт, форма КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3, в межах відповідних призначень поточного року.

V. ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 5.1. Строк(термін) виконання робіт до 31.12.2023 року.
- 5.2 Місце виконання робіт: вул. Тимошенко м. Татарбунари.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. Замовник зобов'язаний:
- 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт;

6.1.3. Інші обов'язки: здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк-7 днів;

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим узгодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 7 днів.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором .

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної ставки НБУ від договірної ціни невиконаних робіт, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахування індексу інфляції.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою та органами виконавчої влади на місцях.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього договору.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підпису і діє до 31 грудня 2023 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

- 11.1 Додаток №1 Протокол погодження договірної ціни
Додаток №2 Договірна ціна
Додаток №3 План фінансування
Додаток №4 Календарний план виконання робіт

11.2. Невід'ємною частиною цього договору є:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;
- локальний кошторис №2-1-1;
- дефектний акт

XII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФОП Айрапетян Т.І.м. Татарбунари, Одеська обл. вул. Кілійська	КП «Бесарабія» м. Татарбунари, Одеської області вул. Центральна, 36
Код ЄДРПОУ 2611208245	Код ЄДРПОУ 38012405
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»	АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
р/р UA833052990000026008024906389	р/р UA388201720344300007000099939
 Таїса АЙРАПЕТЯН М.П.	 Денис КОТОВЕНКО М.П.

Додаток №1 до договору № 27
від «27» 03 2023 р.

Протокол
погодження договірної ціни

Ми ,що підписалися нижче «Замовник» КП «Бесарабія» в особі директора Котовенко Д.Ю. , та «Підрядник» ФОП Айрапетян Т.І. в особі Айрапетян Т.І., підтверджуємо, що сторонами досягнуто згода про величину договірної ціни на **«Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Тимошенко міста Татарбунари».**

Згідно розрахунку : вартість робіт складає – 199493.00 грн.(сто дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дев'яносто три грн. 00 коп.)

Даний протокол є основою для проведення взаємних розрахунків та платежів між «Замовником» та «Підрядником».

Замовник

Підрядник

КП «Бесарабія»

ФОП Айрапетян Т.І.



Денис КОТОВЕНКО



Таїса АЙРАПЕТЯН

Додаток №3 до договору № 27
від «27» 03 2023 р.

План – фінансування робіт (послуг)

на І - ІІ кв. 2023 року

Найменування послуг	Загальна вартість за договором (грн.)	2 квартал 2022 року
1	2	3
Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Тимошенко міста Татарбунари	199493,00	199493,00
Усього на рік		199493,00

Замовник

КП «Бесарабія»

Підрядник

ФОП Айрапетян Т.І.



Денис КОТОВЕНКО

Погоджено:



Таїса АЙРАПЕТЯН

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

Міський голова



Андрій ГЛУЩЕНКО

Додаток №4 до договору № 27
від «17» 03 2023р.

Календарний план
виконання робіт

	Кошторисна вартість т. грн. згідно договірної ціни		Розподілення капітальних вкладень і об'ємів робіт БМР по кварталам тис. грн.			
	Всього	В т.ч. БМР	1 квартал 2022 р.	2 квартал 2022 р.	3 квартал 2022 р.	4 квартал 2022 р.
Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Тимошенко міста Татарбунари	199493,00	189518,00	—	199493,00	—	—
Всього	199493,00	189518,00	—	199493,00	—	—



Підрядник

Замовник



ФОП Айрапетян Т.І
Таїса АЙРАПЕТЯН

КП «Бесарабія»
Денис КОТОВЕНКО

Замовник КП "Бесарабія"
(назва організації)
Підрядник ФОП "Айрапетян Т.І."
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на **Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Тимошенко міста Татарбунари,**
що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 01.03 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	186,87500	186,87500	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2,55900	2,55900	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	153,78100	153,78100	-
2		Загальнобудівельні витрати	30,53500	30,53500	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	2,18800	2,18800	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом			
7		Прибуток	189,06300	189,06300	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,45500	0,45500	-
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціни Всього договірної ціни в т.ч. зворотні суми:	189,51800 9,97500 199,49300 199,49300	189,51800 - 189,51800	- - 9,97500 9,97500

Керівник підприємства
(організації) замовника

Котovenko Д.Ю.



Керівник генеральної
підприємної організації

Айрапетян Т.І.



ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "Бесарабія"

(назва організації, що затверджує)

Д.Ю. Котовенко *Директор*

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 10 " 38012405 03 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення
вулиці Тимошенко міста Татарбунари

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу	м2	720	

Склав

Айрапетян Т.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.1)

КП "Бесарабія"
(назва організації, що затверджує)



Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 199,493 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

наказ 408
(посилання на документ про затвердження)

27 03 2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Тимошенко міста Татарбунари

Складений за поточними цінами станом на 01.03 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Вулично-шляхові мережі	189,063	-	-	189,063
		Разом по главі 7:	189,063	-	-	189,063
		Разом по главах 1-7:	189,063	-	-	189,063
		Разом по главах 1-8:	189,063	-	-	189,063
		Разом по главах 1-9:	189,063	-	-	189,063
		Разом по главах 1-12:	189,063	-	-	189,063
		Кошторисний прибуток (П)	0,455	-	-	0,455
	Настанова [4.38]	Разом	189,518	-	-	189,518

1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) У тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	9,975	9,975
	Розрахунок N П-137	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	189,518	-	9,975	199,493

Керівник підприємної організації



ФОП «Айрапетян Т.І.»





КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«БЕСАРАБІЯ»

НАКАЗ

27.03.2023

№ 4аг

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва «Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Тимошенко міста Татарбунари»

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розглянувши затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва «Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Тимошенко міста Татарбунари»

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва «Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Тимошенко міста Татарбунари» складений в поточних цінах станом на 01.03.2023 року в сумі – 199,493 тис.грн.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор



Денис КОТОВЕНКО