



**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  
«ЛІЦЕЙ №4 ІМЕНІ ПАВЛА ЖУКА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»**

**НАКАЗ**

01.11.2023 року

Хмельницький

№ 39-г

Про затвердження обґрунтування підстави для  
здійснення замовником закупівлі відповідно  
до пункту 13 Особливостей

З метою організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг Комунальним закладом загальної середньої освіти «Ліцей №4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради», відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (далі – Особливості),

НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до положень пункту 13 Особливостей затвердити обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до підпункту 8 цього пункту (додається).
2. Особі, яка має право підпису Білик О.А. головному бухгалтеру оприлюднити звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей (додається).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на себе.



Олеся ПРУС



## ОБГРУНТУВАННЯ/ПІДСТАВИ

### здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель

**Предмет закупівлі:** «Асфальтування (благоустрій) території Ліцею №4 ім. Павла Жука за адресою м.Хмельницький, вул.Перемоги,9)» (ДОДАТКОВІ РОБОТИ) ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»

**Підстава для застосування закупівлі без використання електронної системи закупівель:** підпункт 8 пункту 13 постанова № 1178 від 12 жовтня 2022 року (далі - Особливості)

**Обґрунтування:** Відповідно до ст. 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, зі змінами, (далі – Указ № 64/2022) введено воєнний стан в Україні.

Відповідно до пункту 3-7 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” Кабінет Міністрів України своїм рішенням затвердив особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (постанова № 1178 від 12 жовтня 2022 року) (далі - Особливості)

В свою чергу пункти 14 та 15 Особливостей передбачають, що закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону. Предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708.

Частиною першою статті 4 Закону передбачено, що закупівля здійснюється відповідно до річного плану. При цьому сам Річний план та зміни безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п'яти днів з дня їх затвердження.

З метою забезпечення завершення робіт необхідно затвердити Річний план закупівель на 2023 рік (додається) та оприлюднити його відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

Відповідно до положень пункту 13 Особливостей передбачено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли:

“6) у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт



чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі;”

Відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” та Особливостей, Замовником було проведено процедуру відкритих торгів (з особливостями) на закупівлю «Асфальтування (благоустрій) території Ліцею №4 ім. Павла Жука за адресою м.Хмельницький, вул.Перемоги,9)» ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь». За результатами проведення процедури закупівлі, учасника ТОВ «ІБК «Гайвей» визначено переможцем торгів. 21.09.2023 укладено договір про закупівлю на суму 2 497 646,39 грн.

Станом на сьогодні, відповідно до актів приймання-здачі виконаних робіт, підрядником надано послуг із «Асфальтування (благоустрій) території Ліцею №4 ім. Павла Жука за адресою м.Хмельницький, вул.Перемоги,9)» ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» на суму 2 497 646,39 грн.

В ході проведення будівельних робіт виникла нагальна потреба у виконанні додаткових робіт, що не передбачені договором про закупівлю, а саме:

- Розбирання монолітних залізобетонних сходів та плит
- Навантаження сміття вручну
- Перевезення сміття до 10 км
- Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м<sup>2</sup>
- На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати
- Армування стяжки
- Улаштування сходів

Згідно з підпунктом 8 пункту 13 Особливостей передбачено, що при застосування вказаного підпункту у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі;”.

Враховуючи вище викладене, здійснено закупівлю по предмету «Асфальтування (благоустрій) території Ліцею №4 ім. Павла Жука за адресою м.Хмельницький, вул.Перемоги,9)» (ДОДАТКОВІ РОБОТИ) ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» без використання електронної системи закупівель на підставі підпункту 8 пункту 13 Особливостей.