

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1368,84249 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

19. грудня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

“Поточний ремонт частини підвального приміщення Рівненського ліцею № 23 Рівненської міської ради за адресою: вул. Вербова, 42 у м. Рівне для пристосування під найпростіше укріття” (додаткова послуга) (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення “Поточний ремонт частини підвального приміщення Рівненського ліцею № 23 Рівненської міської ради за адресою: вул. Вербова, 42 у м. Рівне для пристосування під найпростіше укріття” (додаткова послуга) (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)	1097,359	-	-	1097,359
Разом по главі 2:			1097,359	-	-	1097,359
Разом по главах 1-7:			1097,359	-	-	1097,359
Разом по главах 1-8:			1097,359	-	-	1097,359
Разом по главах 1-9:			1097,359	-	-	1097,359
Разом по главах 1-12:			1097,359	-	-	1097,359
Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)			24,525	-	-	24,525

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	18,818	18,818
	Настанова [4.43]	Разом	1121,884	-	18,818	1140,702
		Податок на додану вартість	-	-	228,14040	228,14040
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1121,884	-	246,95840	1368,84240

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

ПК

