

Перелік змін:

№	Стара редакція	Нова редакція
1	3. Влаштування нового кювету механізованим пособом в ґрунтах 2 гр. з навантаженням на автосамоскиди екскаватором 0,40 м ³ і транспортуванням у відвал на 10 км, робота на відвалі – 382 м ² /668,8 т;	3. Влаштування нового кювету механізованим способом в ґрунтах 2 гр. з навантаженням на автосамоскиди екскаватором 0,40 м ³ і транспортуванням у відвал на 10 км, робота на відвалі – 382 м ³ /668,8 т;
2	1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 19.11.2022р.;	1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 21.11.2022р.;