

ДОГОВІР № 161
про закупівлю послуг

смт.Калинівка

« 13 » лютого 2022 року

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – ЗАМОВНИК), в особі Начальника Управління Рекетчук Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, та ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИМСТВО «СПЕКТР» (далі – ВИКОНАВЕЦЬ), в особі Директора Кисіля Андрія Андрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та пункту 3-6 розділу X «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», зі змінами, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Найменування послуги – **Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт. Калинівка, Фастівського району, Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії, ДБН В.2.6-31:2021, за кодом ДК 021:2015 – 45420000-7 Столярні та теслярні роботи, (далі – Послуги).**
- 1.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: **1 послуга.**
- 1.3. Виконавець зобов'язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника з приводу виконання поточного ремонту, якщо вони не суперечать діючому законодавству України, дотримуватися техніки безпеки, пожежної безпеки, виконувати вимоги відповідних нормативних актів.
- 1.4. Забезпечення робіт віконними/балконними блоками здійснює Замовник, іншими будівельними матеріалами, обладнанням, устаткуванням, яке потрібно для виконання робіт забезпечує Виконавець. Виконавець відповідає за придбання та використання сертифікованих, безпечних будівельних матеріалів, обладнання, устаткування тощо належної якості з відповідною гарантією.
- 1.5. Виконавець гарантує, що він має всі необхідні дозволи, ліцензії, патенти тощо, які дають йому право виконувати поточний ремонт за цим договором згідно п.1.1., і зобов'язується ознайомити з такими документами Замовника на його вимогу.
- 1.6. Роботи виконуються в приміщеннях будівель, що експлуатуються.

2. ВАРТІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 2.1. Загальна вартість послуг становить – **43 993 грн. 60 коп. (сорок три тисячі дев'яносто три гривні шістдесят копійок), у т.ч. ПДВ - 7 332 грн. 27 коп. – сім тисяч триста тридцять дві гривні двадцять сім копійок.**
- 2.2. Договірна ціна Послуг визначена відповідно до чинних Державних стандартів України, Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з усіма змінами та доповненнями та згідно інших діючих нормативно-кошторисних документів.
- 2.3. Розрахунок проводиться Замовником за фактом надання послуг, на підставі актів наданих послуг за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, підписаних представниками обох Сторін, протягом 30 (тридцяти) банківських днів.
- 2.3. Розрахунки за надані послуги здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
- 2.4. Сума цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.
- 2.5. Згідно статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.
- 2.6. **Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт. Калинівка, Фастівського району, Київської області, які пошкоджені**

7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов договору в разі настання наступних обставин: повінь, пожежа, землетрус, катастрофи, військові дії або настання інших, незалежних від Сторін обставин, або у разі прийняття державною владою нормативного акту, який унеможливило виконання умов даного договору. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені даним договором, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.

7.2. Сторони повинні повідомити одна одну про початок і закінчення вказаних обставин, що повинно бути підтверджено довідкою ТПП України або її уповноважених органів.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами, та діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, внесеними указами Президента від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX; від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212- IX), Указ Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», а саме до 21.11.2022 року, але не довше ніж до 31.12.2022 р., а в частині розрахунків - до повного виконання зобов'язань.

9. ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів.

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі.

3) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

4) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави.

5) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни у разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому, підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін.

6) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку

наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Дані зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору. 20% буде відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю.

10. ПОРЯДОК ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

10.1. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору (угоди).

10.2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.

10.3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

10.4. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. У той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

10.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

10.6. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10.7. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

11.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

11.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Замовником в частині, що стосується:

- якості наданих послуг;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку надання послуг;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.

11.3. У разі порушення Виконавцем умов щодо порядку та строків надання послуги, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Виконавця оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зав'язків (далі – Санкція).

11.4. Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Виконавця про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на електронну адресу Виконавця 42977983@ukr.net, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Виконавця 09100, Київська обл. м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд. 106, передбачений Договору. Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.і.), що будуть відправлені Замовником на адресу Виконавця, вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Виконавець письмово не повідомить Замовника про зміну свого місцезнаходження. Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Виконавцем не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Виконавця, зазначену в Договорі.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках. По одному для кожного із сторін.

12.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

12.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування. Попередні угоди та протоколи про наміри з питань. Що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

12.4. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. До Договору додаються додатки, які є його невід'ємною частиною:

Додаток №1 - Дефектний акт;

Додаток №2 - Договірна ціна зі всіма кошторисними розрахунками;

Додаток №3 – Календарний графік виконання робіт.

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

**УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

Україна, 08623, Київська обл., Васильківський р-н,
селище міського типу Калинівка, вул.Центральна,
будинок 57

тел. (+38096)2401164

код ЄДРПОУ 43979138

р/р _____

Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172

Начальник управління _____ Рекетчук О.В

М.П. "13" 10



ВИКОНАВЕЦЬ:

**ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «СПЕКТР»**

09100, Київська обл., м. Біла Церква,

б-р Олександрійський, буд. 106

код ЄДРПОУ 13715172

ПІН 137151710228,

Р/р № UA343052990000026008010109048

МФО 305299 в АТ КБ "ПРИВАТ БАНК"

Свідоцтво/Витяг ПДВ №2010274500009

Тел./факс. +38(098)2771923,

e-mail: ndovgall1970@ukr.net

Директор _____ Кисіль А.А.

Б.П. "13" 10 2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління економічного розвитку, житлово-
комунального господарства, капітального
будівництва та інфраструктури Калинівської



селищної ради
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2022р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних/балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	шт	1	
2	Знімання закслених віконних рам	м2	5,488	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,106	
4	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 3 м2	м2	8,766	
5	Знімання та навішування віконних стулок або фрамуг	шт	4	
6	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	4,28	
7	Навантаження сміття вручну	т	0,1533	
8	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1533	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. А. Кисіль

Замовник Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради

(назва організації)

Підрядник ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМА «СПЕКТР»

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії, що здійснюється в 2022 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 12 жовтня 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	35,31006	35,31006	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	1,78292	1,78292	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	33,50125	33,50125	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,02589	0,02589	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	1,02976	1,02976	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	36,33982	36,33982	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,21313	0,21313	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,10838	-	0,10838

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	36,66133	36,55295	0,10838
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	36,66133	36,55295	0,10838
12		Податок на додану вартість	7,33227	-	7,33227
		Всього договірна ціна	43,99360		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



В. Рекетчук

Керівник генеральної
підрядної організації

А. А. Кисіль

Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії

Підсумкова відомість ресурсів

Об'єкт: Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (жовтень 2022 р.)

Виконавець А. А. Кисіль

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	24,85	71,74				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,03	82,77				
4.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	2,98	116,20				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	27,86					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					
5	C311-15-M	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Перевезення сміття до 15 км	т	0,1533	168,86				
					25,89				
		Разом по розділу II	грн.		25,89				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
6	CH270-119	Шуруповерти	маш. год	0,16331196					
7	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,287408892					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
8	&C111-1477-22-И варіант 1	Дюбель-шурупи 10x100 мм	шт	5,5853	<u>36,4</u> 203,30	<u>35,62</u> 198,95	<u>0,07</u> 0,39	<u>0,71</u> 3,96	80 км.
9	&C111-1613-1	Універсальний силіконовий герметик Soudal 310 мл	флакон	0,534198	<u>391,1</u> 208,92	<u>380,00</u> 203,00	<u>3,43</u> 1,83	<u>7,67</u> 4,09	80 км.
10	+C111-1880 варіант 2	Склопакет	м2	8,766	<u>3197,75</u> 28031,48	<u>3105,00</u> 27218,43	<u>30,05</u> 263,42	<u>62,7</u> 549,63	80 км.
11	&C123-5-7	Блоки віконні металопластикові	м2	1,106	<u>4316,25</u> 4773,77	<u>4202,57</u> 4648,04	<u>29,05</u> 32,13	<u>84,63</u> 93,60	80 км.
12	+C1550-38 варіант 1	Клей-піна Ceresit CT-84 Express	балон	0,767	<u>369,97</u> 283,77	<u>361,67</u> 277,40	<u>1,05</u> 0,81	<u>7,25</u> 5,56	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
13	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,173	-	-			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		33501,24	32545,82	298,58	656,84	
		Електроенергія	кВт-год	0,173					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,1532952					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор



А. А. Кисіль

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії			
	<u>Розділ 1. Вікна</u>			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	5,488	
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,106	
4	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 3 м2	м2	8,766	
5	Знімання та навішування віконних стулок або фрамуг	шт	4	
6	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	4,28	
	<u>Розділ 2. Вивіз сміття</u>			
7	Навантаження сміття вручну	т	0,1533	
8	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1533	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор _____ А. А. Кисіль
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії
Данилівка

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії

Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

36,33982 тис. грн.
0,02786 тис.люд.год.
2,13203 тис. грн.
3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "12 жовтня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	PH6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	12123,61	-	121,24	121,24	-	191,4960	1,91
					12123,61	-			-		
2	PH6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,05488	4241,43	-	232,77	232,77	-	68,2560	3,75
					4241,43	-			-		
3	EH10-20-2 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01106	503304,19	-	5566,54	175,95	-	206,3100	2,28
					15908,56	-			-		
4	PH13-7-4	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 3 м2	100м2	0,08766	333011,86	-	29191,82	1160,34	-	176,9160	15,51
					13236,86	-			-		
5	PH13-9-1	Знімання та навішування віконних стулок або фрамуг	10 шт	0,4	41,35	-	16,54	16,54	-	0,6240	0,25
					41,35	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	РН20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	100м	0,0428	<u>3204,61</u> 1354,76	-	137,16	57,98	-	<u>19,9200</u>	<u>0,85</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					35266,07	1764,82	-		<u>24,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					35266,07				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33501,25				
		всього заробітна плата, грн.					1764,82				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1016,63				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					341,62				
		Всього будівельні роботи, грн.					36282,70				

		Всього по розділу 1					36282,70				
7	РН20-40-1	Розділ 2. Вивіз сміття									
		Навантаження сміття вручну	1 т	0,1533	<u>118,04</u> 118,04	-	18,10	18,10	-	<u>1,9560</u>	<u>0,3</u>
8	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1533	<u>168,86</u> -	<u>168,86</u> 18,54	25,89	-	<u>25,89</u> 2,84	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					43,99	18,10	<u>25,89</u> 2,84		<u>0,3</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					43,99				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					20,94				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13,13				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4,65				
		Всього будівельні роботи, грн.					57,12				

		Всього по розділу 2					57,12				
		Разом прямі витрати по кошторису					35310,06	1782,92	<u>25,89</u> 2,84		<u>24,85</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					35310,06				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33501,25				
		всього заробітна плата, грн.					1785,76				

Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 43,99360 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №


Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії

Складений в поточних цінах станом на 12 жовтня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії	36,33982	-	-	36,33982
		Разом по главі 2:	36,33982	-	-	36,33982
		Разом по главах 1-7:	36,33982	-	-	36,33982
		Разом по главах 1-8:	36,33982	-	-	36,33982
		Разом по главах 1-9:	36,33982	-	-	36,33982
		Разом по главах 1-12:	36,33982	-	-	36,33982
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0,21313	-	-	0,21313
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,10838	0,10838

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	36,55295	-	0,10838	36,66133
		Податок на додану вартість	-	-	7,33227	7,33227
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	36,55295	-	7,44065	43,99360

Директор ВКПП -ФІРМА
«СПЕКТР»



А. А. Кисіль

Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії

Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № №
на Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт
Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії

Звітний період 1 (жовтень 2022 р.)

Виконавець А. А. Кисіль

Номер локаль- ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії	24,88	2,98	346,27	1785,76	469,07	186,16	28,26	1029,76
Разом:		24,88	2,98	346,27	1785,76	469,07	186,16	28,26	1029,76

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. А. Кисіль

Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт
Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН6-1-1	0,01	191,4960 1,91	0,12	22,9795 0,23	115,95	2664,48 26,64	12123,61 121,24	3253,38 32,54	7,48	1432,39 14,32	7350,25 73,50
2	РН6-2-2	0,05488	68,2560 3,75	0,12	8,1907 0,45	115,95	949,71 52,12	4241,43 232,77	1142,05 62,67	7,48	510,55 28,02	2602,31 142,81
3	ЕН10-20-2	0,01106	206,3100 2,28	0,12	24,7572 0,27	115,95	2870,60 31,75	15908,56 175,95	4131,42 45,69	7,48	1543,20 17,07	8545,22 94,51
4	РН13-7-4	0,08766	176,9160 15,51	0,12	21,2299 1,86	115,95	2461,61 215,78	13236,86 1160,34	3453,66 302,76	7,48	1323,33 116,00	7238,60 634,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PH13-9-1	0,4	0,6240 0,25	0,12	0,0749 0,03	115,95	8,68 3,47	41,35 16,54	11,01 4,40	7,48	4,67 1,87	24,36 9,74
6	PH20-37-1	0,0428	19,9200 0,85	0,12	2,3904 0,1	115,95	277,17 11,86	1354,76 57,98	359,02 15,37	7,48	149,00 6,38	785,19 33,61
7	PH20-40-1	0,1533	1,9560 0,3	0,12	0,2347 0,04	115,95	27,22 4,17	118,04 18,10	31,96 4,91	7,48	14,63 2,24	73,81 11,32
8	C311-15-M	0,1533	0,2240 0,03	0,12	0,0269 0	115,95	3,12 0,48	18,54 2,84	4,77 0,73	7,48	1,68 0,26	9,57 1,47
Разом:			24,88		2,98		346,27	1785,76	469,07		186,16	1001,50

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (346,27 + 1785,76 * 1) * 0,0078 = 16,63 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (346,27 + 1785,76 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 3,66 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (346,27 + 1785,76 * 1) * 0,003739 = 7,97 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $1001,50 + 16,63 + 3,66 + 7,97 = 1029,76$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. А. Кисіль

Загальновиробничі витрати на будову

Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії


Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії	24,88	2,98	346,27	1785,76	469,07	186,16	28,26	1029,76
Разом:		24,88	2,98	346,27	1785,76	469,07	186,16	28,26	1029,76

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор



А. А. Кисіль

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії

Кошторисна вартість об'єкта 36,33982 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,02786 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2,13203 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 12 жовтня 2022 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії	36,33982	-	36,33982	0,02786	2,13203	-
		Всього:	36,33982	-	36,33982	0,02786	2,13203	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевіряю

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А. А. Кисіль

Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії

**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.**

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально- виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспорту- ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт Калинівка Фастівського району Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії	1,78292	33,50125	-	0,02589	0,00284	1,78576	1,02976
	Разом: будівельні роботи	1,78292	33,50125	-	0,02589	0,00284	1,78576	1,02976

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$П1КГ = 7,65;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 0,02786;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

$$П21_1 = 35,31006;$$

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

$$П774 = 1,02976;$$

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

$$П713 = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП130 = 7,65 \times (0,02786 + 0) \times 1 = 0,21313;$$

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

- 2 -

118_ДЦ_ДЦ

$$= п1.4 + п1.5 - п1.6 = 35,31006 + 1,02976 - 0 = 36,33982;$$

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= п2.2 \times 0,15 = 36,33982 \times 0,15 = 5,450973;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= п2.1 : п2.3 = 0,21313 : 5,450973 = 0,039099442;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= Ц(п2.4) = Ц(0,039099442) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= п2.1 \times W(п2.5) + п2.3 \times V(п2.5) = 0,21313 \times W(0) + 5,450973 \times V(0) = 0,21313;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Кориguючий коефіцієнт:

$$ИНП147 = 1;$$

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$A1471 = 3,89;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73 = 0,02786;$$

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4.

$$= п.10.1 \times (п.10.2 + п.10.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (0,02786 + 0) \times 1 = 0,10838;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

$$= 0;$$

Додаток 3
до договору № 161
від "13" 10 2022р.

Календарний графік виконання робіт

«Аварійно-ремонтні роботи (заміна віконних /балконних блоків) за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 5, смт. Калинівка, Фастівського району, Київської області, Фастівського району, Київської області, які пошкоджені внаслідок збройної агресії, ДБН В.2.6-31:2021, за кодом ДК 021:2015 – 45420000-7 Столярні та теслярні роботи»

№ п/п	Перелік робіт	Термін виконання робіт	
		Початок	Закінчення
1	Заміна віконних/балконних блоків)	З моменту підписання договору	<u>21.11.2022</u>

ЗАМОВНИК
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Україна, 08623, Київська обл., Васильківський р-н.,
селище міського типу Калинівка, вул. Центральна
будинок 57
тел. +380962401164
р/р № UA UA878201720344290026000061760
Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172

ВИКОНАВЕЦЬ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «СПЕКТР»
09100, Київська обл., м. Біла Церква,
б-р Олександрійський, буд. 106
код ЄДРПОУ 13715172
ПІН 137151710228,
Р/р № UA343052990000026008010109048
МФО 305299 в АТ КБ "ПРИВАТ БАНК"
Свідоцтво/Витяг ПДВ №2010274500009
Тел./факс. +38(098)2771923,
e-mail: ndovgall1970@ukr.net



Начальник управління

Рекетчук О.В.

2022 р.

Директор (Кисіль А.А.)

М.П.

"13" 10 2022 р.