
 

 

Додаток 3 

до тендерної документації  

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
на закупівлю по предмету 

Нове будівництво Центру безпеки громадян Солобковецької об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області по вул. Грушевського, 5д с. Солобківці Хмельницького району (раніше 

Ярмолинецького району) Хмельницької області (2-ге коригування)» 

 
 

 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 
        

        

        

1  2 3 4 
         

    Роздiл 1. Земляні роботи      

1  Розроблення грунту у вiдвал 

екскаваторами "драглайн" або "зворотна 

лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 

м3, група грунтiв 3 

1000м3 0,595 

2  Розроблення грунту з навантаженням на 

автомобiлi-самоскиди екскаваторами 

одноковшовими дизельними на 

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 

[0,5-0,63] м3, група грунтiв 3 

кількість: (252-149)+(188,63+43,57) 

1000м3 0,3352 

3  Перевезення ґрунту до 5 км 

кількість: 335,2х1,75 

т 586,6 

4  Доробка вручну, зачищення дна i стiнок 

вручну з викидом грунту в котлованах i 

траншеях, розроблених механiзованим 

способом 

кількість: 252х0,05 

100м3 0,126 

5  Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням 

грунту до 5 м, група грунтiв 2 

кількість: 149-7,45 

1000м3 0,14155 

6  Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 

ям, група грунтiв 2 

кількість: 149х0,05 

100м3 0,0745 

7  Ущiльнення грунту пневматичними 

трамбiвками, група грунтiв 1, 2 

100м3 1,49 

        

    Роздiл 2. Фундаменти      

8  Улаштування основи під фундаменти 

піщаної 

1 м3 0,55 

9  Улаштування основи під фундаменти 

щебеневої 

кількість: 0,23*2+0,32*2+0,27*2+0,25*2+0, 

73+1,08+0,15+0,88*2+0,22+0,54+0,67+0, 

84+0,68+1,03 

1 м3 9,84 

10  Улаштування бетонної підготовки 

кількість: 0,07х2+0,08*2+0,07*2+0,06*2+0, 

2+0,14*3+0,04+0,12+0,03+0,24+0,17+0,21+0, 

17+0,21+0,23 

100м3 0,026 



 

 

11  Улаштування залізобетонних 

фундаментів загального призначення під 

колони об'ємом до 3 м3 

кількість: 0,7*2+0,75х2+0,68*2+0,62*2+1, 

43+1,11*3+0,28+1*2+0,77+0,79+0,156 

100м3 0,14256 

12  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 

мм 

т 0,111 

13  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 

кількість: 0,04204+0,03832+0,04136+0, 

03822+0,04058+0,10824+0,0095+0,00568+0, 

00568+0,02961 

т 0,35923 

14  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 

мм 

кількість: 0,00944+0,00944+0,01424+0, 

00944+0,0583+0,1605+0,08112 

т 0,34248 

15  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 

18 мм 

кількість: 0,01517+0,04551+0,00601+0,02024 

т 0,08693 

16  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20- 

22 мм 

т 0,0453 

17  Улаштування стрiчкових фундаментiв 

залiзобетонних, при ширинi по верху до 

1000 мм (УЛАШТУВАННЯ РОСТВЕРКУ) 

кількість: 1,24+1,81+1,89+1,8+1,63 

100м3 0,0837 

18  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 

мм 

кількість: 0,17489+0,03168+0,02664+0,0288 

т 0,26201 

19  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 

кількість: 0,1685+0,00382+0,00283 

т 0,17515 

20  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 

мм 

кількість: 0,06331+0,0335+0,04148 

т 0,13829 

21  Установлення блоків стін підвалів масою 

до 1 т 

100шт 0,03 

22  Установлення блоків стін підвалів масою 

до 1,5 т 

100шт 0,04 

23  Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 

24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 4 

24  Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 

9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 

шт 3 

25  Гідроізоляція стін, фундаментів 

горизонтальна обклеювальна в 2 шари 

100м2 0,032 

26  Грунтовка бітумна т 0,00258 

27  Руберойд 

кількість: 3,2х2,2 

м2 7,04 

        

    Роздiл 3. Монолітні роботи      

   ОГЛЯДОВА ЯМА     

28  Улаштування бетонних підпірних стін і 

стін підвалів 

100м3 0,06546 



 

 

29  Улаштування фундаментних плит 

залізобетонних плоских 

100м3 0,0116 

30  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 

мм 

т 0,0253 

31  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 

мм 

т 0,20098 

32  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 

т 0,15546 

33  Гідроізоляція стін, фундаментів 

горизонтальна обклеювальна в 2 шари 

100м2 0,1 

34  Грунтовка бітумна т 0,008 

35  Руберойд м2 22 

36  Виготовлення решіток та колесовідбійника 

кількість: 0,0174+0,2448 

т 0,2622 

37  Металоконструкції грат 

кількість: R4(0,2622*1,03) 

т 0,2701 

38  Монтаж лотків, грат, затворів зі 

штабової і тонколистової сталі 

т 0,2622 

   СХОДИ Сх1     

39  Улаштування основи під фундаменти 

щебеневої 

1 м3 0,23 

40  Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0032 

41  Установлення блоків стін підвалів масою 

до 1 т 

100шт 0,02 

42  Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 

12.6.3-Т  

шт 2 

   ПІДПІРНА СТІНА ПС-1     

43  Улаштування основи під фундаменти 

щебеневої 

1 м3 0,04 

44  Улаштування бетонних підпірних стін і 

стін підвалів 

100м3 0,0019 

45  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 

мм 

т 0,00059 

46  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 

мм 

т 0,00979 

   СХОДИ Сх2, Сх-1я     

47  Виготовлення сходів прямолінійних і 

криволінійних з огорожею 

кількість: 0,01347+0,01106+0,00202+0, 

00633+0,00104+0,0047+0,0024+0,01925+0, 

10985 

т 0,17012 

48  Металоконструкції сходів 

кількість: R4((0,01347+0,01106+0,00202+0, 

00633+0,00104+0,0047+0,0024+0,01925+0, 

10985)*1,03) 

т 0,1752 

49  Анкер ф8-80 шт 12 

50  Монтаж сходів прямолінійних і 

криволінійних, пожежних з огорожею 

кількість: 0,01347+0,01106+0,00202+0, 

00633+0,00104+0,0047+0,0024+0,01925 

т 0,06027 

51  Ґрунтування металевих поверхонь за один 

раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,024 

52  Олійне фарбування білилами з додаванням 

кольору грат, рам, труб діаметром менше 

50 мм тощо за два рази 

100м2 0,024 



 

 

   КОЛОНИ     

53  Збирання та розбирання деревометалевої 

модульної опалубки типу "Пері" для 

улаштування колон периметром до 1,6 м 

кількість: 0,293х4+0,4х3+0,4+0,51+0,4+1, 

2+0,51+0,4+0,4 

100 м3 0,06192 

54  Установлення арматури окремими 

стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в 

колони, діаметр стрижнів робочої 

арматури від 12 мм до 18 мм 

кількість: 0,01148х4+0,00562х4+0, 

01574х3+0,0075х3+0,028+0,0075+0,05337+0, 

0095+0,0038+0,042+0,0075+0,003+0, 

01574+0,0075+0,05337+0,0095+0,0038+0, 

028+0,0075+0,042+0,0075+0,003 

т 0,4707 

55  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 

мм 

кількість: 0,00562х4+0,0075х3+0,0075+0, 

0095+0,0038+0,0075+0,003+0,0075+0, 

0095+0,0038+0,0075+0,0075+0,003 

т 0,11508 

56  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 

мм 

кількість: 0,01148х4+0,01574х3+0,01574 

т 0,10888 

57  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16- 

18 мм 

кількість: 0,028+0,05337+0,042+0,05337+0, 

028+0,042 

т 0,24674 

58  Установлення закладних деталей вагою 

понад 5 кг до 10 кг 

кількість: 0,07714+0,10956+0,0111+0, 

01596+0,01246 

т 0,22622 

59  Укладання бетонної суміші в конструкції 

баддями: колони і стояки рам при 

найменшій стороні поперечного перерізу 

до 300 мм 

кількість: 0,293х4+0,4х3+0,4+0,51+0,4+1, 

2+0,51+0,4+0,4 

100 м3 0,06192 

60  Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 

[М250], крупність заповнювача більше 40 мм 

кількість: R2((0,293х4+0,4х3+0,4+0,51+0,4+1, 

2+0,51+0,4+0,4)х1,015) 

м3 6,28 

        

    Роздiл 4. Металевий каркас      

61  Виготовлення балок 

кількість: 0,11518+0,08797+0,07313+0, 

06176+0,06588+0,07604+0,0386+0,03802+0, 

04702+0,7376+0,43532+0,5804 

т 2,35692 

62  Металоконструкцiї балок 

кількість: R4((0,11518+0,08797+0,07313+0, 

06176+0,06588+0,07604+0,0386+0,03802+0, 

04702+0,7376+0,43532+0,5804)*1,03) 

т 2,4276 

63  Монтаж балок 

кількість: 0,11518+0,08797+0,07313+0, 

06176+0,06588+0,07604+0,0386+0,03802+0, 

04702+0,7376+0,43532+0,5804 

т 2,35692 

64  Виготовлення гратчастих конструкцiй 

(ферми, стійки, звязки) 

т 1,86753 



 

 

кількість: 0,07833+0,15152+0,1494+0, 

10904+0,28512+0,00206+0,00244+0,08193+0, 

08193+0,18888+0,05236+0,04482+0,3643+0, 

1356+0,0822+0,05760 

65  Металоконструкцiї ферм  

кількість: R4((0,07833+0,15152+0,1494+0, 

10904+0,28512+0,00206+0,00244+0,08193+0, 

08193+0,18888+0,05236+0,04482+0,3643+0, 

1356+0,0822+0,05760)*1,03) 

т 1,9236 

66  Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і 

парних кутів, гнутозварних профілів для 

прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м 

кількість: 0,15152+0,1494+0,10904+0, 

28512+0,00206+0,00244+0,05236+0,04482+0, 

3643+0,1356+0,0822+0,0576 

т 1,43646 

67  Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді 

ферм для прогонів до 24 м при висоті 

будівлі до 25 м 

кількість: 0,08193+0,08193+0,18888+0,07933 

т 0,43207 

68  Установлення металевих закладних 

деталей масою до 4 кг 

кількість: 0,01242+0,0211+0,00356 

т 0,03708 

69  Установлення металевих закладних 

деталей масою до 20 кг 

кількість: 0,02766+0,01824+0,00441 

т 0,05031 

70  Установлення металевих закладних 

деталей масою до 60 кг 

т 0,10472 

71  Виготовлення сходів прямолінійних і 

криволінійних з огорожею 

кількість: 0,0708*2+0,01216*2+0,10948+0, 

01421+0,0292+0,01303+0,01204+0,06858+0, 

12625 

т 0,53871 

72  Металоконструкції сходів 

кількість: R4((0,0708*2+0,01216*2+0, 

10948+0,01421+0,0292+0,01303+0,01204+0, 

06858+0,12625)*1,03) 

т 0,5549 

73  Монтаж сходів прямолінійних і 

криволінійних, пожежних з огорожею 

кількість: 0,0708*2+0,01216*2+0,10948+0, 

01421+0,0292+0,01303+0,01204+0,06858+0, 

12625 

т 0,53871 

74  Ґрунтування металевих поверхонь за один 

раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,126 

75  Олійне фарбування білилами з додаванням 

кольору грат, рам, труб діаметром менше 

50 мм тощо за два рази 

100м2 0,216 

   Метизи     

76  Дюбель М16-6х70 шт 16 

77  Дюбель М16-6х50 шт 132 

78  Дюбель М12-6х40 шт 100 

79  Гайка М24х3 шт 72 

80  Гайка М20х2,5 шт 104 

81  Гайка М16х2,0 шт 148 

82  Гайка М12х1,75 шт 196 

83  Шайби 

кількість: 72+104+148+196+72+104+148+196 

шт 1040 

        

    Роздiл 5. Cтійки      

84  Виготовлення дрiбних iндивiдуальних 

листових конструкцiй масою до 0,5 т 

т 0,7325 



 

 

[бачки, воронки, жолоби, лотки та iн.] 

(ВИГОТОВЛЕННЯ СТІЙОК) 

кількість: R4(0,72529х1,01) 

85  Гн. 80*6 

кількість: R4(0,4459х1,03) 

т 0,4593 

86  Гн. 50*30*4 

кількість: R4(0,16622+0,01101х1,03) 

т 0,1776 

87  -320*16 

кількість: R4((0,05145+0,00766)х1,03) 

т 0,0609 

88  -100*8 

кількість: R4((0,02010+0,00118)х1,03) 

т 0,0219 

89  -300*2,5 

кількість: R4((0,00589+0,00472)х1,03) 

т 0,0109 

90  -80*4 

кількість: R4((0,001+0,00643)х1,03) 

т 0,0077 

91  -190*2,5 

кількість: R4((0,00373)х1,03) 

т 0,0038 

92  Ґрунтування металевих поверхонь за один 

раз ґрунтовкою ГФ-021 

кількість: 0,725*40 

100м2 0,29 

93  Олійне фарбування білилами з додаванням 

кольору грат, рам, труб діаметром менше 

50 мм тощо за два рази 

100м2 2,29 

94  Cаморіз ф3,2-20 шт 54 

        

    Роздiл 6. Прогони      

95  Монтаж каркасів одноповерхових 

виробничих будівель одно- і 

багатопрогонових без ліхтарів прогоном 

до 24 м, висотою до 15 м без кранів 

кількість: R4(0,83749+0,39043+0,0942+0, 

0785+0,01649+0,0095) 

т 1,4266 

96  Профіль Z200*65*60*2.0 

кількість: 5х28 

м 140 

97  -50*2 

кількість: R4((0,0942+0,01649)х1,03) 

т 0,114 

98  L125*125*2.0  

кількість: R4(0,0785х1,03) 

т 0,0809 

99  L100*6,5 

кількість: R4(0,0095х1,03) 

т 0,0098 

   Метизи     

100  Дюбель М12-6х40 шт 168 

101  Гайка М12х1,75 

кількість: 180+154 

шт 334 

102  Шайби 

кількість: 72+104+148+196+72+104+148+196 

шт 1040 

103  Саморіз ф4,2-30 шт 84 

        

    Роздiл 7. Перекриття на відмітці +2,950      

104  Монтаж покрівельного покриття з 

профільованого листа при висоті будівлі 

до 25 м 

кількість: 12,8х4+16,81х5 

100м2 1,3525 

105  Профіль Н75-820-0.7, L=3 900, 

S250GD+Zn235  

кількість: 135,25х1,05 

м2 142,0125 

106  Улаштування перекриттів по стальних 

балках і монолітних ділянок при збірному 

залізобетонному перекритті площею до 5 

м2, приведеною товщиною до 100 мм 

100м3 0,0221 



 

 

107  Сітка з дроту холоднотягнутого т 0,06902 

108  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 

мм 

т 0,0128 

109  Саморізи ф6,3х40 шт 100 

110  Саморізи ф4,2х30 шт 200 

111  Шліфування бетонних або 

металоцементних покриттів 

100м2 0,2736 

        

    Роздiл 8. Покриття      

   ПОКРИТТЯ В НИЖНІЙ ЗОНІ     

112  Монтаж покрівельного покриття з 

профільованого листа при висоті будівлі 

до 25 м 

кількість: 187,78+100,64 

100м2 2,8842 

113  Фарбований лист НС 35 т. 0,45  

кількість: 288,42х1,05 

м2 302,841 

   ПОКРИТТЯ В ВЕРХНІЙ ЗОНІ     

114  Монтаж покрівельного покриття з 

профільованого листа при висоті будівлі 

до 25 м 

кількість: 101,64+89,32+93,63 

100м2 2,8459 

115  Фарбований лист НС 35 т. 0,45  

кількість: 284,59х1,05 

м2 298,8195 

116  Установлення закладних деталей вагою 

до 5 кг 

кількість: 1,188+0,00471+0,00754 

т 1,20025 

117  -100*2,5 

кількість: 1,188х1,06 

т 1,25928 

118  -50*2 

кількість: R4(0,00471х1,06) 

т 0,005 

119  L100*6,5 

кількість: R4(0,0074х1,06) 

т 0,0078 

  МЕТИЗИ     

120  Профиль U102*32*1.01 м 306 

121  Прогон Омега 64*22*1,0 шт 50 

122  Саморіз Ф3,2-20 шт 2200 

123  Саморіз Ф3,2-27 шт 3150 

   КОРЕНИКИ     

124  Теплоізоляція виробами з волокнистих і 

зернистих матеріалів на бітумі стін і 

колон прямокутних 

кількість: 8х0,05 

1 м3 0,4 

125  Мінеральна вата ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 

50 р=80 кг/м2, т. 50 мм 

кількість: 0,4х1,01 

м3 0,404 

   УТЕПЛЕННЯ     

126  Улаштування пароiзоляцiї прокладної в 

один шар (перший шар) 

100м2 2,8 

127  Заповнення каркасів стель 

мінераловатними плитами при товщині 

заповнення 50 мм 

100м2 2,8 

128  Заповнення каркасів стель 

мінераловатними плитами при товщині 

заповнення 100 мм 

кількість: 280Х2 

100м2 5,6 

129  Мінеральна вата ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 

100 р=45 кг/м2 т. 250 мм 

м3 280 

130  Скотч-стрічка ПВХ 50 мм м 900 

131  Двухстороння скотч-стрічка ПВХ 20 мм м 400 



 

 

132  Улаштування пароiзоляцiї прокладної в 

один шар (другий шар) 

100м2 2,8 

        

    Роздiл 9. Стіни та перегородки      

133  Мурування зовнішніх стін в монолітно- 

каркасних будівлях з газобетонних блоків 

кількість: 31,39*0,2+47,85*0,3 

1 м3 20,633 

134  Анкери металеві т 0,07253 

135  Улаштування перегородок з газобетонних 

блоків товщиною 100 мм при висоті 

поверху до 4 м 

100м2 1,575 

136  Установлення закладних деталей вагою до 

5 кг 

т 0,00251 

137  Установлення закладних деталей вагою 

понад 5 кг до 10 кг 

т 0,00753 

138  Установлення закладних деталей вагою 

понад 10 кг до 20 кг 

т 0,0971 

139  Укладання перемичок масою до 0,3 т 

кількість: 7+12+3+4 

100шт 0,26 

140  Перемичка ПБ 120.10.20-10Н шт 7 

141  Перемичка ПБ 160.10.20-10Н шт 12 

142  Перемичка ПБ 200.10.20-8Н шт 3 

143  Опорнi подушки ОП4.2 шт 4 

        

    Роздiл 10. Зовнішнє опорядження      

144  Улаштування пароiзоляцiї прокладної в 

один шар (перший шар) 

100м2 2,64 

145  Заповнення каркасів стін 

мінераловатними плитами при товщині 

заповнення 50 мм 

100м2 2,64 

146  Заповнення каркасів стін 

мінераловатними плитами при товщині 

заповнення 100 мм 

100м2 2,64 

147  Мінеральна вата ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 

100 80 кг/м2, т. 150 мм 

кількість: 264х0,15х1,01 

м3 39,996 

148  Улаштування пароiзоляцiї прокладної в 

один шар (другий шар) 

100м2 2,64 

149  Улаштування каркасiв акустичних 

конструкцiй стiн металевих iз 

дерев'яними брусками (УЛАШТУВАННЯ 

КАРКАСУ СТІН ЗОВНІШНІХ) 

кількість: 75,42+58,88+79,59+74,89+48, 

62+42,03+66,30+56,83 

100м2 5,0256 

150  Оцинкований профіль Cw150х55х20х20 

кількість: 5,1х4+1,8х2+3,2х2+4,8х2+5,3х2+2, 

4+1,4+2,1х4+1,5х2+2х2+5,1х8+4,8х3+5, 

2х2+3,5х2+2,8х2+2х2+1,25х4+0,9+6,65х2+1, 

45+3,15+2,04х6+1,2х3+1,25х3+4,43+0,6+5, 

8х2+3,75х2+2,85+2х3+,85+5,58+7,1+5,93+3, 

45+6,2+6,3х2+4,55+6,38+0,95+0,84+5,95+0, 

45х2+7,55х3+4,55+1,1х2+1,2+6+2,1х2+1,8+3, 

35х4+5,58+3,5х4+1,95х2+5,9+1,5х4+5,8+2, 

88+1,55х4+3+6,2 

м 405,11 

151  Установлення закладних деталей вагою до 

5 кг 

кількість: 0,00501х2+0,01412+0,00564+0, 

00448+0,01665+0,00372+0,01876+0,00353+0, 

00188+0,01295+0,00558+0,0134+0,00835+0, 

00706+0,00376+0,00313+0,00224+0,0222+0, 

т 0,26412 



 

 

01457+0,01072+0,00508+0,00334+0,00353+0, 

00188+0,00855+0,00636+0,0296+0,01302+0, 

00224+0,00268+0,00508 

152  Монтаж стiн складiв карбамiду з 

профiльованих алюмiнiєвих листiв 

(ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН ПРОФІЛЬОВАНИМ 

ЛИСТОМ) 

кількість: 75,42+58,88+79,59+74,89+48, 

62+42,03+66,30+56,83 

100м2 5,0256 

153  Саморіз Ф3,2-20 

кількість: 1100+1300+1800 

шт 4200 

154  Фарбований лист С12 товщ. 0,45 

кількість: (75,42+58,88+79,59+74,89+48, 

62+42,03+66,30+56,83)х1,05 

м2 527,688 

   ЦОКОЛЬ     

155  Теплоiзоляцiя виробами з волокнистих i 

зернистих матерiалiв на бiтумi стiн i 

колон прямокутних (УТЕЛПЕНЯ ЦОКОЛЮ) 

кількість: 76х0,05 

1 м3 3,8 

156  Екструзійний пінополістерол т.50 мм м3 3,8 

157  Дюбель ПВХ ф10-100 шт 350 

  КОРЕНИКИ     

158  Улаштування пароiзоляцiї прокладної в 

один шар (перший шар) 

кількість: 8,46+7,84+4,05+1,6+1,54 

100м2 0,2349 

159  Заповнення каркасів стін 

мінераловатними плитами при товщині 

заповнення 50 мм 

кількість: 8,46+7,84+4,05+1,6+1,54 

100м2 0,2349 

160  Мінеральна вата ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 

50 р=80 кг/м2, т. 50 мм 

кількість: 0,4х1,01 

м3 0,404 

161  Улаштування пароiзоляцiї прокладної в 

один шар (другий шар) 

кількість: 8,46+7,84+4,05+1,6+1,54 

100м2 0,2349 

162  Улаштування каркасiв акустичних 

конструкцiй стiн металевих iз 

дерев'яними брусками (УЛАШТУВАННЯ 

КАРКАСУ СТІН ЗОВНІШНІХ) 

кількість: 8,46+7,84+4,05+1,6+1,54 

100м2 0,2349 

163  Металокаркас кореників 

кількість: R4((0,05588+0,05372+0,11336)х1, 

03) 

т 0,2296 

164  Монтаж стiн складiв карбамiду з 

профiльованих алюмiнiєвих листiв 

(ОБЛИЦЮВАННЯ КОРЕНИКІВ 

ПРОФІЛЬОВАНИМ ЛИСТОМ) 

кількість: 8,46+7,84+4,05+1,6+1,54 

100м2 0,2349 

165  Фарбований лист С12 товщ. 0,45 

кількість: (8,46+7,84+4,05+1,6+1,54)х1,05 

м2 24,6645 

166  Улаштування з листової сталі примикань 

до димових і вентиляційних труб 

кількість: 21*2 

100м 0,42 

167  Фарбований лист  м2 21 

   МЕТИЗИ     

168  Болт М12х1,5  шт 100 

169  Гайка М12  шт 100 

170  Шайба М12  шт 100 

171  Пружинна шайба М12  шт 100 

172  Саморіз ф4,2-30 шт 200 



 

 

173  Саморіз покрівельний ф3,2-30 

кількість: 580+700 

шт 1280 

174  Ущільнювач профлиста Н35 м 32 

175  Ущільнювач профлиста С20 м 33 

176  Ущільнювач профлиста С10 м 180 

177  Термопрокладка 50*5 м 420 

178  Резиновий ущільнювач м 56 

179  Балон 

кількість: 13+4 

балон 17 

   СПЕЦПЛАНКИ     

180  Установлення віконних зливів 

(СПЕЦПЛАНКИ) 

кількість: 

(27+3+83+8+6+11+7+19+82+16+23+13+30+2 

0+16+66+22+2+2+8+8+8+8+10+24+32)х2 

100м 11,08 

181  Планка цокольна  

кількість: 27х2+3х2 

м 60 

182  Планка підвіконна 

кількість: 83х2 

м 166 

183  Наличниковий відкіс 

кількість: 8х2+6х2 

м 28 

184  Наличниковий відкіс 

кількість: 11х2+7х2 

м 36 

185  Планка підкарнізна 

кількість: 19х2 

м 38 

186  Планка кутова 

кількість: 82х2+16х2 

м 196 

187  Планка кутова 

кількість: 23х2 

м 46 

188  Планка кутова 

кількість: 13х2 

м 26 

189  Планка вирівнююча 

кількість: 30х2 

м 60 

190  Планка вітрова 

кількість: 20х2 

м 40 

191  Планка лобова 

кількість: 16х2 

м 32 

192  Планка налічнікова кутова 

кількість: 66х2+11х2 

м 154 

193  Планка прижимна для кореників 

кількість: 8х2 

м 16 

194  Планка П-подібна 

кількість: 8х2 

м 16 

195  Планка конькова 

кількість: 8х2 

м 16 

196  Планка конькова 

кількість: 8х2 

м 16 

197  Планка кутова зовнішня 

кількість: 10х2 

м 20 

198  Снігозатримувач 

кількість: 24х2 

м 48 

        

    Роздiл 11. Прорізи      

199  Заповнення віконних прорізів готовими 

блоками площею до 2 м2 з 

металопластику в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель 

кількість: 1,8х3+1,35+1,44+1,8 

100м2 0,0999 

200  Дюбель с шурупом 100х10 шт 50,4495 

201  Герметик л 1,4985 



 

 

202  Монтажна піна л 3,74625 

203  Блоки вiконнi металопластикові  м2 9,99 

204  Заповнення віконних прорізів готовими 

блоками площею до 3 м2 з 

металопластику в кам'яних стінах 

житлових і громадських будівель 

кількість: 2,25х2+2,1х5 

100м2 0,15 

205  Дюбель с шурупом 100х10 шт 58,35 

206  Герметик л 1,767 

207  Монтажна піна л 4,4175 

208  Блоки вiконнi металопластикові  м2 15 

209  Заповнення дверних прорізів готовими 

дверними блоками площею до 2 м2 з 

металопластику у кам'яних стінах 

кількість: 1,47х2+1,68+1,863+1,89х6+1, 

995х7 

100м2 0,31788 

210  Дюбель с шурупом 100х10 шт 31,788 

211  Монтажна піна л 5,89 

212  Блоки дверні металопластикові м2 31,788 

213  Улаштування воріт двостулкових з 

установленням металевих стовпів 

100шт 0,01 

214  Ворота розпашнi складчастi  шт 1 

        

    Роздiл 12. Оздоблювальні роботи      

   СТЕЛІ     

215  Улаштування каркасу підвісних стель 

"Армстронг" 

кількість: 62,59+6,83+9,49 

100м2 0,7891 

216  Укладання плит стельових в каркас стелі 

"Армстронг" 

кількість: 62,59+6,83+9,49 

100м2 0,7891 

217  Улаштування каркасу однорівневих 

підвісних стель із металевих профілів 

100м2 0,0523 

218  Улаштування підшивки горизонтальних 

поверхонь підвісних стель 

гіпсокартонними або гіпсоволокнистими 

листами. 

100 м2 0,0523 

219  Безпіщане накриття поверхонь стін 

розчином із клейового гіпсу [типу 

"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 

нанесенні за 2 рази 

100 м2 0,0523 

220  Мінеральна фінішна шпаклiвка 

кількість: 5,23х1,1 

кг 5,753 

221  Поліпшене фарбування стель 

полівінілацетатними водоемульсійними 

сумішами по збірних конструкціях, 

підготовлених під фарбування 

100м2 0,0523 

   СТІНИ     

222  Шпаклювання стін мінеральною 

шпаклівкою "Cerezit" 

кількість: 164,57+17,43+19,73+139,9 

100м2 3,4163 

223  Додавати на 1 мм зміни товщини 

шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 

кількість: 164,57+17,43+19,73+139,9 

100м2 3,4163 

224  Поліпшене фарбування стін 

полівінілацетатними водоемульсійними 

сумішами по збірних конструкціях, 

підготовлених під фарбування 

кількість: 164,57+17,43+19,73+139,9 

100м2 3,4163 

225  Облицювання поверхонь стін керамічними 100м2 0,3489 



 

 

плитками на розчині із сухої клеючої суміші, 

число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

   ПАНЕЛЬ     

226  Шпаклювання стін мінеральною 

шпаклівкою "Cerezit" 

кількість: 13,13+72,24 

100м2 0,8537 

227  Додавати на 1 мм зміни товщини 

шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 

кількість: 13,13+72,24 

100м2 0,8537 

228  Поліпшене фарбування стін колером 

олійним по штукатурці 

кількість: 13,13+72,24 

100м2 0,8537 

229  Облицювання поверхонь стін керамічними 

плитками на розчині із сухої клеючої суміші, 

число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 0,1203 

        

    Роздiл 13. Підлоги      

   ТИП 1     

230  Ущільнення грунту щебенем 100м2 1,186 

231  Улаштування підстилаючих бетонних 

шарів 

кількість: 118,6х0,05 

м3 5,93 

232  Армування підстилаючих шарів і набетонок 

кількість: 0,10736+0,03162+0,28832 

т 0,4273 

233  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 

мм 

т 0,03162 

234  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 

т 0,10736 

235  Сітка з дроту холоднотягнутого т 0,28832 

236  Улаштування пароізоляції прокладної в 

один шар 

100м2 1,186 

237  Улаштування пароiзоляцiї прокладної в 

один шар (другий шар) 

100м2 1,186 

238  Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм 

100м2 1,186 

239  Додавати або виключати на кожні 5 мм 

зміни товщини стяжок цементних 

кількість: 118,6х6 

100м2 7,116 

240  Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,186 

241  Сiтка армувальна 

кількість: 118,6х1,1 

м2 130,46 

242  Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 

кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 1,186 

243  Улаштування плінтусів шириною 50 мм з 

керамічних плиток розміром 30х30 см на 

розчині із сухої клеючої суміші 

кількість: 75+10+81 

1 м2 166 

   ТИП 2     

244  Ущільнення грунту щебенем 100м2 1,154 

245  Улаштування підстилаючих бетонних 

шарів 

кількість: 115,4х0,05 

м3 5,77 

246  Улаштування пароізоляції прокладної в 

один шар 

100м2 1,154 

247  Улаштування пароiзоляцiї прокладної в 

один шар (другий шар) 

100м2 1,154 

248  Улаштування покриттів бетонних 100м2 1,154 



 

 

товщиною 30 мм 

249  Додавати або виключати на кожні 5 мм 

зміни товщини бетонних покриттів 

кількість: 115,4х24 

100м2 27,696 

250  Пластикат полівінілхлоридний (шнур) м 36 

251  Армування підстилаючих шарів і набетонок 

кількість: 0,81104+0,43361 

т 1,24465 

252  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 

мм 

кількість: 0,43361+0,05364 

т 0,48725 

253  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 

кількість: 0,81104-0,05364 

т 0,7574 

254  Сітка з дроту холоднотягнутого т 0,28832 

255  Улаштування покриттів 

полімерцементних одношарових наливних 

товщиною 4 мм 

100м2 1,154 

   ЕТАЖЕРКА     

256  Улаштування покриттів 

полімерцементних одношарових наливних 

товщиною 4 мм 

100м2 1,154 

 

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 

на електротехнічні роботи 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 
        

        

        

1  2 3 4 
         

    Роздiл 1. РП-1      

1  Щиток освітлювальний, що 

установлюється розпірними дюбелями в 

ніші, маса щитка до 6 кг 

шт 1 

2  Щит силовий навісного виконання на 72 

модулі НЩО-125/72 

шт 1 

3  Шина нульова на 72 шт 2 

4  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 

дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкції на стіні або колоні, струм 

до 25 А 

кількість: 14+1+3+3 

шт 21 

5  PL6-C20/3 Ін=20А, 6 кА                        шт 3 

6  PL6-C16/1 Ін=16 А, 6 кА  шт 3 

7  PFL6-20/1N/C/003 Ін=20 А, 30 мА шт 1 

8  PFL6-16/1N/C/003 Ін=16 А, 30 мА шт 14 

9  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 

дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкції на стіні або колоні, струм 

до 100 А 

кількість: 1+2+5 

шт 8 

10  LZMВ1-A125/3-І Ін=100 А, 36 кА шт 1 

11  PL6-C32/3 Ін=32А, 6 кА шт 2 

12  Розчіплювач незалежний ZP-ASA шт 5 

        

    Роздiл 2. ВРП-1      



 

 

13  Щиток освітлювальний, що 

установлюється розпірними дюбелями в 

ніші, маса щитка до 6 кг 

шт 2 

14  Щит силовий навісного виконання на 24 

модулі НЩО-125/24(VS212PD) 

шт 2 

15  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 

дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкції на стіні або колоні, струм 

до 100 А 

шт 2 

16  LZMС1-A125/3-І Ін=100 А, 36 кА                шт 2 

17  Лічильник трифазний, що 

установлюється на готовій основі 

шт 2 

18  Лічильник енергії НІК-2303 380/220В, 5-120А шт 2 

        

    Роздiл 3. АВР      

19  Щиток освітлювальний, що 

установлюється розпірними дюбелями на 

стіні, маса щитка до 6 кг 

шт 1 

20  Щит автоматичний ввід резерву, АВР-200- 

25-31УЗ 

шт 1 

        

    Роздiл 4. РП-2      

21  Щиток освітлювальний, що 

установлюється розпірними дюбелями в 

ніші, маса щитка до 6 кг 

шт 1 

22  Щит силовий навісного виконання на 24 

модулі НЩО-125/24(VS212PD) 

шт 1 

23  Шина нульова на 24 шт 2 

24  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 

дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкції на стіні або колоні, струм 

до 25 А 

кількість: 1+7+2 

шт 10 

25  PL6-C25/3 Ін=25А, 6 кА шт 1 

26  PL6-C16/1 Ін=16 А, 6 кА  шт 7 

27  PFL6-16/1N/C/003 Ін=16 А, 30 мА шт 2 

28  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 

дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкції на стіні або колоні, струм 

до 100 А 

шт 1 

29  Розчіплювач незалежний ZP-ASA шт 1 

        

    Роздiл 5. РП-3      

30  Щиток освітлювальний, що 

установлюється розпірними дюбелями в 

ніші, маса щитка до 6 кг 

шт 1 

31  Щит силовий навісного виконання на 24 

модулі НЩО-125/24(VS212PD) 

шт 1 

32  Шина нульова на 24 шт 2 

33  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 

дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкції на стіні або колоні, струм 

до 25 А 

шт 5 

34  PL6-C25/3 Ін=25А, 6 кА шт 1 

35  PL6-C16/1 Ін=16 А, 6 кА  шт 1 

36  PFL6-16/1N/C/003 Ін=16 А, 30 мА шт 3 

        

    Роздiл 6. ЩО-1      

37  Щиток освітлювальний, що 

установлюється розпірними дюбелями в 

шт 1 



 

 

ніші, маса щитка до 6 кг 

38  Щит силовий утопленого виконання на 24 

модулі УЩО-63/24(VS212PD) 

шт 1 

39  Шина нульова на 24 шт 2 

40  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 

дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкції на стіні або колоні, струм 

до 25 А 

шт 11 

41  PL6-C16/1 Ін=16 А, 6 кА  шт 11 

        

    Роздiл 7. Освітлення      

42  Монтаж світильників для люмінесцентних 

ламп, що установлюються в підвісних 

стелях, кількість ламп 1 

100шт 0,15 

43  Світильник Maxus HPL-12W, ІР65 шт 15 

44  Монтаж світильників для люмінесцентних 

ламп, що установлюються в підвісних 

стелях, кількість ламп 2 

кількість: 33+2 

100шт 0,35 

45  Світильник LedLife LE2-1200-3M, IP65 

кількість: 33+2 

шт 35 

46  Монтаж світильника аварійного 100шт 0,14 

47  Світильник аварійний VEGA 1х11 з 

акумулятором 

шт 14 

48  Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 

"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. 

100шт 0,1 

49  Світильник аварійний VEGA "Вихід" 1х11, 

IP65 

шт 10 

   РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ     

50  Світильник ручний РВО-42 шт 2 

        

    Роздiл 8. Кабельна продукція      

51  Пробивання борозен в цегляних стінах 

площею перерізу до 20 см2 

кількість: 1540+5+250 

100м 17,95 

52  Прокладання проводу при схованій проводці 

кількість: 1540+5+250 

100м 17,95 

53  Провід з мідними жилами з 

полівінілхлоридною ізоляцією з низьким 

газо і димовиділенням ПВ3нгд 1 х 10 мм2 

1000м 0,005 

54  Кабель силовий з мідними жилами з 

ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо- 

і димовидаленням, вогнестійкий ВВГ нгд  

FR90  2х2,5  м2 

1000м 0,06 

55  Кабель силовий з мідними жилами з 

ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо- 

і димовидаленням, вогнестійкий ВВГ нгд  

FR90  3х2,5 м2 

1000м 1,3 

56  Кабель силовий з мідними жилами з 

ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з пониженою 

горючістю, димогазовидаленням, ВВГнгд 

5х50 мм2 

1000м 0,02 

57  Кабель силовий з мідними жилами з 

ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з пониженою 

горючістю, димогазовидаленням, ВВГнгд 

5х4 мм2 

1000м 0,095 

58  Кабель силовий з мідними жилами з 

ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з пониженою 

горючістю, димогазовидаленням, ВВГнгд 

5х2,5 мм2 

1000м 0,025 



 

 

59  Кабель силовий з мідними жилами з 

ізоляцією і оболонкою з пониженою 

горючістю, димогазовидаленням, ВВГнгд 

3х4 мм2 

1000м 0,04 

60  Кабель силовий з мідними жилами з 

ізоляцією і оболонкою з ПВХ , з низьким 

газо і димовиділенням, вогнестійкий 90хв 

NHXH     FE180/E90 3 х 2.5 мм2 

1000м 0,25 

        

    Роздiл 9. Розетки, вимикачі      

61  Установлення вимикачів заглибленого 

типу при схованій проводці одноклавішних 

100шт 0,08 

62  Вимикач 1-кл. прохідний білий El-Bi Zena 

500-010200-209 

шт 5 

63  Вимикач 1-кл. прохідний білий El-Bi Zena 

500-010200-218 

шт 3 

64  Установлення вимикачів заглибленого 

типу при схованій проводці двоклавішних 

100шт 0,2 

65  Вимикач 2-клавішний білий EL-BI Zirve 

Fixline 501-010201-203 

шт 15 

66  Вимикач 2-клавішний білий EL-BI Zirve 

Fixline 501-010201-200 

шт 5 

67  Установлення штепсельних розеток 

незаглибленого типу при відкритій 

проводці 

кількість: 4+26 

100шт 0,3 

68  Розетка штепсельна двополюсна з третым 

заземлюючим контактом для схованої 

установки EL-BI  501-0200-243 

кількість: 4+26 

шт 30 

69  Установчі коробки  шт 41 

70  Короба розгалужувальна шт 50 

71  Декоративна рамка на 2 розетки шт 8 

72  Прилади, що монтуються на 

технологічному трубопроводі [расходомір 

об'ємний, швидкісний, індукційний; 

ротаметр, клапан регулюючий; регулятор 

тиску та температури прямої дії; 

покажчик потоку рідини; проточні датчики 

концентратомірів і щільномірів, РН- 

метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм 

шт 4 

73  Регулятори швидкості РС-1-300, ІР40 шт 4 

        

    Роздiл 10. Телефонізація      

74  Щиток освітлювальний, що 

установлюється розпірними дюбелями в 

ніші, маса щитка до 6 кг 

шт 1 

75  Щит силовий розподільчий навісного 

виконання на 36 модулів НЩО-63/36  

шт 1 

76  Апарат телефонний системи ЦБ або АТС 

настінний 

шт 1 

77  Телефонний апарат КХ-TS2350 PANACONIC шт 1 

78  Прокладання проводу в пустотах 

перекриття або перегородок 

100м 0,9 

79  Провід радіотрансляційний ПТПЖ 2х1,2 мм  м 90 

        

    Роздiл 11. Радіофікація      

80  Прокладання проводу в пустотах 

перекриття або перегородок 

100м 0,6 

81  Провід радіотрансляційний ПТПЖ 2х1,2 мм  м 60 



 

 

82  Установлення розподільних коробок 100шт 0,04 

83  Короба відгалужувальна УК-2П шт 4 

84  Установлення штепсельних розеток 

незаглибленого типу при відкритій 

проводці 

100шт 0,05 

85  Радіорозетка РШР шт 5 

        

    Роздiл 12. Обладнання      

86  Установлення електричних плит шт 1 

 

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03 

на блискавкозахист 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 
        

        

        

1  2 3 4 

1  Провідник заземлюючий відкрито по 

будівельних основах з круглої сталі 

діаметром 8 мм 

100 м 2 

2  Катанка 8,0 оцинкована м 200 

3  Тримач дроту шт 150 

4  Затискач хрестоподібний шт 10 

5  Зажим універсальний шт 10 

6  Пластиковий корпус для контрольнго 

зєднання 

шт 10 

7  Тримач універсальний шт 20 

8  Зєднувач Contra шт 10 

9  Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 

сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 1,2 

10  Полоса 40х4,0 оцинкований м 120 

11  Заземлювач вертикальний з кутової сталі 

розміром 50х50х5 мм 

10 шт 0,6 

 

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04 

на санітарно-технічні роботи 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 
        

        

        

1  2 3 4 
         

    Роздiл 1. Водопостачання      

1  Установлення змішувачів 

кількість: 1+2 

10шт 0,3 

2  Змiшувач для мийки кухонної комплект 1 

3  Змiшувач для умивальника з підводкою та 

зєднувальними елементами 

комплект 2 

4  Установлення нагрівників індивідуальних 

водоводяних 

10компл. 0,2 

5  Нагрівач Gorenje GT150/B9 15 л, 2,0 к Вт шт 1 

6  Нагрівач Gorenje GBU200E/V9 100 л, 2,0 к Вт шт 1 

7  Прокладання трубопроводів 

водопостачання з напірних 

поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням 

100м 0,12 



 

 

терморезисторним зварюванням 

8  Труби поліпропіленові KAN-therm PP PN16 

(S3,2/SDR7,4) та комплект прес-фітінгів 

ф20х2,8 

м 12 

9  Прокладання трубопроводів 

водопостачання з напірних 

поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням 

100м 0,07 

10  Труби поліпропіленові KAN-therm PP PN16 

(S3,2/SDR7,4) та комплект прес-фітінгів 

ф25х3,5 

м 7 

11  Прокладання трубопроводів 

водопостачання з напірних 

поліетиленових труб високого тиску 

зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням 

терморезисторним зварюванням 

кількість: 2+4 

100м 0,06 

12  Труби поліпропіленові KAN-therm PP PN16 

(S3,2/SDR7,4) та комплект прес-фітінгів 

ф32х4,4 

м 6 

13  Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм 

напівциліндрами з мінеральної вати на 

синтетичному зв'язуючому, товщина 

ізоляційного шару 40 мм 

кількість: 12+7 

10м 1,9 

14  Ізоляція для трубопроводів ф20 м 12 

15  Ізоляція для трубопроводів ф25 м 7 

16  Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм 

напівциліндрами з мінеральної вати на 

синтетичному зв'язуючому, товщина 

ізоляційного шару 40 мм 

10м 0,4 

17  Ізоляція для трубопроводів ф32 м 4 

18  Установлення лічильників [водомірів] 

діаметром до 40 мм 

шт 1 

19  Лiчильник води Sensus QN1.5 з імпульсним 

виходом 

шт 1 

20  Установлення вентилів, засувок, затворів, 

клапанів зворотних, кранів прохідних на 

трубопроводах із стальних труб 

діаметром до 25 мм 

кількість: 2+1+1+6+2+11 

шт 23 

21  Кран кульовий кутовий побутовий з 

фільтром ф1/2х1/2" VT.282.N0404 

шт 11 

22  Капан безпеки бойлера ф15 з функцією 

зворотнього клапана  

шт 2 

23  Капан зворотній муфтовий латунний Ду 15 шт 1 

24  Кран кульовий з американкою ВН Ду 15 

кількість: 1+6 

шт 7 

25  Кран шаровий KAN PP ф25 шт 2 

26  Муфта РР з переходом на зовнішню 25х1/2" шт 2 

27  Муфта РР редукційна ф32х25 шт 2 

28  Установлення вентилів, засувок, затворів, 

клапанів зворотних, кранів прохідних на 

трубопроводах із стальних труб 

діаметром до 50 мм 

шт 1 

29  Кран шаровий KAN PP ф32 шт 1 

30  Установлення фільтрів для очищення 

води у трубопроводах систем опалення 

діаметром 25 мм 

10шт 0,3 



 

 

кількість: 1+2 

31  Прокладання трубопроводів 

водопостачання зі стальних 

водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 65 мм 

кількість: 4+3 

100м 0,07 

32  Прокладання трубопроводів 

водопостачання зі стальних 

водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 150 мм 

100м 0,007 

33  Кріплення трубопроводів т 0,0055 

        

    Роздiл 2. Каналізація      

34  Установлення унітазів із бачком 

безпосередньо приєднаним 

10компл. 0,1 

35  Унiтаз козирковий в комплекті з бачком та 

арматурою 

шт 1 

36  Установлення гарнітури туалетної: 

вішалок, підстаканників, поручнів для ванн 

і т.п. 

10шт 0,1 

37  Комплект ручок для інвалідів шт 1 

38  Установлення умивальників одиночних з 

підведеннямю холодної і гарячої води 

10компл. 0,4 

39  Умивальники керамічні овальні  комплект 4 

40  Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 0,1 

41  Прокладання трубопроводів 

водопостачання зі стальних 

водогазопровідних оцинкованих труб 

діаметром 100 мм 

100м 0,03 

42  Прокладання трубопроводів опалення зі 

стальних безшовних труб діаметром 250 

мм 

100м 0,01 

43  Прокладання трубопроводів каналізації з 

поліетиленових труб низького тиску 

діаметром 50 мм 

100м 0,16 

44  Труби зовнішньої каналізації ПВХ 

діаметром 50х3,2 мм 

м 16 

45  Прокладання трубопроводів каналізації з 

поліетиленових труб низького тиску 

діаметром 100 мм 

100м 0,15 

46  Труби зовнішньої каналізації ПВХ 

діаметром 110х3 мм 

м 15 

47  Муфта протипожежна Барьєр-110 шт 1 

48  Кріплення трубопроводів т 0,006 

49  Прокладання трубопроводів опалення і 

водопостачання зі стальних 

електрозварних труб діаметром 300 мм 

100м 0,007 

50  Установлення мийок на одне відділення 

кількість: 1+1 

10компл. 0,2 

51  Мийка з нержавіючої сталі з сифоном 

кількість: 1+1 

шт 2 

52  Установлення піддонів душових чавунних і 

стальних мілких 

10компл. 0,2 

53  Душовий піддон мілкий сталевий 

емальований 800х800х130 в комплекті з 

арматурою 

шт 2 

54  Змішувач для душу з поворотним виливом шт 2 

        

    Роздiл 3. Опалення      

55  Прокладання трубопроводів опалення зі 100м 0,7 



 

 

стальних водогазопровідних 

неоцинкованих труб діаметром 20 мм 

56  Прокладання трубопроводів опалення зі 

стальних водогазопровідних 

неоцинкованих труб діаметром 25 мм 

100м 0,45 

57  Прокладання трубопроводів опалення зі 

стальних водогазопровідних 

неоцинкованих труб діаметром 32 мм 

100м 0,9 

58  Прокладання трубопроводів опалення зі 

стальних водогазопровідних 

неоцинкованих труб діаметром 40 мм 

100м 0,24 

59  Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм 

напівциліндрами з мінеральної вати на 

синтетичному зв'язуючому, товщина 

ізоляційного шару 40 мм 

кількість: 70+45 

10м 11,5 

60  Ізоляція K-FLEX ST 20 мм м 70 

61  Ізоляція K-FLEX ST 25 мм м 45 

62  Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм 

напівциліндрами з мінеральної вати на 

синтетичному зв'язуючому, товщина 

ізоляційного шару 40 мм 

кількість: 90+24 

10м 11,4 

63  Ізоляція K-FLEX ST 32 мм м 90 

64  Ізоляція K-FLEX ST 40 мм м 24 

65  Установлення вентилів, засувок, затворів, 

клапанів зворотних, кранів прохідних на 

трубопроводах із стальних труб 

діаметром до 25 мм 

кількість: 4+18+7+11 

шт 40 

66  Кран шаровий НР-ВР зі згоном 

(американкою) Ду25 SAN ШК 877Х 

шт 4 

67  Запірний клапан DANFOSS RLV-S У ф15 мм шт 18 

68  Запірний клапан DANFOSS RA-DV У ф15 мм 

кількість: 7+11 

шт 18 

69  Установлення вентилів, засувок, затворів, 

клапанів зворотних, кранів прохідних на 

трубопроводах із стальних труб 

діаметром до 50 мм 

шт 2 

70  Кран шаровий НР-ВР зі згоном 

(американкою) Ду32 SAN ШК 877Х 

шт 2 

71  Установлення гребінок 

пароводорозподільних зі стальних труб, 

зовнішній діаметр корпуса 108 мм 

шт 2 

72  Установлення радіаторів стальних 

кількість: 4+1+1,2+1,6+6+11+4,8 

100кВт 0,296 

73  Радіатор бітаметалевий Mirado 4 секції шт 5 

74  Радіатор бітаметалевий Mirado 5 секції шт 1 

75  Радіатор бітаметалевий Mirado 6 секції шт 1 

76  Радіатор бітаметалевий Mirado 8 секції шт 1 

77  Радіатор бітаметалевий Mirado 10 секції шт 3 

78  Радіатор бітаметалевий Mirado 11 секції шт 5 

79  Радіатор бітаметалевий Mirado 12 секції шт 2 

80  Установлення вентилів, засувок, затворів, 

клапанів зворотних, кранів прохідних на 

трубопроводах із стальних труб 

діаметром до 25 мм 

кількість: 18+8 

шт 26 

81  Повітровипускний клапан ручний KAN-therm 

PP G1/2" 

шт 18 



 

 

82  Повітровідвідник автоматичний VALTEC 

VT.502.NH, G1/2 

шт 8 

83  Прокладання трубопроводів опалення зі 

стальних водогазопровідних 

неоцинкованих труб діаметром 25 мм 

кількість: 4х0,3 

100м 0,012 

84  Прокладання трубопроводів опалення зі 

стальних водогазопровідних 

неоцинкованих труб діаметром 32 мм 

кількість: 2х0,3 

100м 0,006 

85  Установлення котлів опалювальних 

чавунних секційних на твердому паливі 

водогрійних теплопродуктивністю до 0,06 

МВт [0,05 Гкал/год] 

шт 1 

86  Твердопаливный котел Q HIT PLUS 20 кВт  шт 1 

        

    Роздiл 4. Вентиляція      

   СИСТЕМА П1     

87  Установлення камер припливних типових 

без секції зрошення продуктивністю до 10 

тис.м3/год 

камеpа 1 

88  Припливна установка ВЕНТС МПА1200 Е3 шт 1 

89  Установлення заслінок повітряних і 

клапанів повітряних КВР з електричним 

або пневматичним приводом периметром 

до 1600 мм 

шт 1 

90  Заслонка повітряна універсальна РЕГУЛ 

400х300 

шт 1 

91  Блок-апарати і прилади блокування шт 1 

92  Електропривід Belimo СM230 шт 1 

93  Установлення клапанiв зворотних 

периметром до 1600 мм (гнучкі вставки 

застосовано) 

клапан 2 

94  Гнучкі вставки ВВГ400х200 шт 2 

95  Установлення шумоглушників 

вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 

перерізом 400х200 мм 

шт 1 

96  Установлення грат жалюзійних площею у 

просвіті до 0,25 м2 

кількість: 1+8+6+5+4 

грати 24 

97  Решітка 400х300 шт 1 

98  Гратка вентиляційна ОНГ 150х150 шт 8 

99  Гратка вентиляційна ОНГ 200х150 шт 6 

100  Гратка вентиляційна ОНГ 350х150 шт 5 

101  Гратка вентиляційна ОНГ 150х100 шт 4 

102  Установлення клапанів зворотних 

периметром до 1000 мм 

клапан 6 

103  Дросель-клапан 150х150 шт 6 

104  Прокладання повітроводів з оцинкованої 

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 

мм, периметром 800, 1000 мм 

кількість: 0,24+12+0,7+0,28 

100м2 0,1322 

105  Прокладання повітроводів з оцинкованої 

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 

мм, периметром від 1100 до 1600 мм 

кількість: 4,8+24+0,53 

100м2 0,2933 

   СИСТЕМА ПЗ-1 (повітряна завіса)     

106  Установлення калориферів масою до 0,2 т шт 2 

107  Блок-апарати і прилади блокування шт 2 

108  Універсальна повітряна завіса FRICO шт 2 



 

 

PA4215E18 з базовою системою управління 

 
 

на сповіщення про пожежу 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 
        

        

        

1  2 3 4 
         

    Роздiл 1. Пожежна сигналізація      

1  Пульт керування виносний ВПК шт 1 

2  ППКП ТИРАС 8П шт 1 

3  Сповіщувач ОС автоматичний ударно- 

контактний, безконтактний електричний 

або п'єзоелектричний, що 

установлюється на склі 

шт 5 

4  Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас (1 

резерв) 

шт 6 

5  Сповіщувач ПС автоматичний димовий 

фотоелектричний, радіоізотопний, 

світловий у нормальному виконанні 

шт 14 

6  Сповiщувач пожежний димовий СПД-2 Тірас 

(2 резерв) 

комплект 16 

7  Сповіщувач ПС автоматичний тепловий 

електроконтактний, магнітоконтактний 

у нормальному виконанні 

шт 22 

8  Сповiщувач пожежний тепловий СПТ 

"Тірас" (3 резерв) 

комплект 25 

9  Резистор 0.25Вт 2.2 кОм шт 5 

10  Сирена потужна до 1 кВт на кронштейні шт 1 

11  Світло-звуковий пристрій Джміль  шт 1 

12  Прилад оптико-електричний в 

одноблочному виконанні 

шт 1 

13  Модуль релейного виходу ОРИОН «M- 

OUT8R» 

шт 1 

14  Прилад сигналізуючий ємкісний шт 1 

15  Модуль цифрового автодозвону МЦА GSM шт 1 

16  Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 5 

17  Модуль керування живленням МКЖ шт 5 

18  Розетка штепсельна заглибленого типу 

при схованій проводці 

100 шт 0,01 

19  Розетка РШ-Ц-20-0-02-10/220 шт 1 

20  Установлення вимикачів незаглибленого 

типу при відкритій проводці 

100шт 0,01 

21  Вимикач для відкритої установки 6А, 220В шт 1 

22  Монтаж запобіжника шт 1 

23  Запобіжник з основою Е-27 шт 1 

24  Коробка КО-1 шт 10 

25  Коробка УК-2П шт 10 

26  Прокладання проводу при схованій проводці 

кількість: 20+295 

100м 3,15 

27  Провід ПСВВнг 4х0,4 мм 1000м 0,295 

28  Кабель силовий JE-H(St)H Bd FE 180/E30 

1х2х0.8 мм  

1000м 0,02 

29  Прокладання коробів пластикових 100м 2,5 

30  Короб ПВХнгд 16х16 мм  м 250 

        



 

 

    Роздiл 2. Сповіщення про пожежу      

31  Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 1 

32  Блок живлення НВП "АДТ" 12В, 7А/год БЖ- 

1230 

шт 1 

33  Сповіщувач ПС автоматичний димовий 

фотоелектричний, радіоізотопний, 

світловий у нормальному виконанні 

шт 4 

34  Сповiщувач 12 В, DCS ОПО 201-1 комплект 4 

35  Коробка відгалужувальна на стіні шт 1 

36  Коробка розгалужувальна  КВР01/30 шт 1 

37  Прокладання проводу при схованій проводці 100м 1 

38  Кабель силовий JE-H(St)H Bd FE 180/E30 

1х2х0.8 мм  

1000м 0,1 

39  Прокладання коробів пластикових 100м 0,8 

40  Короб ПВХнгд 16х16 мм  м 80 

41  Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 

"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. 

100шт 0,05 

42  Показчик "Вихід" ОС-1 шт 5 

 
придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06 

обладнання 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування і характеристика устаткування,  

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1  2 3 4 
   Розділ 1. Прихожа частина     

1  Крiсло офісне;   ( маса=0) шт 3 
         

   Розділ 2. Кабінет дільничого     

2  Офісний стіл 1200*600*750 ;   ( маса=0,09) шт 2 

3  Крiсло офісне;   ( маса=0) шт 2 

4  Шафа офісна;   ( маса=0,275) шт 2 

5  Шафа гардеробна;   ( маса=0,275) шт 1 

        

   Розділ 3. Диспечерський вузол звязку     

6  Офісний стіл на металокаркасі  ;   ( маса=0,09) шт 2 

7  Крiсло офісне;   ( маса=0) шт 2 

8  Шафа архівна канцелярська;   ( маса=0,275) шт 2 

         

   Розділ 4. Гардероб для вуличного одягу та сцецодягу     

9  Шафа ШО 400/2;   ( маса=0,275) шт 7 

10  Лава для шафи СГ 400/2;   ( маса=0,38) шт 7 

   Розділ 5. Пральня спецодягу     

11  Машина пральна LGF4R5VS0W на 9 кг, 600*540*860;   ( маса=0,185) шт 2 

12  Шафа сушильна для одягу та взуття ЕВШСТ-2/220/С600*500;   ( маса=0,185) шт 2 

        

   Розділ 6. Роздягальня перед душем     

13  Вiшалка настінна 900;   ( маса=0,00051) шт 1 

14  Лава пристінна 1000*330*450;   ( маса=0,38) шт 1 

        

   Розділ 7. Приміщення для відпочинку персоналу     

15  Комплект меблів обідніх Софія;   ( маса=0,09) шт 1 

16  Тумба нижня;   ( маса=0,15) шт 2 

17  Тумба нижня;   ( маса=0,15) шт 2 

18  Шафа верхня ;   ( маса=0,185) шт 3 

19  Столешня Luxeform 3050*600*28 мм;   ( маса=0,177) шт 1 

20  Телевізор Bravis Led-32D5000 Smart+T2, 32 дюйма;   ( маса=0,0055) комплект 1 

21  Холодильник інвекторний Samsung RB31FSRNDSA/WT 600*670*1850;   ( 

маса=0,162) 

шт 1 

22  Варочна поверхня WEILOR WIS 322 ;   ( маса=0,00299) шт 1 



 

 

23  Мікрохвильова піч Samsung MG23K3614AS/BW ;   ( маса=0,00299) шт 1 

24  Чайник електричний;   ( маса=0) шт 1 

        

   Розділ 8. Кімната відпочинку     

25  Крiсло офісне;   ( маса=0) шт 2 

26  Лiжко односпальне з матрасом 800*2000;   ( маса=0,125) комплект 1 

        

   Розділ 9. Комора інструментів та запасних частин     

27  Стелаж металевий СТС 1500 900*450*1500 150 кг на полицю;   ( маса=80,85) шт 4 

28  Стелаж металевий СТС 920*450*2280 150 кг на полицю;   ( маса=80,85) шт 1 

  Розділ 10. Приміщення для зберігання та дрібного ремонту пожежних 

рукавів 

    

29  Стелаж металевий СТС 920*450*2280 150 кг на полицю;   ( маса=80,85) шт 4 

  Розділ 11. Майстерня мілкого ремонту     

30  Стелаж металевий СТС 1500 900*450*1500 150 кг на полицю;   ( маса=80,85) шт 4 

31  Стіл металевий виробничий 1500*600*800;   ( маса=0,024) шт 2 

  Розділ 12. Етажерка     

32  Стелаж металевий на 5 полиць СТС 750*460*1820 80 кг на полицю;   ( 

маса=80,85) 

шт 18 

33  Стелаж металевий на 5 полиць СТС 920*460*1820 80 кг на полицю;   ( 

маса=80,85) 

шт 2 

 

будівельні роботи № 02-02-01 

загальнобудівельні роботи 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 
        

        

        

1  2 3 4 
         

    Роздiл 1. Земляні роботи      

1  Розроблення грунту у вiдвал 

екскаваторами "драглайн" або "зворотна 

лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] 

м3, група грунтiв 3 

1000м3 0,0828 

2  Розроблення грунту з навантаженням на 

автомобiлi-самоскиди екскаваторами 

одноковшовими дизельними на 

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 

[0,5-0,63] м3, група грунтiв 3 

кількість: 122,7-82,8 

1000м3 0,0399 

3  Перевезення ґрунту до 5 км 

кількість: 39,9х1,75 

т 69,825 

4  Доробка вручну, зачищення дна i стiнок 

вручну з викидом грунту в котлованах i 

траншеях, розроблених механiзованим 

способом 

кількість: 122,7х0,05 

100м3 0,06135 

5  Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням 

грунту до 5 м, група грунтiв 2 

кількість: 82,8-4,14 

1000м3 0,07866 

6  Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 

ям, група грунтiв 2 

кількість: 82,8х0,05 

100м3 0,0414 

7  Ущiльнення грунту пневматичними 

трамбiвками, група грунтiв 1, 2 

100м3 1,227 

        



 

 

    Роздiл 2. Фундаменти      

8  Улаштування основи під фундаменти 

щебеневої 

кількість: 0,14х12+0,49+0,25 

1 м3 2,42 

9  Улаштування бетонної підготовки 

кількість: 0,05х10+0,08х2+0,12х2 

100м3 0,009 

10  Улаштування залізобетонних 

фундаментів загального призначення під 

колони об'ємом до 3 м3 

кількість: 0,54х10 

100м3 0,054 

11  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 

мм 

кількість: 0,03288+0,029+0,01658+0, 

01568++0,00137+0,00453+0,00918+0, 

02019+0,0018 

т 0,13121 

12  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 

мм 

кількість: 0,00624+0,00363+0,0072+0,00427 

т 0,02134 

13  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 

кількість: 0,06012+0,13188+0,03362+0, 

01074+0,01345+0,00457+0,00592+0,00482+0, 

00673+0,00321+0,01288+0,01974+0,00457+0, 

00612 

т 0,31837 

14  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20- 

22 мм 

кількість: 0,04736+0,04736+0,02368 

т 0,1184 

15  Виготовлення монорейок, балок та інших 

подібних конструкцій промислових будівель 

кількість: R4((0,05656+0,02828+0,016+0, 

016+0,008)х1,01) 

т 0,1261 

16  Монтаж одиночних підкранових балок на 

відмітці до 25 м масою до 1 т 

кількість: R4((0,05656+0,02828+0,016+0, 

016+0,008)х1,01) 

т 0,1261 

17  Швелери N12 

кількість: R4((0,05656+0,02828)х1,03) 

т 0,0874 

18  -80*10 

кількість: R4((0,016+0,016+0,008)х1,03) 

т 0,0412 

19  Улаштування стрiчкових фундаментiв 

залiзобетонних, при ширинi по верху до 

1000 мм (УЛАШТУВАННЯ РОСТВЕРКУ) 

кількість: 0,89х2+1,7+1,4 

100м3 0,0488 

20  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 

мм 

кількість: 0,00144х2+0,0114х2 

т 0,02568 

21  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 

мм 

кількість: 0,00316х2+0,00569х2 

т 0,0177 

22  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 

кількість: 0,02355х2+0,00241х2 

т 0,05192 

        



 

 

    Роздiл 3. Металевий каркас      

   КОЛОНИ     

23  Виготовлення гратчастих конструкцій 

[стояки, опори, ферми та ін.] 

кількість: R4(1,50898х1,01) 

т 1,5241 

24  Монтаж колон одноповерхових і 

багатоповерхових будівель і кранових 

естакад висотою до 25 м суцільного 

перерізу масою до 1,0 т 

кількість: R4(1,50898х1,01) 

т 1,5241 

25  Металоконструкцiї колон 

кількість: R4(1,50898х1,03) 

т 1,5542 

   КОНСТРУКЦІЇ ПОКРІВЛІ     

26  Виготовлення балок 

кількість: R4(0,33396х1,01) 

т 0,3373 

27  Металоконструкцiї балок 

кількість: R4(0,33396х1,03) 

т 0,344 

28  Монтаж балок 

кількість: R4(0,33396х1,01) 

т 0,3373 

29  Виготовлення гратчастих конструкцiй 

(ферми, стійки, звязки) 

кількість: R4((0,63936+0,28134+0,04699+0, 

05556+0,19752)х1,01) 

т 1,233 

30  Металоконструкцiї ферм  

кількість: R4((0,63936+0,28134+0,04699+0, 

05556+0,19752)х1,03) 

т 1,2574 

31  Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і 

парних кутів, гнутозварних профілів для 

прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м 

кількість: R4((0,28134+0,04699+0,05556)х1, 

01) 

т 0,3877 

32  Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді 

ферм для прогонів до 24 м при висоті 

будівлі до 25 м 

кількість: R4((0,63936+0,19752)х1,01) 

т 0,8452 

   Метизи     

33  Дюбель М16-6х70 шт 75 

34  Дюбель М16-6х50 шт 16 

35  Дюбель М12-6х40 шт 92 

36  Гайка М20х2,5 шт 24 

37  Гайка М16х2,0 шт 92 

38  Шайби 

кількість: 92+92+24+24 

шт 232 

        

    Роздiл 4. Покриття      

39  Монтаж покрівельного покриття з 

профільованого листа при висоті будівлі 

до 25 м 

100м2 1,4825 

40  Фарбований лист НС 35 т. 0,45  

кількість: 148,25х1,05 

м2 155,6625 

   МЕТИЗИ     

41  Саморіз Ф3,2-20 

кількість: 149х8 

шт 1192 

42  Ущільнювач профлиста НС35 м 32 

43  Ущільнювач профлиста С20 м 50 

        

    Роздiл 5. Зовнішнє опорядження      

44  Виготовлення гратчастих конструкцій 

[стояки, опори, ферми та ін.] 

кількість: R4((0,06626+0,08902)х1,01) 

т 0,1568 



 

 

45  Монтаж конструкцій стін 

кількість: R4((0,06626+0,08902)х1,01) 

т 0,1568 

46  Швелер С145*65*3 

кількість: R4((0,06626+0,08902+0,00452)х1, 

03) 

т 0,1646 

47  Улаштування каркасiв акустичних 

конструкцiй стiн металевих iз 

дерев'яними брусками (УЛАШТУВАННЯ 

КАРКАСУ СТІН ЗОВНІШНІХ) 

100м2 2,2124 

48  Оцинкований профіль Cw150х55х20х20 

кількість: 5,2х10+5х5+5,2х4+5х2+0,95х6+6, 

5х3+4,9х2+2,95+4,75х8+4,9х2+2,95+4, 

75х8+0,12х16 

м 236,42 

49  Монтаж стiн складiв карбамiду з 

профiльованих алюмiнiєвих листiв 

(ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН ПРОФІЛЬОВАНИМ 

ЛИСТОМ) 

100м2 2,2124 

50  Саморіз Ф3,2-20 

кількість: 222х8 

шт 1776 

51  Фарбований лист С12 товщ. 0,45 

кількість: 221,24х1,05 

м2 232,302 

52  Гідроізоляція стін, фундаментів 

горизонтальна обклеювальна в 2 шари 

100м2 0,41 

53  Руберойд   м2 90,2 

54  Грунтовка бітумна т 0,0328 

   МЕТИЗИ     

55  Болт М12х1,5  шт 350 

56  Гайка М12  шт 350 

57  Шайба М12  шт 350 

58  Пружинна шайба М12  шт 350 

59  Саморіз ф4,2-30 шт 90 

60  Саморіз покрівельний ф3,2-30 шт 100 

   СПЕЦПЛАНКИ     

61  Установлення віконних зливів 

(СПЕЦПЛАНКИ) 

100м 2,38 

62  Планка карнізна 

кількість: 16х2 

м 32 

63  Планка вітрова 

кількість: 10х2 

м 20 

64  Планка конькова 

кількість: 8х2 

м 16 

65  Снігозатримувач 

кількість: 8х2 

м 16 

66  Планка карнізна 

кількість: 16х2 

м 32 

67  Планка цокольна  

кількість: 21х2 

м 42 

68  Планка кутова 

кількість: 36х2 

м 72 

69  Планка капельна 

кількість: 4х2 

м 8 

70  Ущільнювач профлиста С20 м 48 

        

    Роздiл 6. Прорізи      

71  Улаштування воріт двостулкових з 

установленням металевих стовпів 

100шт 0,02 

72  Ворота розпашнi складчастi  шт 2 

        

    Роздiл 7. Підлоги      

   ТИП 1     



 

 

73  Ущільнення грунту щебенем 

кількість: 139,1х0,15 

100м2 0,20865 

74  Улаштування підстилаючих бетонних 

шарів 

кількість: 139,1х0,05 

м3 6,955 

75  Армування підстилаючих шарів і набетонок 

кількість: 0,92242+0,59052 

т 1,51294 

76  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 

мм 

т 0,59052 

77  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 

мм 

т 0,92242 

78  Установлення закладних деталей вагою 

до 5 кг 

т 0,06636 

79  Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 

мм 

т 0,06636 

80  Улаштування пароізоляції прокладної в 

один шар 

100м2 1,391 

81  Улаштування пароiзоляцiї прокладної в 

один шар (другий шар) 

100м2 1,391 

82  Улаштування покриттів бетонних 

товщиною 30 мм 

100м2 1,391 

83  Додавати або виключати на кожні 5 мм 

зміни товщини бетонних покриттів 

кількість: 139,1х24 

100м2 33,384 

84  Пластикат полівінілхлоридний (шнур) м 45 

85  Герметик, марка 5ф-13К кг 46 

86  Улаштування покриттів 

полімерцементних одношарових наливних 

товщиною 4 мм 

100м2 1,391 

 

будівельні роботи № 02-03-01 

огорожа 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 
        

        

        

1  2 3 4 

1  Установлення металевої огорожі з 

сітчастих панелей по залізобетонних 

стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м 

100м 1,625 

2  Установлення металевої огорожі з 

сітчастих панелей по залізобетонних 

стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м 

кількість: (60+40+2+1,54+6+40+27,5+2+17, 

5+1+32,5+2+7,5+2)-162,5 

100м 0,7904 

3  Стійка огорожі "Рубіж" 60*40*1,5 L=2300 шт 71 

4  Стійка огорожі "Рубіж" 60*40*1,5 L=2500 шт 6 

5  Стійка огорожі "Рубіж" 80*4 L=2500 шт 6 

6  Секція огорожі "Рубіж" 2500х1500 ф3*4, 

чарунка 50*2000 

шт 65 

7  Секція огорожі "Рубіж" 2500х1800 ф3*4, 

чарунка 50*2000 

шт 12 

8  Секція огорожі "Рубіж" 3000х1800 ф3*4, 

чарунка 50*2000 

шт 4 

9  Комплект кріплення секцій шт 530 



 

 

10  Труба ф32*3,0  т 0,13545 

11  Установлення металевої огорожі з сітки 

по залізобетонних стовпах без цоколя, 

висотою до 1,7 м 

100м 0,61 

12  Сiтка оцинкована 1,5 м 50*50*2,5 мм 

кількість: 61х1,5 

м2 91,5 

13  Дрiт ф 3 мм т 0,01036 

14  Улаштування хвірток з установленням 

стовпів металевих 

100шт 0,01 

15  Хвіртка Хф1 шт 1 

16  Улаштування воріт двостулкових з 

установленням металевих стовпів 

100шт 0,03 

17  Ворота Вр1, Вр 2 шт 3 

 
придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-01 

придбання устаткування 

Обладнання 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування і характеристика устаткування,  

меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1  2 3 4 

1  АПД-2 на базі шасі Peugeot Boxer, 4х2.;   ( маса=2,7) шт 1 

 

будівельні роботи № 04-01-01 

улаштування електропостачання 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 
        

        

        

1  2 3 4 

1  Розроблення грунту у вiдвал 

екскаваторами "драглайн" або "зворотна 

лопата" з ковшом мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, 

група грунтiв 3 

кількість: 0,5х1х110 

1000м3 0,055 

2  Доробка вручну, зачищення дна i стiнок 

вручну з викидом грунту в котлованах i 

траншеях, розроблених механiзованим 

способом 

кількість: 55х0,05 

100м3 0,0275 

3  Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням 

грунту до 5 м, група грунтiв 2 

кількість: 55-2,75 

1000м3 0,05225 

4  Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 

ям, група грунтiв 2 

100м3 0,0275 

5  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 

дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкції на стіні або колоні, струм 

до 100 А 

шт 1 

6  Вимикач автоматичний LZMC1-A50/3-I 50А 

Ін=50 А, 36кА 

шт 1 

7  Кабель до 35 кВ, що прокладається у 

готових траншеях без покриттів, маса 1 

м до 2 кг 

кількість: 70+40-30 

100 м 0,8 

8  Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 100 м 0,3 



 

 

блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг 

9  Провід СИП5 4х25 1000м 0,07 

10  Провід СИП5 5х25 1000м 0,04 

11  Труба жорстка сертифікована ПЖ-63, DSK м 30 

12  Кабель до 35 кВ, що прокладається у 

готових траншеях без покриттів, маса 1 

м до 1 кг 

100 м 1 

13  Кабель АВВг 4х16 мм2 1000м 0,1 

14  Комплект проміжного кріплення проводу  шт 2 

15  Кінцеве кріплення проводу  шт 1 

16  Покривання 1-2 кабелів, прокладених у 

траншеї, сигнальною стрічкою 

100 м тр 0,9 

17  Стрiчка сигнальна  м 90 

18  Улаштування постелі при одному кабелі у 

траншеї 

100 м 1,1 

19  Пісок природний, рядовий м3 9 

20  Щиток освітлювальний, що 

установлюється розпірними дюбелями в 

ніші, маса щитка до 6 кг 

шт 1 

21  Щит НЩО-125/24  шт 1 

22  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, 

дво-, триполюсний, що установлюється 

на конструкції на стіні або колоні, струм 

до 100 А 

шт 1 

23  Вимикач автоматичний LZMC1-A40/3-I Ін=40 

А, 36кА 

шт 1 

24  Лічильник трифазний, що 

установлюється на готовій основі 

шт 1 

25  Лічильник енергії НІК-2303 380/220В, 5-120А шт 1 

26  Комплект проміжного кріплення проводу  шт 2 

27  Монтаж муфти щоглової кінцевої 

металевої для кабеля напругою до 1 кВ, 

переріз однієї жили до 35 мм2 

шт 1 

28  Вихід з ТП10/0,4 кВ шт 1 

   ЗАЗЕМЛЕННЯ     

29  Заземлювач вертикальний з кутової сталі 

розміром 50х50х5 мм 

10 шт 0,3 

30  Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 

сталі штабової, переріз 160 мм2 

100 м 0,3 

 

будівельні роботи № 06-01-01 

пожежний резервуар 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 
        

        

        

1  2 3 4 

1  Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 

мiсткiстю 2,5 [1,5-3] м3, група грунтiв 3 

1000м3 0,23 

2  Розроблення грунту з навантаженням на 

автомобiлi-самоскиди екскаваторами 

одноковшовими електричними на 

гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 2,5 

[1,5-3] м3, група грунтiв 3 

1000м3 0,063 

3  Перевезення ґрунту до 3 км 

кількість: 63х1,75 

т 110,25 

4  Доробка вручну, зачищення дна i стiнок 100м3 0,1465 



 

 

вручну з викидом грунту в котлованах i 

траншеях, розроблених механiзованим 

способом 

кількість: 293х0,05 

5  Улаштування основи під фундаменти 

піщаної 

1 м3 23,36 

6  Улаштування основи під фундаменти 

щебеневої 

1 м3 6,7 

7  Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням 

грунту до 5 м, група грунтiв 2 

кількість: 230-11,5 

1000м3 0,2185 

8  Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 

ям, група грунтiв 2 

кількість: 230х0,05 

100м3 0,115 

9  Монтаж устаткування виду посудин або 

апаратів без механізмів на відкритій 

площадці, маса устаткування 5 т 

шт 1 

10  Пожежний резервуар РГС-50 шт 1 

 

будівельні роботи № 06-02-01 

зовнішній водопровід 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 
        

        

        

1  2 3 4 

1  Розроблення грунту у вiдвал 

екскаваторами "драглайн" або "зворотна 

лопата" з ковшом мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, 

група грунтiв 3 

кількість: 84х0,5х2 

1000м3 0,084 

2  Доробка вручну, зачищення дна i стiнок 

вручну з викидом грунту в котлованах i 

траншеях, розроблених механiзованим 

способом 

кількість: 84х0,05 

100м3 0,042 

3  Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням 

грунту до 5 м, група грунтiв 2 

кількість: 84-4,2-1,5 

1000м3 0,0783 

4  Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 

ям, група грунтiв 2 

100м3 0,042 

5  Улаштування піщаної основи під 

трубопроводи 

10м3 1,35 

6  Укладання трубопроводів із 

поліетиленових труб діаметром 50 мм з 

гідравличним випробуванням 

1000м 0,044 

7  Труби поліетиленові напірні водопровідні 

ПЕ-100 SDR17, ф32х2,0 

кількість: 44х1,01 

м 44,44 

8  Укладання трубопроводів із 

поліетиленових труб діаметром 110 мм з 

гідравличним випробуванням 

1000м 0,084 

9  Труби поліетиленові напірні водопровідні 

ПЕ-100 SDR17, ф110х6,6 

кількість: 84х1,01 

м 84,84 

10  Укладання трубопроводів із 1000м 0,007 



 

 

поліетиленових труб діаметром 630 мм з 

гідравлічним випробуванням 

11  Труби поліетиленові напірні водопровідні 

ПЕ-100 SDR17, ф632х3,8 

кількість: 7х1,01 

м 7,07 

12  Установлення поліетиленових фасонних 

частин: відводів, колін, патрубків, 

переходів діаметром до 110 мм 

10 шт 0,5 

13  Муфта компенсаційна з зовнішнью різьбою 

ф40х1 

шт 1 

14  Перехід ПЕ ф63х4 шт 1 

15  Перехід чавунний фланцевий ф110х50 шт 1 

16  Сідельце ф100/100 шт 1 

17  Перехід ПЕ-латунь з зовнюшньою різьбою 

ф40х1" 

шт 1 

18  Установлення поліетиленових трійників 

діаметром до 110 мм 

10 шт 0,1 

19  Трiйник ПЕ ф110х63 шт 1 

20  Покривання 1-2 кабелів, прокладених у 

траншеї, сигнальною стрічкою 

100 м тр 1,35 

21  Стрiчка сигнальна  м 135 

22  Установлення гідрантів пожежних шт 1 

23  Гiдранти пожежнi пiдземнi шт 1 

24  Пожпідставка чавунна фланцева прохідна 

ф100 

шт 1 

25  Приварювання фланців до сталевих 

трубопроводів діаметром 125 мм 

шт 2 

26  Втулка під фланець 110  шт 2 

27  Фланець 110  шт 2 

28  Приварювання фланців до сталевих 

трубопроводів діаметром 80 мм 

шт 3 

29  Втулка під фланець 63 шт 3 

30  Фланець 63 шт 3 

31  Установлення чавунних засувок або 

клапанів зворотних діаметром 100 мм 

шт 1 

32  Засувка чавунна TALIS ф100 шт 1 

33  Установлення чавунних засувок або 

клапанів зворотних діаметром 50 мм 

шт 1 

34  Засувка чавунна TALIS ф50 шт 1 

35  Установлення вентилів, засувок, затворів, 

клапанів зворотних, кранів прохідних на 

трубопроводах із стальних труб 

діаметром до 25 мм 

шт 3 

36  Кран кульовий DN1" PN10 BB шт 3 

37  Промивання з дезінфекцією трубопроводів 

діаметром 125 мм 

1000м 0,135 

38  Врізування в існуючі мережі зі сталевих 

труб сталевих штуцерів [патрубків] 

діаметром 100 мм 

шт 1 

        

    Роздiл 1. Колодязі      

39  Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами 

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 

мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 3 

кількість: 12,5-5,11 

1000м3 0,00739 

40  Розроблення грунту з навантаженням на 

автомобiлi-самоскиди екскаваторами 

одноковшовими електричними кар'єрними 

з ковшом мiсткiстю 8 [6,3-10] м3, група 

грунтiв 3 

1000м3 0,00511 



 

 

кількість: 1,57+3,54 

41  Доробка вручну, зачищення дна i стiнок 

вручну з викидом грунту в котлованах i 

траншеях, розроблених механiзованим 

способом 

кількість: 12,5х0,05 

100м3 0,00625 

42  Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням 

грунту до 5 м, група грунтiв 2 

кількість: 7,39-0,369 

1000м3 0,007021 

43  Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 

ям, група грунтiв 2 

кількість: 7,39х0,05 

100м3 0,003695 

44  Улаштування круглих колодязів зі збірного 

залізобетону у мокрих грунтах 

кількість: 0,8+0,27х2+0,38х2 

10м3 0,21 

45  Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 

14 випуск 1 

шт 2 

46  Плити покриття 2ПП15-2 залізобетонні серія 

3.900.1-14 випуск 1 

шт 2 

47  Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 

3.900.1-14 випуск 1 

шт 2 

48  Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 

14 випуск 1 

шт 1 

49  Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 

14 випуск 1 

шт 1 

50  Люк полімерпіщаний тяжкий шт 1 

51  Люк полімерпіщаний легкий шт 1 

52  Улаштування асфальтового вимощення 

на щебеневій основі товщиною 20 см 

100м2 0,12 

 

будівельні роботи № 06-03-01 

зовнішня каналізація 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 
        

        

        

1  2 3 4 

1  Розроблення грунту у вiдвал 

екскаваторами "драглайн" або "зворотна 

лопата" з ковшом мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, 

група грунтiв 3 

кількість: 12,5х0,5х2 

1000м3 0,0125 

2  Доробка вручну, зачищення дна i стiнок 

вручну з викидом грунту в котлованах i 

траншеях, розроблених механiзованим 

способом 

кількість: 12,5х0,05 

100м3 0,00625 

3  Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням 

грунту до 5 м, група грунтiв 2 

1000м3 0,0125 

4  Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 

ям, група грунтiв 2 

100м3 0,00625 

5  Улаштування піщаної основи під 

трубопроводи 

10м3 0,125 

6  Укладання трубопроводiв iз 

азбестоцементних безнапiрних труб 

дiаметром 150 мм (поліетиленові труби 

1000м 0,0045 



 

 

застосовано) 

7  Труба каналізаційна  НВП SN4 SDR 41 

ф160х2,7 

м 4,536 

8  Укладання трубопроводiв iз 

азбестоцементних безнапiрних труб 

дiаметром 200 мм (труби полієтиленові 

застосовано) 

1000м 0,008 

9  Труба каналізаційна  НВП SN4 SDR 41 

ф210х2,7 

м 8,064 

         

    Роздiл 1. Колодязі      

10  Розроблення грунту у вiдвал 

екскаваторами "драглайн" або "зворотна 

лопата" з ковшом мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, 

група грунтiв 3 

1000м3 0,00648 

11  Доробка вручну, зачищення дна i стiнок 

вручну з викидом грунту в котлованах i 

траншеях, розроблених механiзованим 

способом 

кількість: 6,48х0,05 

100м3 0,00324 

12  Розроблення грунту з навантаженням на 

автомобiлi-самоскиди екскаваторами 

одноковшовими електричними кар'єрними 

з ковшом мiсткiстю 8 [6,3-10] м3, група 

грунтiв 3 

1000м3 0,00157 

13  Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням 

грунту до 5 м, група грунтiв 2 

1000м3 0,00157 

14  Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 

ям, група грунтiв 2 

кількість: 1,57х0,1 

100м3 0,00157 

15  Улаштування круглих збірних 

залізобетонних каналізаційних колодязів 

діаметром 1 м у мокрих ґрунтах 

кількість: 0,2+0,24х2+0,18х2 

10м3 0,104 

16  Люк полімерпіщаний легкий шт 2 

17  Улаштування асфальтового вимощення 

на щебеневій основі товщиною 20 см 

100м2 0,12 

        

    Роздiл 2. Станція біологічної очистки      

18  Розроблення грунту у вiдвал 

екскаваторами "драглайн" або "зворотна 

лопата" з ковшом мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, 

група грунтiв 3 

1000м3 0,01875 

19  Доробка вручну, зачищення дна i стiнок 

вручну з викидом грунту в котлованах i 

траншеях, розроблених механiзованим 

способом 

кількість: 18,75х0,05 

100м3 0,009375 

20  Розроблення грунту з навантаженням на 

автомобiлi-самоскиди екскаваторами 

одноковшовими електричними кар'єрними 

з ковшом мiсткiстю 8 [6,3-10] м3, група 

грунтiв 3 

1000м3 0,00603 

21  Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням 

грунту до 5 м, група грунтiв 2 

1000м3 0,01875 

22  Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 

ям, група грунтiв 2 

кількість: 18,75х0,05 

100м3 0,009375 



 

 

23  Монтаж устаткування виду посудин або 

апаратів без механізмів на відкритій 

площадці, маса устаткування 1,5 т 

шт 1 

24  Станція біологічної очистки RAINPARK ЕКО- 

2 

шт 1 

 

будівельні роботи № 07-01-01 

благоустрій 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 
        

        

        

1  2 3 4 
         

    Роздiл 1. Земляні роботи      

        

    Роздiл 2. ТИП 1. Проїзди      

1  Улаштування дорожніх корит із 

переміщенням грунту на відстань до 100 

м при глибині корита до 250 мм 

1000 м2 0,30321 

2  Улаштування вирівнюючих шарів основи із 

піску автогрейдером 

кількість: 303,21х0,1 

100м3 0,30321 

3  Улаштування вирівнювальних шарів 

основи зі щебеню фр. 0-5 мм 

автогрейдером (5см) 

кількість: 303,21*0,3 

100м3 0,90963 

4  Улаштування асфальтобетонного 

покриття доріжок і тротуарів двошарових, 

нижній шар із крупнозернистої 

асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 

см 

100м2 3,0321 

5  Улаштування асфальтобетонного 

покриття доріжок і тротуарів 

одношарових, на кожні 0,5 см зміни 

товщини шару додавати або вилучати 

до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 

кількість: 303,21х3 

100м2 9,0963 

6  Улаштування асфальтобетонного 

покриття доріжок і тротуарів двошарових, 

верхній шар із дрібнозернистої 

асфальтобетонної суміші за товщини 3 см 

100м2 3,0321 

7  Улаштування асфальтобетонного 

покриття доріжок і тротуарів 

одношарових, на кожні 0,5 см зміни 

товщини шару додавати або вилучати 

до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 

кількість: 303,21х6 

100м2 18,1926 

        

    Роздiл 3. ТИП 5      

8  Улаштування дорожніх корит із 

переміщенням грунту на відстань до 100 

м при глибині корита до 250 мм 

1000 м2 0,11328 

9  Улаштування вирівнюючих шарів основи із 

піску автогрейдером 

кількість: 113,28х0,15 

100м3 0,16992 

10  Улаштування пароiзоляцiйного шару 

плоских поверхонь з плiвки полiетиленової 

10 м2 11,328 



 

 

(ЗАСТоС. захист із геотекстилю) 
11  Геотекстиль нетканий  

кількість: 113,28х1,1 

м2 124,608 

12  Улаштування вирівнювальних шарів 

основи зі щебеню фр. 10-20 мм 

автогрейдером (5см) 

кількість: 113,28*0,1 

100м3 0,11328 

13  Улаштування покриття з фігурних 

елементів мощення з приготуванням 

піщано-цементної суміші тротуарів, 

шириною до 2 м 

1000 м2 0,11328 

        

    Роздiл 4. ТИП 3. Проїзди      

14  Улаштування дорожніх корит із 

переміщенням грунту на відстань до 100 

м при глибині корита до 250 мм 

1000 м2 0,67157 

15  Ущiльнення грунту причiпними 

кулачковими котками масою 8 т за 

перший прохiд по одному слiду при 

товщинi шару 10 см 

кількість: 671,57х0,1 

1000м3 0,067157 

16  Ущiльнення грунту причiпними 

кулачковими котками масою 8 т за кожний 

наступний прохiд по одному слiду при 

товщинi шару 10 см 

кількість: 671,57х0,1 

1000м3 0,067157 

17  Улаштування вирівнюючих шарів основи із 

піску автогрейдером 

кількість: 671,51х0,1 

100м3 0,67151 

18  Улаштування нижнього шару двошарової 

основи зі щебню за товщини 15 см 

1000м2 0,67151 

19  Улаштування основи зі щебеню, за зміни 

товщини на кожен 1 см додавати або 

вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 

кількість: 671,51х15 

1000м2 10,07265 

20  Улаштування верхнього шару двошарової 

основи зі щебеню за товщини 15 см 

1000м2 0,67151 

21  Улаштування основи зі щебеню, за зміни 

товщини на кожен 1 см додавати або 

вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 

кількість: -671,51х5 

1000м2 -3,35755 

        

    Роздiл 5. ТИП 4. Водовідвідні дорожки      

22  Улаштування дорожніх корит із 

переміщенням грунту на відстань до 100 

м при глибині корита до 250 мм 

1000 м2 0,0402 

23  Улаштування вирівнюючих шарів основи із 

піску автогрейдером 

кількість: 40,2х0,1 

100м3 0,0402 

24  Улаштування пароiзоляцiйного шару 

плоских поверхонь з плiвки полiетиленової 

(ЗАСТоС. захист із геотекстилю) 

10 м2 4,02 

25  Геотекстиль нетканий  

кількість: 40,2х1,1 

м2 44,22 

26  Улаштування вирівнювальних шарів 

основи зі щебеню фр. 10-20 мм 

автогрейдером (10 см) 

кількість: 40,2*0,1 

100м3 0,0402 

27  Улаштування цементно-бетонних 

покриттів одношарових товщиною шару 

100м2 0,402 



 

 

20 см засобами малої механізації 
28  На кожний 1 см зміни товщини шару 

додавати або виключати до норми 18-34-1 

100м2 0,402 

29  Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,402 

 

будівельні роботи № 07-02-01 

озеленення 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 
        

        

        

1  2 3 4 

1  Підготовлення механізованим способом 

нестандартних місць для садіння дерев- 

саджанців у природному ґрунті з 

добавленням рослинної землі до 25% 

кількість: 13х0,5х0,5х0,7 

10м3 0,2275 

2  Садіння дерев та кущів із грудкою землі 

розміром 0,3х0,3 м 

10шт 1,3 

3  Саджанцi туї шт 13 

4  Планування ділянки механізованим 

способом 

100м2 6,7157 

5  Розбивання ділянки 100м2 6,7157 

6  Очищення ділянки від сміття 100м2 6,7157 

7  Посів насіння трав га 0,67157 

8  Суміш насіння газонних трав 

кількість: 0,67157х0,2 

ц 0,134314 

 

 

будівельні роботи № 07-03-01 

малі архітектурні форми 

 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 

виміру 

Кіль- 

кість 
        

        

        

1  2 3 4 

1  Установлення МАФ 

кількість: 4+2+3 

100шт 0,09 

2  Лава ЛВ-1 шт 2 

3  Урна вулична для сміття шт 4 

4  Контейнер оцинкований 240 л шт 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ 

 

 

Нове будівництво Центру безпеки громадян Солобковецької 

об’єднаної територіальної громади Ярмолинецького району 

Хмельницької області по вул. Грушевського, 5д с. Солобківці 

Ярмолинецького району Хмельницької області. 

ЗАМОВНИК:  
 

 Солобковецька сільська рада 

 

 

 

Розділ . Пояснювальна записка 

04.2020.Б -ПЗ 

Том 1 

Нове будівництво Центру безпеки громадян Солобковецької об’єднаної 

територіальної громади Ярмолинецького району Хмельницької області по вул. 

Грушевського, 5д с. Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області.  

 

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Раздел 1. Пояснювальна записка 

04.2020.Б-ПЗ 



 

 

Том 1 

 

Проектна документація розроблена у відповідності з завданням на проектування, містубудівними, будівельними 

та техничними регламентам та правилами, в тому числі встановлюючими вимогами по забезпеченню безпечної 

експлуатації приміщень, будівель, споруд і безпечного використання прилеглих до них територій, і з дотриманям 

техничних умов і у відповідності з діючими будівельними нормами і правилами: 

 

1. Реквізити документів, на підставі яких прийнято рішення про розробку проектної документації. 

Нове будівництво Центру безпеки громадян Солобковецької об’єднаної територіальної громади Ярмолинецького 

району Хмельницької області по вул. Грушевського, 5д с. Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області 

розроблено на підставі: 

- листа – звернення 

- договору; 

 

Робочий проект розроблений ФОП Жаріков С.О., який працює на підставі Витягу з реєстру платників єдиного 

податку №2933014818, згідно ОКВЕД Код 71.11  

1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

№26530000000002175 від 02.05.2018. 

2. Вихідні дані і умови для підготовки проектної документації обєкта капітального будівництва 

Вихідними даними для розробки проектної документації «Нове будівництво Центру безпеки громадян 

Солобковецької об’єднаної територіальної громади Ярмолинецького району Хмельницької області по вул. 

Грушевського, 5д с. Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області» стали надані замовником 

документи:  

- завдання на проектування, затвердженого Замовником; 

- містобудівних умов та обмежень; 

- технічних умов; 

- довідки про рівень заробітної плати в будівельній галузі по регіону. 

Кліматичні дані: 

-  Кліматичний район – І.  

- нормативна глибина промерзання ґрунтів 0,84 м. 

- нормативне снігове навантаження: 1,34 кПа (136,6 кгс/м2). 

- нормативне вітрове навантаження: 0,50 кПа (51 кгс/м2). 

- розрахункова зимова температура: -22 оС. 

- тривалість опалювального періоду: 183 день. 

- Умови будівництва: 

- Рельєф ділянки – пологий. 

- - сейсмічність  - 6 балів. 

- - напрямок вітру – переважно північно–західний. 



 

 

3. Коротка характеристика об’єкта, дані щодо проектної потужності об’єкта. 

Проектна будівля розташована в адміністративному центрі по                     по вул. Грушевського ,5д с. Солобківці 

Ярмолинецького району Хмельницької області. 

На території запроектовано адміністративно-побутові приміщення з гаражем для пожежної машини, 

пожежного резервуару на 50 м3, складу для зберігання твердого палива. 

Головна будівля складається з робочих кабінетів, приміщень персоналу, гаража, теплогенераторної, підсобних 

приміщень та майстерні для обслуговування безпекового центру. Проектною документацією передбачений нове 

будівництво.  

Будівля одноповерхова, умовна висота адміністративної частини поверху 3,3 м, гаража 5,0 м.  

  4. Дані інженерних вишукувань 

  Інженерно геологічні вишукування виконані в 2020 році товариством з обмеженою відповідальністтю 

«Агропроект-1». Для забору зразків на ділянці виконані дві свердловини. Згідно вишукувань несучий ґрунт суглинок 

жовто-коричневий, важкий, непросідний залягає на глибині 1 м. Ґрунтові води при глибині скважини 6 м 

невиявлені.  

Техніко-механічні характеристики несучого ґрунту: 

Число пластичності IL=0.10, Модуль деформації Е=17 МПа , Об’ємна вага ґрунту Y=1,88 т/м3, Питоме 

зчеплення С”=0.20 кг/cм2, кут внутрішнього тертя φ=25°  

 

5. Потреби у воді, електричній та тепловій енергії. 

Згідно завдання на проектування, об’єкт будівництва забезпечений слідуючими інженерними мережами: 

- теплопостачання – від індивідуальної котельні, теплоносій - вода ; 

- електропостачання – від зовнішнішніх існуючих мереж, 220/380V; 

- газопостачання – відсутнє; 

- водопостачання, каналізація – зовнішні мережі, не більше 3,13 м3 на добу, ; 

- зв'язок та слабкострумові мережі – від зовнішніх мереж; 

- сигналізація – охоронна та пожежні сигналізації. 

Річна потреба енергоресурсів складає: 

 розрахункова витрата води: холодна —1,15 м3/доба, гаряча -0,61 м3/доба; 

 Існуючі витрати теплової енергії на опалення будинку за опалювальний період — даним проектом не 

передбачений розрахунок; 

експлуатаційне споживання електроенергії — 157 000 кВт·год/рік. 

Енергозатрати під час проведення капітального ремонту становлять  

______  кВт·год. 

Проектною документація передбачено новебудівництво водопровідної та каналізаційної системи, системи 

вентиляції, електричних та слабострумних мереж та розроблено окремі розділи пояснюючої записки 

 

6. Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси. 

Нове будівництво Центру безпеки громадян Солобковецької об’єднаної територіальної громади Ярмолинецького 

району Хмельницької області по вул. Грушевського, 5д с. Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області 
планується виконати в одну чергу. 



 

 

 

7. Дані щодо категорії земель, на яких розташовується об’єкт капітального будівництва. 

Об’єкт будівництва розташований на землях громадської та житлової забудови, цільове призначення – 

обслуговування об’єктів освіти.  

Правовстановлюючі документи на користування земельною ділянкою надано в вихідних даних . 

 

8. Матеріали оцінки впливу на навколишне середовище 

Умови приймання і зберігання складових збірних систем і їх пакувальних засобів, а також роботи з їх 

улаштування не повинні спричиняти забруднення води, ґрунту і повітря. 

Стічні води від виробництва повинні відповідати вимогам СанПиН 4630. 

Викиди шкідливих речовин і пилу в атмосферу не повинні перевищувати допустимих значень, установлених ДСП 

201 та ГОСТ 17.2.3.02. Контроль – згідно з ГОСТ 17.2.3.01. 

Випадкові втрати матеріалів, відходи та тару утилізують відповідно до вимог  ДСан ПіН 2.2.7.029. 

Підготовчі та основні виробничі процеси із застосуванням сухих будівельних сумішей слід виконувати з 

додержанням вимог безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища, які встановлені у розділах 7 

та 8 ДБН В.2.6-22. 

 Забороняється зливати у водойми санітарно-побутового використання та у каналізацію залишки розчинових 

сумішей та їх складових. Підрядник повинен забезпечити утилізацію або поховання цих відходів у порядку, 

встановленому ДСанПіН 2.2.7.029 та відповідними екологічними нормативами. 

Промивні та стічні води, що утворюються на будівельному майданчику під час підготовчих та основних робіт з 

улаштування збірних систем, не повинні вміщувати токсичних речовин в об'ємах, що перевищують норми, 

встановлені СанПиН 4630. 

 

9. Рішення з інженерного захисту території і об’єкта.  

Земельна ділянки школи має рівний рельєф з ухилом з півдня на північ. Територія об’єкту будівництва не підлягає 

підтопленню ґрунтовими водами та затопленню поверхневими водами та не потребує розроблення окремого 

розділу.  

 

10. Доступність території об’єкту для маломобільних груп населення. 

Об’єкт будівництва відповідає критеріям організації безбар'єрного архітектурного середовища закладів дозвілля: 

- фізична доступність; 

- безпека; 

- інформативність; 

- зручність.  

Для забезпечення фізичної доступності до будівлі передбачені місця на автостоянку із зоною висадки та зона 

паркування спеціального автотранспорту, для людей з особливими потребами. 

На прилеглій території, в усіх місцях перетину пішохідних шляхів (тротуарів з проїздами до будівлі, в місцях 

заїзду на автостоянки), забезпечені проходи по всій ширині тротуару, без бордюрів, з плавними ухилами не більше 

1:12. 



 

 

Майданчики перед входами в будівлю захищені від атмосферних опадів козирками. Ширина вхідних двостулкових 

дверей шириною не менше 1200мм. Ширина однієї стулки — 900мм, щоб людина в інвалідному кріслі могла 

проїхати крізь неї, не відкриваючи другу стулку. 

Будівля відповідно до вимог ДБН облаштовано універсальною кабіною загального користування для маломобільних 

груп населення. 

 

Висота порогу не перевищує 2,5 см. Сила, необхідна для відкриття дверей, не перевищує 2,5÷3,0 кгс. 

Килимки для витирання ніг біля дверей закріплені врівень з підлогою.  

Передбачені адаптовані двері, які влаштовані таким чином, щоб особа могла самостійно їх відкрити і закрити 

одним рухом. 

На всіх дверях виконати позначення (таблички, що інформують про призначення приміщення, або їх номер) на 

рівні очей, між 1,40м та 1,60м. Написи на таких позначеннях виконати опуклим шрифтом та продублювати 

шрифтом Брайля. Позначення розмістити на прилеглій стіні, а не на самих дверях. 

Для захисту нижньої частини дверей встановити протиударні пластини висотою 0,30÷0,40м. 

В дверях улаштувати вікна з розташуванням їх нижнього краю не вище 1м над рівнем підлоги. 

Дверні ручки встановити на висоті 0,90м÷1,20м над рівнем підлоги. Щоб двері було зручно зачиняти в інвалідних 

візках, їх обладнати спеціальною додатковою ручкою на внутрішній стороні дверного полотна, за яку можна 

тягнути, на рівні  0,90м÷1,20м над підлогою. 

Сходинки сходів передбачені суцільні, рівні, без виступів та із шорсткуватою поверхнею. Ребра сходинок 

заокруглені. На бічних краях сходинок, що не примикають до стін, улаштувати бортики висотою не менше 0,02м. 

Уздовж усіх сходів встановити огорожу висотою 1,1м, на пандусі з поручнями на висоті 0,7-0,9м. Поручні 

встановити уздовж обох боків. 

Поручень з внутрішнього боку сходів виконати безперервним по всій їх висоті. Завершальні частини поручня 

повинні бути довше маршу на 0,3м. 

На верхній, або бічній, зовнішній відносно до маршу поверхні поручнів, повинні передбачатися рельєфні позначення 

поверхів. Розміри цифр повинні бути не менше: ширина — 1 см; висота — 1,5см; висота рельєфу цифри — 0,2 см. 

На площадках, за 70 см перед сходами, як вгорі, так і внизу, виконати попереджувальні смуги. Вони мають 

відрізнятися контрастністю, а також відчуватися тактильно. 

Це можуть бути наклеєні, або інакше підібрані за кольором матеріали покриття підлоги. 

Край сходинок виконати контрастними до загальної поверхні з метою полегшення орієнтування людей зі 

зниженим зором. Необхідно промаркувати першу та останню сходинки, щоб полегшити орієнтування осіб зі 

зниженим зором, і зробити їхнє переміщення сходами безпечним. 

Влаштування механічних підйомників для МГН проектною документацією, згідно завдання на проектування, не 

передбачено. 

 

11. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

Згідно постанови КМУ «Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, 

проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту» від 9 

січня 2014 р. № 6 об’єкт не належить до переліку що передбачають додаткових заходів цивільного захисту 

людей. 

 

12. Забезпечення надійності та безпеки. 

12.1. Основні положення. 

Проектом встановлена надійність будівлі, що забезпечена на всіх етапах життєвого циклу об'єкта, а саме: 

 вишукування і проектування; 

 виготовлення, транспортування та зберігання будівельних виробів (наявність сертифікатів, паспортів 

щодо відповідності ДСТУ); 



 

 

 освоєння будівельного майданчика об'єкта, приймання об'єкта в експлуатацію у відповідності до чинних 

норм та стандартів; 

 використання об'єкта за призначенням протягом встановленого терміну експлуатації, оцінка технічного 

стану, ремонт; 

Проектом забезпечені основні вимоги, які визначають економічність та надійність будівлі, відповідність 

призначенню й здатність зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом встановленого терміну 

експлуатації. 

До них належать: 

 гарантія безпеки для здоров'я і життя людей, майна та довкілля; 

 збереження цілісності об'єкта та його основних частин і виконання інших умов, які гарантують 

можливість використання об'єкта за призначенням і нормального функціонування будівлі, включаючи вимоги до 

жорсткості будівельних конструкцій і основ, тепло- і звукоізоляційних властивостей огороджень; 

 створення необхідного рівня зручностей і комфорту для людей та персоналу, включаючи вимоги до 

кліматичного режиму в приміщеннях (повітрообмін, температура, вологість, рівень освітленості тощо), а 

також доступність для оглядів і ремонтів, можливість заміни та модернізації окремих елементів; 

 обмеження ступеня ризику шляхом виконання вимог до вогнестійкості, безвідмовності роботи захисних 

пристроїв, надійності систем і мереж життєзабезпечення. 

Будівельні конструкції й основи відповідають наступним вимогам: 

 сприймають без руйнувань і недопустимих деформацій впливи, що виникають під час їх зведення та 

протягом встановленого терміну експлуатації; 

 мають достатню працездатність в умовах нормальної експлуатації протягом усього встановленого 

терміну експлуатації, а саме: їх експлуатаційні параметри (переміщення, вібрації  тощо) не виходять за 

встановлені проектною організацією межі, а їх довговічність прийнята такою, щоб погіршення властивостей 

матеріалів і конструкцій внаслідок гниття, корозії, стирання та інших форм фізичного зношення не призводило 

до недопустимо високої ймовірності відмови; 

 надійність, у тому числі довговічність і живучість, забезпечені одночасним виконанням вимог, які 

висуваються до вибору матеріалів, конструктивних і об'ємно-планувальних рішень, проектування та контролю 

якості робіт при виготовленні конструкцій та їх зведенні,          а також дотриманням правил технічної 

експлуатації, нагляду і догляду за конструкціями. 

 

12.2. Відповідальність. 

Відповідальність осіб, що брали участь у проектуванні, встановлюється чинними нормативними документами. 

Проект розроблявся відповідальними виконавцями окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів 

архітектури, які пройшли професійну атестацію — процедуру, під час проведення якої підтверджується 

професійна спеціалізація, рівень кваліфікації та знань виконавця, і отримали відповідні сертифікати. 

Під час будівництва контроль якості виконання будівельних робіт здійснювати сертифікованими спеціалістами 

технічного та авторського нагляду. 

Для забезпечення експлуатаційної придатності регулярно проводити постійні спостереження та періодичні 

технічні огляди відповідальною особою, призначеною директором НВК. 

Періодичні планові та позапланові обстеження проводити сертифікованими відповідальними виконавцями з 

технічного обстеження будівель і споруд. 

 

 

 



 

 

12.3. Категорії відповідальності конструкцій та їх елементів. 

У відповідності до ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки 

будівель і споруд» п.5.2.1 проектом передбачена залежно від наслідків, які можуть бути викликані відмовою, три 

категорії відповідальності конструкцій та їх елементів. 

“А” — відносимо конструкції, відмова яких призведе до повної непридатності до експлуатації значної частини 

будівлі: перемички в несучих стінах, кроквяна система, перекриття, сходові клітини . 

“Б” — відносимо конструкції та елементи, відмова яких може призвести до ускладнення нормальної експлуатації 

будинку, або до відмови інших конструкцій, які не належать до категорії “А”: самонесучі стіни, перегородки, 

прогони і перемички в самонесучих стінах та перегородках. 

“В” — відносимо конструкції та елементи, відмова яких не призводить до порушення функціонування інших 

конструкцій або їх елементів: віконні та дверні блоки, підлога, покрівля даху, теплова та звукова ізоляція тощо. 

Конструкції категорії відповідальності “А” та “Б” відносяться до відповідальних конструкцій. 

Відповідальні конструкції підлягають обов'язковому прийманню у процесі будівництва до закриття їх подальшими 

роботами, із складанням акта проміжного прийняття цих конструкцій, за участю представника проектної 

організації за формою, наведеною в ДБН А.3.1-5-96. 

Класи відповідальності будівель і споруд визначаються рівнем можливих матеріальних збитків і (або) соціальних 

втрат, повязаних із припиненням експлуатації або із втратою цілісності обєкта. 

Можливі соціальні втрати від відмови повинні оцінюватися в залежності від таких факторів ризику, як: 

- небезпека для здоровя і життя людей; 

- різке погіршення екологічної обстановки у прилеглій до обєкта місцевості (наприклад, при руйнуванні сховищ 

токсичних рідин або газів, відмові очисних споруд каналізації тощо); 

- втрата памяток історії і культури або інших духовних цінностей суспільства; 

- припинення функціонування систем і мереж звязку, енергопостачання, транспорту чи інших елементів 

життєзабезпечення населення або безпеки суспільства; 

- неможливість організувати надання допомоги потерпілим при аваріях і стихійних лихах; 

- загроза обороноздатності країни. 

12.4. Термін експлуатації. 

Встановлений термін експлуатації визначаємо за табл.2 ДБН В.1.2-14-2018 с.13. 

Tef = 100 років. 

Об’єкт планується ввести в експлуатацію в 2020 році, остаточний термін експлуатація після реконструкції 

складе не менше 50 роки, інженерні мережі, при правильній експлуатації, до 20-25 років. 

Продовження терміну експлуатації понад встановлений допускається лише після проведення обстеження та 

оцінки технічного стану об'єкта, за результатами яких встановлюється можливість збільшення Tef. При цьому 

можуть бути вказані особливі умови експлуатації, або висунуті вимоги щодо особливого режиму нагляду, 

періодичності ремонтів, заходів із недопущення перевантажень тощо. 

Встановлений термін експлуатації будівлі прийнятий при умові належного догляду та технічного обслуговування, 

систематичних технічних оглядів та обстежень об'єкта, з відповідними записами в експлуатаційній 

документації та забезпеченням експлуатаційної придатності. 

Забезпечення експлуатаційної придатності будівлі здійснювати шляхом догляду за нею, спрямованим на 

забезпечення основних вимог до будівель і споруд  щодо: 

 механічного опору та стійкості; 

 пожежної безпеки; 

 відсутності загрози здоров'ю або безпеці людей та шкідливому впливу на навколишнє природне середовище; 

 безпеки і доступності у використанні; 

 захисту від шкідливого впливу шуму та вібрації; 

 енергетичної ефективності та збереження тепла. 

Керівнику закладу обов'язково замовити паспорта технічного стану будівлі та технічний журнал з експлуатації. 

Паспорт технічного стану будинку — це документ, який засвідчує його поточний стан та рівень експлуатаційної 

придатності. 

Дані в паспорт заносяться після періодично проведеного технічного обстеження. 



 

 

Перше обстеження провести через 5 років після проведення капітального ремонту.  

Наступні обстеження — через кожні 3 роки. 

У технічному журналі з експлуатації відповідальною особою, призначеною наказом по закладу, записуються: 

 результати поточних спостережень за об'єктом та його конструктивними елементами; 

 факти настання нестандартних або надзвичайних ситуацій; 

висновки щодо результатів періодичних технічних оглядів та обстежень об'єкта, моніторингу окремих частин 

або конструкцій — з посиланням на 

 відповідні звітні документи; 

 дані щодо виконаних робіт з технічного обслуговування об'єкта  - усунення виявлених наглядом 

несправностей, дефектів та пошкоджень конструкцій, підтримування нормального стану об'єкта і належного 

рівня його експлуатаційних характеристик; 

 дані щодо капітальних ремонтів, якщо такі проводилися. 

  

12.5. Контроль та нагляд. 

Для досягнення та підтримки встановленого державними будівельними нормами та стандартами рівня 

надійності та безпеки, необхідно здійснювати ефективний контроль на всіх етапах життєвого циклу 

конструкцій і будівлі в цілому. 

Контролю підлягають процеси створення й використання об'єкта, а також результати реалізації цих процесів, а 

саме: 

 встановлення технічного стану; 

 розроблення проекту; 

 виготовлення матеріалів і виробів; 

 виконання комплексу будівельних робіт; 

 технічна експлуатація, технічне обстеження, ремонти. 

Результати контролю використовувати для прийняття рішень щодо можливості завершення процесу чи 

використання його результатів, або ліквідації знайденої невідповідності. 

Контроль якості виконання будівельних робіт має бути спрямований на забезпечення об'єкта експлуатаційними 

властивостями, які мають відповідати основним вимогам відповідно до призначення об'єкта. 

Під час капітального ремонту здійснюється державний та виробничий контроль, технічний та авторський 

нагляд. 

Державний контроль за якістю будівництва здійснюється ДАБІ України згідно із законодавством. 

Виробничий контроль якості виконання будівельних робіт повинен включати: 

 вхідний контроль проектної документації; 

 вхідний контроль конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування; 

 операційний контроль будівельних процесів; 

 приймальний контроль будівельних робіт та їх результатів. 

Контроль якості будівельних робіт здійснювати у відповідності до ДБН А.3.1-5 “Організація будівельного 

виробництва”. 

 

12.6. Безпека експлуатації об’єкту будівництва. 

Проектом передбачений нове будівництво безпекового центру.  

Згідно ДБН В.1.2-9-2008 «ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

 



 

 

БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ» забезпечити неприпустимість ризиків тілесних пошкоджень що виникають у людей 

на будівельному об'єкті чи поряд з ним. 

Об’єкт будівництва згідно класифікації основної вимоги "безпека експлуатації" відноситься до першої та другої 

груп ризиків: 

- ковзання, спотикання, падіння, удари; 

- опіки, електроудари, вибух; 

 На виконання вимог перша група ризиків (перешкоди) передбачити: 

- влаштування покриття підлоги з антиковзаним ефектом; 

- не допускається влаштування перепадів на шляхах пішоходів більше 10 мм, висота порогів, окрім проїздів МГН, 

максимум 20мм; 

- місця до можливий розлив води на підлогу влаштувати трапи  

- забороняється складування обладнання, матеріалів на шляхах евакуації. коридорах, проходах; 

- для запобігання ударів о прозорі і рухомі конструкції. Двері зі сторони відкриття виділити контрастною 

стрічкою, прозорі склопакети на рівні 1,5 м від підлоги маркувати наклейками «обережно скло»  

На виконання вимог безпеки другої групи ризиків, що пов'язані з наявністю спеціального устаткування чи 

обладнання забезпечити: 

- заземлення електричного обладнання та устаткування; 

- виступаючі частини обладнання, кришки котлів краї плит облаштувати попереджуючими стрічками жовтого 

кольору, що відповідають попередженню «Увага небезпека»  

- для попередження опіків, ошпарень і вибухів від термічного обладнання та устаткування та від водного 

обладнання необхідно: слідкувати за режомом експуатації обладнання, регулярно здійснювати технічний огляд 

обладнання та проводити інструктаж персоналу; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ 

 

 

Нове будівництво Центру безпеки громадян Солобковецької 

об’єднаної територіальної громади Ярмолинецького району 

Хмельницької області по вул. Грушевського, 5д с. Солобківці 

Ярмолинецького району Хмельницької області. 

 

ЗАМОВНИК:  
 

Солобковецька сільська рада 

 

 

 
Розділ 1.1. Пояснююча записка 

                              Техніко- економічні показники 

04.2020.Б-ПЗ 

Том 1 

 

 



 

 

Основні техніко-економічні показники 
Адміністративно-побутова будівля 

1 Площа земельної ділянки, га 0,5525 га 

2 Площа забудови, м2 450,36 

3 Поверховість, поверх 1 

4 Ступінь вогнестійкості будинку ІІІ 

5 Умовна висота будинку 7,0 

6 Тип закладу  ІІІ клас   

7 Потужність будівлі,  автомобіль 1 

11 Загальна площа (визначена як сума площ усіх поверхів, включаючи 

горищний та підвальний, виміряних в межах внутрішніх поверхонь 

зовнішніх стін), м2 

269,73 

12 Корисна площа, м2 269,73 

13 Розрахункова площа, м2 251,96 

14 Будівельний об'єм будинку, м3 1415,6 

15 Питомі витрати тепловитрати на опалення будинку за опалювальний 

період, кВт·год/м3 

 - 

16 Розрахункові витрати теплової енергії на опалення будинку за 

опалювальний період, кВт×год 

 -  

17 Опалювальний об'єм, м3 485,40 

18 Розрахункові витрати води на добу, м3/доба 1,15 

19 Розрахункове річне споживання електроенергії,  

кВт·год/рік 

 

20 Кількість створених робочих місць, чоловік 5 

21 Термін експлуатації, років 100  

22 Клас наслідків (відповідальності0 СС1 

23 Термін будівництва, місяців 23 

 

Робочі проекти по об’єкту будівництва викладені окремими файлами, що є невід’ємною частиною даної 

тендерної документації. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Примітка: Згідно ч. 4 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 708, визначення предмета закупівлі робіт в тому числі здійснюється 

замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог 

містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та 

затверджується замовником.  

Отже, з урахуванням тих обставин, що для виконання робіт згідно об’єкту будівництва генеральним проектувальником розроблено 

проектну документацію на будівництво, яка згідно вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил 

визначає конкретні архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення щодо виконання робіт, в тому числі обсяги робіт, 

відомість ресурсів, та з урахуванням тієї обставини, що відносно кошторисної частини вказаної документації виконано державну 

експертизу та отримано за її результатами позитивний експертний звіт, всі посилання в тексті цієї тендерної документації в цілому та її 

додатках на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта 

господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні 

«або еквівалент», а так само такі посилання зумовлені прийнятими технічними рішеннями при виконанні робіт, що передбачені 

виготовленою проектно-кошторисною документацією згідно об’єкту капітального ремонту, що відповідно забезпечить в тому числі 

досягнення необхідних показників довговічності конструкцій, належних санітарно-гігієнічних умов перебування людей в приміщеннях, а 

так само забезпечить ефективне та економне використання бюджетних коштів. З метою забезпечення повного виконання проектних 

рішень по виконанню робіт, в разі якщо учасником у тендерній пропозиції прийнято до розрахунку еквівалентні матеріали, вироби, 

конструкції, тощо, та по відношенню до визначених даним технічним завданням, такі матеріали, вироби, конструкції (тощо) мають 

повністю відповідати якісним та технічним характеристикам тих, що вказані в цьому технічному завданні. 

Всі посилання згідно цієї тендерної документації в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, 

вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, 

європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, 

визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в 

сукупності з виразом «або еквівалент». 

В технічному завданні містяться посилання на конкретні марки, виробника, торгові марки оскільки вони визначені проектною 

документацією, яка пройшла будівельну експертизу 


