
ДОГОВІР № 1 ПО 
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій.

м. Київ в ід « Л5 » О ІЇ 2022 року

III кола І-ІІІ ступенів №282 Деснянського району міста Києва, (далі -  Замовник) в особі 
директора школи Ніколасвої Олени Вікторівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 

Товоривство з обмеженою відповідальністю «СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ», в особі директора 

Опрі В'ячеслава Євгеновича (далі -  Виконавець), що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в 

подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання 
послуг (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги з вогнезахисної обробки 

дерев’яних конструкцій ніколи І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району міста Києва, надалі -  
Послуги, за кодом ДК 021:2015- 77220000-8 -  «Послуги з просочування деревини» згідно Специфікації 
послуг (Додаток № 1 до цього Договору), яка є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Передбачені цим Договором Послуги надаються підготовленим персоналом Виконавця із 
використанням власного обладнання, матеріалів, інструментів і приладів у відповідності до вимог 
нормативно-правових актів.

2. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Обсяг, вартість і терміни виконання робіт визначаються прикладеними до договору

договірною ціною. Договірна ціна є твердою і складає: 45098,51 у тому числі ПДВ - 7516,42
гривень.

2.2. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначається по усіх складових вартості 
робіт, розрахованих у договірній ціні.(Додаток №1)

2.3. Розрахунки за надані Послуги проводяться Замовником на підставі рахунка, та підписаних 
актів, складених за формою КБ -2в і довідки форми КБ 3 протягом 30 днів з моменту підписання 
такого акту за умови своєчасного надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника.

2.4. У  разі затримки бюджетного фінансування Замовник звільняється від відповідальності за' 
невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань з оплати Послуг за цим Договором. У 
такому випадку розрахунки за цим Договором здійснюються протягом 7 (семи) банківських днів з дати 
отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний 
рахунок.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Замовник зобов’язується:
3.1.1. Надати працівникам Виконавця безперешкодний доступ до місця надання Послуг;
3.1.2. Прийняти надані Послуги та, за умови відсутності зауважень щодо якості, підписати 

протягом 1 (одного) робочого дня наданий Виконавцем оформлений акт за формою КБ-2в, довідки КБ-3;
3.1.3. Своєчасно та в повному обсязі провести розрахунок за надані Послуги на умовах цього 

Договору.
3.2. Замовник має право:
3.2.1. У  будь-який час перевірити хід і якість надання Послуг, не втручаючись у діяльність 

Виконавця;
3.2.2. Відмовитися повністю або частково від Послуг і достроково розірвати в односторонньому 

порядку цей Договір без відшкодування Виконавцю понесених витрат та/або збитків у випадку 
прострочення Виконавцем строку надання Послуг, визначеного цим Договором, більше, ніж на 10 
(десять) робочих днів, з письмовим повідомленням Виконавця за 2 (два) робочі дні до запланованої дати 
розірвання;

3.2.3. У  випадку надання Виконавцем неякісних Послуг вимагати від Виконавця усунення 
виявлених недоліків за власний рахунок у визначений Замовником строк;

3.2.4. На реалізацію інших прав, передбачених законодавством України.
3.3. Виконавець зобов’язується:
3.3.1. Приступити до надання Послуг протягом 5 (п ’яти) робочих днів з моменту підписання 

цього Договору;



3.3.2. Надати Послуги із використанням власних інструментів, обладнання, приладів і матеріалів 
підготовленим професійним персоналом;

3.3.3. Якість матеріалів, що використовуються Виконавцем для надання Послуг за цим 
Договором повинна відповідати державним стандартам і нормативам, а у випадку відсутності таких 
стандартів -  вимогам, що звичайно ставляться до матеріалів такого виду.

3.3.4. Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки і охорони праці в процесі 
надання Послуг;

3.3.5. Надати Послуги якісно у відповідності із вимогами ДБН В. 1.1.7 -  2002, стандартами, 
нормативами, нормами, порядками, правилами, вимогами, передбаченими законодавством України, у 
строк до 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з моменту підписання цього Договору з правом дострокового 
виконання;

3.3.6. Надати гарантію на надані Послуги строком 12 (дванадцять) місяців з моменту підписання 
Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг.

3.4. Виконавець мас право:
3.4.1. В повному обсязі отримати оплату за надані Послуги у строк та на умовах цього Договору;
3.4.2. На реалізацію інших прав, передбачених законодавством України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У  разі невиконання або неналежного виконання взятих на себе зобов’язань Сторони несуть 

відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
5.1. При настанні обставин непереборної сили та як наслідок неможливість повністю чи 

частково виконати свої зобов'язання за даним Договором будь-якою зі Сторін, строк 
виконання зобов'язань відкладається на час. протягом якого будуть діяти такі обставини та їх  наслідки.

5.2. Дія обставин непереборної сили повинна бути підтверджена ТПП України чи організацією, 
на яку Урядом покладені обов'язки ліквідації надзвичайних обставин.

5.3. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань по даному Договору, 
повинна не пізніше 5 (п'яти) календарних днів повідомити іншу Сторону про настання чи припинення 
таких обставин.

5.4. Якщо вказані обставини діють більше двох місяців підряд даний договір може бути розірваний 
будь-якою із Сторін при умові розрахунків за фактично виконані роботи по даному Договору, шляхом 
направлення відповідного повідомлення іншим Сторонам.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. У  випадку виникнення спорів (розбіжностей) Сторони зобов'язуються вирішувати їх  шляхом 

взаємних переговорів та консультацій.
6.2. У  випадку неможливості вирішення спорів (розбіжностей) шляхом переговорів вони 

підлягають вирішенню в суді у порядку встановленому законодавством.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2022 р., 

але в будь-якому разі, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони 

викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими нате представниками Сторін.
8.2. Доповнення, додаткові угоди, акти, додатки та специфікації до цього Договору є його 

невід’ємними частинами і мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені в письмовій формі та 
підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

8.3. Всі правовідносини, прямо не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством 
України.

8.4. Цей Договір може бути розірваний за угодою Сторін, про що Сторонами складається 
додаткова угода, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

8.5. Цей Договір може бути розірваний на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення 
умов цього Договору іншою Стороною.

8.6. Цей Договір складено українською мовою, у двох оригінальних примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній Стороні.



г
8.7. Після набрання чинності цим Договором усі попередні переговори за ним, листування, 

попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін із 
питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.8. У  випадку зміни реквізитів Сторін (місцезнаходження, назва, рахунки тощо), Сторона, у 
якої відбулася така зміна, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) 
календарних днів з моменту вступу в силу відповідних змін.

9. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
9.1. Сторони зобов’язуються дотримуватися вимог антикорупційного законодавства та не 

вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв’язку з 
виконанням своїх прав або зобов’язань за цим Договором, у тому числі (без обмежень) не робити 
пропозицію, не санкціонувати обіцянку, і не здійснювати незаконних платежів, включаючи (але не 
обмежуючись) хабара в грошовій чи будь-якій іншій формі, яким -  небудь фізичним або юридичним 
особам, включаючи (але не обмежуючись) комерційні підприємства і організації, органи державної 
влади і місцевого самоврядування, установи, державних службовців, приватні підприємства і 
представників.

9.2. У  разі порушення однією із Сторін зазначених вище зобов’язань друга Сторона має право в 
односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання цього Договору, шляхом його 
розірвання без підписання Сторонами додаткової угоди. Договір вважається розірваним з моменту 
відправлення ініціюючою Стороною письмового повідомлення Стороні, що порушила норми 
антикорупційного законодавства.

10. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

10.1. Невід'ємними частинами цього Договору є:
1. Договірна ціна (Додаток № 1).

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:
Школа І-ІІІ ступенів №282 Деснянського 
району міста Києва
м. Київ 02232 вул. Закревського 65-А

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТО В «СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ»
08600, Київська обл., м. Васильків, 
вул. Володимирська, буд. 22-а

Р/Р UA Ш ііїхтАХ)Щ ЧАЬООУШ ООЧ Ц т
Банк : ДКСУ м. Києва 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 01488067 
Тел.530-01-54

п\р иА733808050000000026004365954 
в ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» м.Київ 
МФО 380805, ЄДРПОУ 31298427 
ІПНЗ12984205624
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ЗАТВЕРДЖЕНО
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№ 282 Деснянського району

20jrp.

ДЕФЕКТНИЙ а к т

на капітальний ремонт Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій школи І-ІІІ ступенів № 282 
Деснянського району міста Києва.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт
№

Ч.ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Нанесення вручну в один шар покриття з 

вогнезахисного матеріалу AFS WOOD на горизонтальні 
і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (СТІНА)

m 2 52,29

2 На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з 
вогнезахисного матеріалу AFS WOOD додавати до 
норми 13-73-1

m 2 52,29

3 Нанесення вручну в один шар покриття з 
вогнезахисного матеріалу AFS WOOD на стельові 
поверхні дерев’яних конструкцій (СТЕЛЯ)

m 2 33,12

4 На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з 
вогнезахисного матеріалу AFS WOOD додавати до 
норми 13-73-2

m 2 33,12

5 Нанесення вручну в один шар покриття з 
вогнезахисного матеріалу AFS WOOD на горизонтальні 
і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій (СТІНА)

m 2 3

6 На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з 
вогнезахисного матеріалу AFS WOOD додавати до 
норми 13-73-1

m 2 3

Склав ___________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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Школа І-ІІІ ступенів № 282/Іеснянського району міста Києва. 
(назва організазвтвер'

Затверджено

Зведений ко 
В тому числі

(посилання на

/мі 45,09851 тис. грн. 

Ствердження)

" Ж . лі. 20

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій школи І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району міста Києва.

Складений в поточних цінах станом на 4 серпня 2022 р.

№
Ч.ч

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1 02-01 Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій школи І-ІІІ 26,83569 - - 26,83569

ступенів № 282 Деснянського району міста Києва.

Разом по главі 2: 26,83569 _ _ 26,83569
Разом по главах 1-7: 26,83569 - - 26,83569
Разом по главах 1-8: 26,83569 - - 26,83569

Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати
2 Розрахунок Кошти на перевезення працівників будівельних організацій - 6,59900 6,59900

N П-94 автомобільним транспортом

Разом по главі 9: _ _ 6,59900 6,59900
Разом по главах 1-9: 26,83569 - 6,59900 33,43469
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3 Настанова [4.34]

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд
Вартість проектних робіт 2,66140 2,66140

Настанова [4.38]

Разом по главі 12:
Разом по главах 1-12: 
Кошторисний прибуток (П)

26,83569
0,62615

2,66140
9,26040

2,66140
36,09609
0,62615

Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 0,31840 0,31840

Розрахунок
організацій (АВ)
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва 0,40254 0,13891 0,54145

N П-131 
Розрахунок Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними

N П-145

Настанова [4.43]

процесами (І)
Разом
Податок на додану вартість

27,86438 - 9,71771
7,51642

37,58209
7,51642

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 27,86438 - 17,23413 45,09851
-------------------л

/і * '/  '»У Ч
Керівник проектної орґ&йі|заі4Р

Головний інженер пре _____
(Головний архітектор проекту)

* * : * к ш (лгі*
Керівник відділу
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Замовник Школа І-ІН ступенів № 282 Деснянського району міста Києва. 
(назва організації)

Підрядник ТОВ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій школи І-Ill ступенів № 282 Деснянського району міста Києва.,
що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда. 

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 4 серпня 2022 р.
Вартість, тис. грн.

№ Обгрунтування Найменування витрат утому числі:
Ч.ч всього будівельних

робіт
інших
витрат

1 2 3 4 5 6
1 Прямі витрати, 

в тому числі
23,68250 23,68250 -

Розрахунок N1 Заробітна плата 6,75962 6,75962 -

Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 16,92026 16,92026 -

Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 0,00262 0,00262 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 3,15319 3,15319 -

3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і 
споруд

” “ -

4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що 
плануються до виконання у зимовий період)

“ “

5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -

6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати 
Разом

9,26040
36,09609 26,83569

9.26040
9.26040

7 Розрахунок N9 Прибуток 0,62615 0,62615 -

8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації 0,31840 - 0,31840
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків 0,54145 0,40254 0,13891
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - -
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1 2 3 4 5 6

11 Розрахунок N13
Разом (ч.ч 1-10)
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані

37,58209 27,86438 9,71771

12

складовими вартості будівництва (без ПДВ) 
Разом договірна ціна крім ПДВ 
Податок на додану вартість 
Всього договірна ціна

37,58209
7,51642

45,09851

27,86438 9,71771
7,51642



ограмний комплекс АВК - 5 (3.7.0)
ослуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій школи 1-І І 

12

- 1 - 15_ДЦ_ЛС1_02-01-01
ступенів № 282 Деснянського району міста Києва.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій школи І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району міста Києва. 

Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій школи І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району міста Києва.

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на “4 серпня” 2022 р.

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

26,83569 тис. грн. 
0,08185 тис.люд.год. 
7,70406 тис. грн.

3,7 розряд

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год.

№
Ч.ч.

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Всього
експлуа

тації
машин

заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної 
плати

Всього
в тому 

числі за- 
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
• на одини- всьогоцю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Е13-73-1 Нанесення вручну в один шар покриття з 100м 2 0,5229 4835.38 2.97 2528,42 2526,87 1.55 53.8430 28.15

К=1,15 вогнезахисного матеріалу AFS WOOD на 4832,41 0,69 0,36 0,0076 -

2 Е13-73-3

горизонт альні і вертикальні поверхні 
дерев'яних конструкцій (СТІНА)
На кожний наступний шар нанесення 100м2 0,5229 2219.07 1160,35 1160,35 24.7250 12.93

К=1,15 вручну покриття з вогнезахисного 
матеріалу AFS WOOD додавати до норми 
13-73-1

2219,07

' '

3 &С1113- Вогнебіозахисний засіб AFS WOOD кг 20,13 497.07 - 10006,02 - - - _

286-У1 - - - . -

4
варіант 2 
Е13-73-2 Нанесення вручну в один шар покриття з 100м2 0,3312 5984.13 2.97 1981,94 1980,96 0.98 66.6425 22.07
К=1,15 вогнезахисного матеріалу AFS WOOD на 

стельові поверхні дерев'яних конструкцій 
(СТЕЛЯ)

5981,16 0,69 0,23 0,0076
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Е13-73-4 На кожний наступний шар нанесення 100 м 2 0,3312 2656.69 - 879,90 879,90 _ 29.6010 М
К=1,15 вручну покриття з вогнезахисного 

матеріалу AFS WOOD додавати до норми 
13-73-2

2656,69

' '

~

6 &С1113- Вогнебіозахисний засіб AFS WOOD кг 12,75 497.07 - 6337,64 - _ _ _
286-У1 
варіант 2

- - - - -

7 Е13-73-1 Нанесення вручну в один шар покриття з 100м 2 0,03 4835.38 2.97 145,06 144,97 0.09 53.8430 1.62
К=1,15 вогнезахисного матеріалу AFS WOOD на 

горизонтальні і вертикальні поверхні 
дерев'яних конструкцій (СТІНА)

4832,41 0,69 0,02 0,0076

8 Е13-73-3 На кожний наступний шар нанесення 100м 2 0,03 2219.07 - 66,57 66,57 - 24.7250 0.74
К=1,15 вручну покриття з вогнезахисного 

матеріалу AFS WOOD додавати до норми 
13-73-1

2219,07

'

”

9 &С1113- Вогнебіозахисний засіб AFS WOOD кг 1,16 497.07 - 576,60 - - _ _

286-У1 
варіант 2

- - - - -

Разом прямі витрати по кошторису 23682,50 6759,62 2.62 75,31
•

Разом будівельні роботи, грн. 23682,50
0,61

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16920,26
всього заробітна плата, грн. 6760,23

Загальновиробничі витрати, грн. 3153,19
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,54
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 943,83

Всього будівельні роботи, грн. 26835,69

Всього по кошторису 26835,69
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 81,85



Перевірив
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ослуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій
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школи І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району

Підсумкова відомість ресурсів

міста Києва.

№
п/п Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

в тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна

складова,
грн.

заготі
вельно-

складські
витрати,

грн.
всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

3.1

1
І. Витрати труда

Витрати труда робітників-будівельників 
Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками 
Витрати труда робітників, заробітна плата 

яких враховується в складі: 
загальновиробничих витрат

люд.год
розряд

люд.год

75,31
3,7

6,54

89,75

144,32

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 81,85

Середній розряд робіт розряд 3,7

4 &СН234-101-1

II. Будівельні машини і механізми

Агрегат "Вагнер"

Разом по розділу II

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

маш. год 

грн.

0,33551595 7,82
2,62

2,62
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"  1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

5 &С1113-286- Вогнебіозахисний засіб АРБ \Л/ОСЮ кг 34,04 497.07 487.00 0.32 9.75 ЗО км.
У1
варіант 2

16920,26 16577,48 10,89 331,89

Разом по розділу Мі грн. 16920,26 16577,48 10,89 331,89

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 серпня" 2022 р. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

ііЩі  ̂ А . Ґ Ї
Склав \  х ііл &С-У

Перевірив
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій школи 1-І

- 1 -
ступенів № 282 Деснянського району міста Києва.

15_ДЦ_ОПРЛС_02-01-01

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 
на Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій школи І-ІІІ ступенів №  282 Деснянського району міста Києва.

Номер 
пози
ції л.к.

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу

Кількість Норматив
но-розра
хункова 

кошторис
на трудо
місткість 
робіт, що 
передба

чені в пря
мих вит

ратах (ро- 
бітників-бу- 
дівельників 
та робітни
ків, що об
слуговують 

машини)

люд.год

Усереднені 
коефіцієнти 

переходу 
від норма
тивно-роз
рахункової 
кошторис
ної трудо
місткості 
робіт, що 
передба

чені в 
прямих 

витратах, 
до трудо- 

витрат пра
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих
витратах

Трудоміст
кість в за
гальнови
робничих 
витратах

люд.год
гр.4хгр.5

Усередне
на вартість 

людино- 
години пра

цівників, 
заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих витра
тах

грн.

І блок.
Заробітна 

плата в 
загально- 

виробничих 
витратах

Заробітна 
плата в 
прямих 

витратах

грн.
гр.6хгр.7

грн.

II блок.
Єдиний 

внесок на 
загально
обов'язко
ве держав
не соціаль
не страху

вання,

грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

Усереднені 
показники 

для визна
чення кош
тів на пок
риття реш
ти статей 
загально- 

виробничих 
витрат

грн./
люд.год

III блок.
Кошти на 
покриття 

решти 
статей 

загально- 
виробничих 

витрат

грн.
гр.4хгр.11

Загально- 
виробничі 

витрати 
без ураху
вання від
рахувань 
на єдиний 
внесок від 
коштів на 
оплату по 
непраце

здатності,

грн. 
гр.8+гр.10+ 

гр. 12

8 10 11 12 13
1

2

4

5 

7

Е13-73-1 

Е13-73-3 

Е13-73-2 

Е13-73-4 

Е13-73-1

0,5229

0,5229

0,3312

0,3312

0,03

53.8506
28,15

24.7250
12,93

66,6501
22,07

29,6010
9,8

53,8506
1,62

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

4,6850
2,45

2,1511
1,12

5,7986
1,92

2,5753
0,85

4,6850
0,14

144.03

144.03

144.03

144.03

144.03

674,78
352,84
309,82

4833,10
2527,23
2219,07

162,00
835,17

1160,35
5981J35

1211.73 
633,62 
556.36 
290,93

1499.74
276,61
370,92

1981,19
2656,69

122,85
674,78

20,24

879,90
4833,10

144,99

496,71
666.07
220,60

1211,73
36,36

6.83

6.83

6.83

6.83

6.83

367.80
192,32
168.87
88,30

455.22
150,77
202.17
66,96

367,80
11,03

2254.31 
1178,78 
1035,05
541,23

2790,13
924,09

1239,16
410,41

2254.31 
67,63



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 Е13-73-3 0,03 24.7250 0,087 2.1511 144,03 309.82 2219.07 556.36 6,83 168.87 1035.05

0,74 0,06 9,29 66,57 16,69 5,07 31,05

Разом: 75,31 6,54 943,83 6760,23 1694,91 514,45 3153,19

Крім того:
Кош ти на о п л ату  пе рш и х п 'яти  д н ів  не працезд атност і в на сл ід о к  за хворю в ан ня  або  травм и.

(граф а  8 + граф а  9 * Н 124) * Н21 /1 0 0  =
= (943 ,83  + 67 6 0 ,2 3  * 1) * 0  = 0,00 грн. 

де:
Н 124 - коеф іц ієнт, щ о визначається  пл атни ком  са м ост ій но  і враховує  пр ивед енн я  р о зр а хун ко в о ї сум и  єд ин о го  внеску  д о  суми, 

не м енш о ї за ро зм ір  м ін ім ал ьно го  стр ахово го  внеску;
Н21 - в ід соток д о  ко ш то р и сн о ї за р пл а ти  за д р уги м  бл оком  за га л ьн о ви р о б н и чи х  витрат д л я  ур а хув а н н я  кош тів  на оп л а ту

пе рш и х п 'яти д н ів  н е прац езд атност і в на сл ід о к  захво р ю в а н ь  або  травм , %;

Кош ти  на опл ату  єд и н о го  внеску, щ о на рахован  на сум у опл ати  пе рш и х п 'яти д н ів  ти м ч а со в о ї не працезд атност і.
(граф а 8 + граф а 9 * Н 124) * Н21 /1 0 0  * Н 18 /1 0 0  =

= (943 ,83  + 676 0 ,2 3  * 1) * 0 * 0 ,22=  0,00 грн. 
де:

Н 18 - в ід рахува ння  в ід  ф он д у  опл ати  тр уд а  на соц іал ьн і заход и  в ід пов ід но  д о  закон од авства , %;

К ош ти  на оп л а ту  єд и н о го  внеску, щ о нарахова н  на сум у  д о п о м о ги  по  ти м ча со в ій  не пр а ц е зд а тно ст і по над  п 'яти  днів .
(граф а  8 + граф а 9 * Н 124) * Н 1 1 6 / 100 =

= (943 ,83  + 67 6 0 ,2 3  * 1) * 0 = 0,00 грн.
Де:

Н 116 - єд ин ий  в н е со к  на  вел ичи ну  д о п о м о ги  на ти м ча со в у  втрату н е прац езд атност і по над  5 дн ів , %;
Разом загальновиробНИЧі витрати: 3153,19 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 3153,19 грн.

[иІНЬч XV*
С кл ав

П е р ев іри в

&с.
Jdnuc f  ініціали, Прізвище)]

___________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій школи І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району міста Києва.

15_ДЦ_ДЦ

Розрахунки № № 1 - 4 .  Прямі витрати і загальновиробничі витрати: 
будівельні роботи / монтажні роботи, тис, грн.

Номери
об'єктних

кошторисів
Найменування об'єктів

Розрах.№1
Заробітна

плата

Розрахунок №2 
Вартість матеріальних 

ресурсів

Розрахунок №3 
Експлуатація машин Всього

заробітна
плата

гр.(3+5+7)

Розрах№4
Загально-
виробничі
витратиВсього

у тому числі 
зарплата у 
транспорту

ванні вантажів

Всього
у тому числі 

заробітна 
плата

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-01 Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних 

конструкцій школи І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського 
району міста Києва.

6,75962 16,92026 0,00262 0,00061 6,76023 3,15319

Разом: будівельні роботи 6,75962 16,92026 - 0,00262 0,00061 6,76023 3,15319

Розрахунок №  8. Інші супутні витрати, тис, грн.
п.8.1. Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом: 

= 6,599;
п.8.2. Вартість проектних робіт:

= 2,6614;
п.8.3. Сума інших супутніх витрат:

= 9,2604;

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис, грн.
1. Вихідні дані
п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 0,08185;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

П731И = 0;
п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 23,6825;
п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 3,15319;
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п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;
2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п 1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (0,08185 + 0) X 1 = 0,62615; 
п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

= п1.4 + п1.5 - п1.6 = 23,6825 + 3,15319 - 0 = 26,83569;
п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн 

= п2.2 X 0,15 = 26,83569 X 0,15 = 4,0253535;
п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку 

= п2.1 : п2.3 = 0,62615 : 4,0253535 = 0,155551556; 
п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку 

= Ц(п2.4) = Ц(0,155551556) = 0;
п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

= п2.1 X \Л/(п2.5) + п2.3 X У(п2.5) = 0,62615 X Щ О )  + 4,0253535 X У(0) = 0,62615;

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис, грн.
п. 10.0. Коригуючий коефіцієнт:
ИНП147 = 1;
п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

А1471 = 3,89;
п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73 = 0,08185;
п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

П731И = 0;
п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:
4.

= п.10.1 X (п.10.2 + п.10.3) X ИНП147 = 3,89 X (0,08185 + 0) X 1 = 0,3184;

Розрахунок № 11. Кошти на покриття ризику, тис.грн .
п.11.1. Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р):

= 0,54145; у т.ч. будівельні роботи = 0,40254; устаткування = 0; інші роботи = 0,13891; 
п.11. Сума коштів на покриття ризику:
2.

= 0,54145; у т.ч. будівельні роботи = 0,40254; устаткування = 0; інші роботи = 0,13891;

Розрахунок № 12. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І), тис.грн .
п.12.1. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І):

= 0; у т.ч. будівельні роботи = 0; устаткування = 0; інші роботи = 0;
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п.12. Сума коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами
2.

= 0; у т.ч. будівельні роботи = 0; устаткування = 0; інші роботи = 0;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис, грн.
п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

= 0 ;

п.14. Всього витрати підрядника, що пов’язані з устаткуванням
2.
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К О Ш Т О Р И С Н И Й  Р О З Р А Х У Н О К , №  П -9 4
Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом

1. Вихідні дані
п1.1 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.

П731Е=0,08185;
п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни, год.

8= 8;

п1.3 к - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботі (0,8 - нове будівництво або реконструкція; 0,9 - ремонти; від 0,9 до 1,0
експлуатаційне утримання; 1 - при відсутності підтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
1= 1;

-1 -

п1.4

п1.5

п1.6

п1.7

п1.8

п1.9

п1.10

n1.11

П1.12

П1.13

ПІ.14

П1.15

П1.16

п1.17

п1.18

Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні 
46=46;
чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд. 
0= 0;

Пасажиромісткість автобуса, люд. 
45=45;
(Р1+Р2+РЗ+Р4) - загальна відстань від пункту збору 
18=18;
Р1 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з
5=5
Р2 - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з
0=0
РЗ - у тому числі відстань по автомобільній дорозі з
5=5 
Р4 - у тому ЧИСЛІ відстань у межах міста, км

до об'єкта, км

твердим покриттям удосконаленого типу, км 

покриттям перехідного типу, км 

природним покриттям (грунтові), км

8= 8;

То - час обідньої перерви, хв.
60=60;
час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв. 
30=30;
Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку: числове значення, або 0 
якщо визначається усереднена вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа 
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;
Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;
Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=0;
Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0;
питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальнійчисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці 
1= 1;
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п1.19 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою 

0= 0;
2. Розрахунок
п2.1 Мр - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.

п1.5+\Л/(п1.5)*Ц(п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)*1000/(п1.2*п1.3*п1.4)+0,99)=0+\Л/(0)*Ц(1*(0,08185+0+0)*1000/(8*1 *46)+0,99)=1; 
п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт

Ц(п2.1/п1 6+0,99)=Ц(1/45+0,99)=1;
п2.3 Тп - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої

зміни, год;
ПІ2+ПІ.12/60+ПІ. 13/60=8+60/60+30/60=9,5; 

п2.4 Ча - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
(п 1 8/49+пІ .9/37+П1.10/28+П1.11/25)*2+п1.19*(п2.3-п1,12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+0*(9,5-60/60)=1,2; 

п2.5 Усереднена вартость експлуатації автобуса для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год.
п1.15*(200*У(Ц(7/п1.6))+(200+(250-200)/(16-7)*(п1.6-7))*У(Ц(п1.6/7))*У(Ц(16/п1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(п1.6- 
17))*У(Ц(п1,6/17))Л/(Ц(27/п1,6))+(300+(400-300)/(32-28)*(п16-28))Л/(Ц(п16/28))Л/(Ц(32/п1,6))+(320+(600-320)/(55-33)*(п1.6- 
33))*У(Ц(п1.6/33))*У(Ц(55/п1.6))+625*У(Ц(п1.6/56)))=1,137*(200Л/(Ц(7/45))+(200+(250-200)/(16-7)*(45-7))Л/(Ц(45/7))Л/(Ц(16/45))+(220+(350- 
220)/(27-17)*(45-17))*У(Ц(45/17))*У(Ц(27/45))+(300+(400-300)/(32-28)*(45-28))*У(Ц(45/28))Л/(Ц(32/45))+(320+(600-320)/(55-33)*(45- 
33))Л/(Ц(45/33))Л/(Ц(55/45))+625*У(Ц(45/56)))=537,49; 

п2.6 Ва - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год.
п1.14+\Л/(п1.14)*п2.5=0+\Л/(0)*537,49=537,49;

п2.7 Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом
Інші витрати

п1.18*(п1.1+п1.16+п1.17)/(п1.2*п2.1*п1.3)*п2.4*п2.6*п2.2=1*(0,08185+0+0)/(8*1*1)*1,2*537,49*1=6,599;
Трудовитрати

0=0=0;

К О Ш Т О Р И С Н И Й  Р О З Р А Х У Н О К , №  П -1 3 1  
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

1. Вихідні дані
п1.1 Показник для покриття ризиків, %

КСР=1,5;
п1.2 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.

П711=26,83569;
п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.

П26=0;
п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.

П62=0;
п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.

П248=0;
п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.

П713=0;
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п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.

П234=0;
п1.8 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.

П7=9,2604;
п1.9 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.

П715=0;
п1 10 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: 

КОД = 2)
КОД=1;

2. Розрахунок
п2.1 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

Гірничі роботи 
п1.1*0,01*п1.9=1,5*0,01 *0=0;

Будівельні роботи
п1.1 *0,01 *(п1,2Л/(п1,10)х(п1 3+п1.4+п1,5))=1,5*0,01 *(26,83569Л/(1 )х(0+0+0))=0,40254;

Устаткування
п1.1*0,01*(п1.6х\Л/(п1.10)+п1.7х\/(п1.10))=1,5*0,01*(0х\Л/(1)+0х\/(1))=0;

Інші витрати
п1.1 *0,01 *п1.8=1,5*0,01 *9,2604=0,13891;

К О Ш Т О Р И С Н И Й  Р О З Р А Х У Н О К , №  П -1 4 5
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані
п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)
КОД=1;

п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=26,83569;

п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;

п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,078;
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п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т 

КС1452=1,062;
п1 11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року

(параметр формує програма), місяців 
МДЦ=7,13;

п1 12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т 
КС145_0=1,078;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року 
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т 
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців 
КС145ТБ=1;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) КС145МП = (12-1)
+ 10/30= 11,33 міс.
КС145МП=4;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - 
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС 1453=1,057;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число
2 , якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т 
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається
при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу 
виконання даних робіт, к-т 
КС 1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу 
виконання даних робіт, к-т 
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
КС145П=1;

2. Розрахунок
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п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів 
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(M(п1.16-n1.11)-(п1.16-п1.11))*W(M(п1.16-п1.12)-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(M(4-7,13)-(4-7,13))*W(M(4-0)-(4-0))=0; 

п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
\/(п 1.1 -2)=\/( 1 -2)= 1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
У(п1.12)=Л/(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва 
\/(М(п1.16+п1.15-12)+(п1.16+п1.15-12))+\/(М(п1.16+п1.15-24)+(п1.16+п1.15-24))=\/(М(4+1-12)+(4+1-12))+\/(М(4+1-24)+(4+1-24))=0; 

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*\Л/(п2.5)+12*\/(п2.5)=(4+1)*\Л/(0)+12*\/(0)=5;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1 16+п1.15-12)*\Л/(п2.5-1 )+12*\Л/(п2.5-2)=(4+1-12)*\Л/(0-1)+12*\Л/(0-2)=0;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+ПІ.15-24-1 *\Л/(п1.16+п1.15-37))*АЛ/(п2.5-2)*\/(М(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))+12*\Л/(М(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))=(4+1-24- 
1 *\Л/(4+1-37))*\Л/(0-2)*\/(М(36-'4-1 )+(36-4-1 ))+12*\Л/(М(36-4-1 )+(36-4-1 ))=0; 

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1 )/12+п2.3*(12-п1.12+1 )/12))=1+(1,078-1 )*((1 *(12-7,13+1 )/12+0*(12-0+1 )/12))=1,0382; 

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т 
п2.9+(п1.14-1 )=1,0382+(1 -1 )=1,0382;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
\Л/(п1.17-2)*п2.10+\/(п1.17-2)*(1+(п1.13-1 )*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=\Л/(1-2)*1,0382+\/(1-2)*(1+(1,078-1 )*(4-(7,13*1+0*0))/12)=0,979655; 

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
\/(п1.17-2)*п2.11+\Л/(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1 )*п1.16/12)=\/(1-2)*0,979655+\Л/(1-2)*(1,0382+(1,078-1 )*4/12)=0,9797; 

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
п2.12+(п1.9-1 )*(п2.6-п1.16)/12=0,9797+(1,078-1 )*(5-4)/12=0,9862;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
У(п2.5)*п2.13=У(0)*0,9862=0;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
У(п2.5)*(п2.14+(п 1.10-1 )*п2.7/12)=У(0)*(0+(1,062-1 )*0/12)=0;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т 
\Л/(п2.5-2)*п2.15=\Л/(0-2)*0=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
\Л/(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1 )*п2.8/12)=\Л/(0-2)*(0+(1,057-1 )*0/12)=0;
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п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців 

П2.6-П116=5-4=1;
п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 

У(п1.19-2)*п 1.19+\Л/(п1.19-2)*п2.18/п1.15=У(2-2)*2+\Л/(2-2)*1 /1=1; 
п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т

\/(п1.20-2)*п1.20+\Л/(п1.20-2)*(\Л/(п2.5-1)*(1-п2.19)+\Л/(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=\/(2-2)*2+\Л/(2-2)*(\Л/(0-1)*(1-1)+\Л/(0-2)*(1-1)*(1-
0/(0+0)))=0;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
\/(п1.21-2)*п1.21+\Л/(п1.21-2)*п2.18/п1.15=\/(0-2)*0+\Л/(0-2)*1/1=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
\/(п1.22-2)*п1.22+\Л/(п1.22-2)*(\Л/(п2.5-1)*(1-п2.21)+\Л/(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=\/(1-2)*1+\Л/(1-2)*ОЛ/(0-1)*(1-0)+\Л/(0-2)*(1-0)*(1- 
0/(0+0)))=0;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2Л/(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(26,83569Л/(1)*(0+0+0))*1=26,836; 

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1,2Л/(п1.1 )*(п1,3+п1 4+п1 5))*п2.20=(26,83569Л/(1 )*(0+0+0))*0=0; 

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2Л/(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*ЇЛ/(п2.5-2)=((26,83569Л/(1)*(0+0+0))-0-26,836)*\Л/(0-2)=0; 

п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
Хп1.7ЛЛ/(п1.1 )+п1 8хУ(п1.1 ))*п2.21 =(0ЛЛ/(1 )+0хУ(1 ))*0=0;

п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1 7*\Л/(п1.1 )+п1 8хУ(п1.1 ))*п2.22=(0*\Л/(1 )+0хУ(1 ))*0=0;

п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
((п1,7*\Л/(п1.1 )+п1,8хУ(п1.1 ))-п2.27-п2.26)*\Л/(п2.5-2)=((0*\Л/(1)+0хУ(1))-0-0)*\Л/(0-2)=0; 

п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн. 
п1.6*п2.19=0*1=0;

п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн. 
п1.6*п2.20=0*0=0;

п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*\Л/(п2.5-2)=(0-0-0)*\Л/(0-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т 
0,5+0,5*Ц(п1.9-0,1 )*\Л/(п1.23-1 )=0,5+0,5*Ц(1,078-0,1 )*W(1-1 )=0,5; 

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т 
0,5+0,5*Ц(п1.10-0,1)*\Л/(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,062-0,1)*\Л/(1-1)=0,5; 

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.18-0,1)*\Л/(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,057-0,1)*\Л/(1-1)=0,5;
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п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
Гірничі роботи

(п2.32*п2.29*((п2.13-1 )+(п2.12-1 )*\/(п2.32-1 ))+п2.33*п2.30*((п2.15-1 )+(п2.14-1 )*\/(п2.33-1 ))+п2.34*п2.31 *((п2 .17-1 )+(п2 .16)-1*\/(п2 .34- 
1 )))*п2.4*п2.1 =(0,5*0*((0,9862-1 )+(0,9797-1 )Л/(0,5-1 ))+0,5*0*((0-1 )+(0-1 )Л/(0,5-1 ))+0,5*0*((0-1 )+(0)-1 *N/(0,5-1 )))*1 *0=0;

Будівельні роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1 )+(п2.12-1 )*\/(п2.32-1 ))+п2.33*п2.24*((п2.15-1 )+(п2.14-1 )*\/(п2.33-1 ))+п2.34*п2.25*((п2.17-1 )+(п2 .16)-1*\/(п2 .34- 
1 )))*п2.4*п2.1 =(0,5*26,836*((0,9862-1 )+(0,9797-1 )Л/(0,5-1 ))+0,5*0*((0-1 )+(0-1 )*У(0,5-1 ))+0,5*0*((0-1 )+(0)-1 *У(0,5-1 )))*1 *0=0; 

Устаткування

Склав

Перевірів



КОШТОРИС

На розробку робочої документації

Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій школи І-ІІІ 
ступенів № 282 Деснянського району міста Києва.

(найменування об’єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних 
або вишукувальних робіт)

Найменування проектної вишукувальної організації: ФОП Руденко Інна Вікторівна

Ч.ч. Характеристика 
об’єкту будівництва 

або виду робіт

Назва об’єкту 
обгрунтування та №№ 
частин, глав,таблиць, 

пунктів

Розрахунок
вартості

Вартість, грн.

1 2 3 4 5
1 Послуги 3 

вогнезахисної обробки 
дерев’яних
конструкцій школи I- 
III ступенів № 282 
Деснянського району 
міста Києва.

Додаток 1 НАСТАНОВИ 
таблиця 1 п 1

35866,95x7,96% 2855

---------------------------------

Всього за коштори]

Кошторис склав 

Кошторис перевірив
ж ; » ;

2855 грн. 00 коп
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій школи І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району міста Києва.

Будівництво розташоване на території.........................області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва 
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у

2. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] 1,078
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість 0,08185 тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 0,075 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата 7,70406 тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості 15033,73 грн.
робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна: 45,09851 тис.грн.
у тому числі:
будівельні роботи - 27,86438 тис.грн.
вартість устаткування - - тис.грн.
у тому числі:
- ризики і інфляція від вартості устаткування - тис.грн.

інші витрати - 9,71771 тис.грн.
податок на додану вартість - 7,51642 тис.грн.

Примітка:
1. Дані про ст| вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

| О у^- б  є  Перевірик


