
Договір № В160-1

м. Вінниця Ф, Щ 2022 р.
* . <

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницькі оптичні комунікації», 
надалі іменується "Виконавець", в особі директора Постановського Віктора Вікторовича, 
що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Комунальний заклад мСитковснька 
спеціальна школа" Вінницької обласної ради, що є резидентом України, що надалі 
іменується "Замовник", в особі директора Гуцаленка Михайла Дмитровича, що діє на 
підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору
1. «Замовник» доручає, а «Виконавець» виконує підключення до мережі 

Інтернет по волоконно-оптичному кабелю Гайсинський р-н. смт.Ситківці, 
вул. Центральна, 140.

2.Ціна  та порядок розрахунків
2.1. Сума договору складаєі/7200,00 грн. (Сім тисяч двісті грн. 00 коп.)
2.2. Ціна, то вказує «Виконавець» за виконані роботи згідно договору не 

повинна бути більшою від ціни діючої на ринку продажу на момент виконання 
робіт.

2.3. Загальна вартість робіт, які передаються на умовах цьою договору, 
повинна відповідати сумам, які вказані в актах виконаних робіт.

2.3. Розрахунок проводиться «Замовником» в грошовій формі, 
перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок «Виконавця», за виконану 
роботу згідно актів виконаних робіт.

3. Відповідальність сторін
3.1. За порушення строку виконання робіт «Виконавець» сплачує 

«Замовнику» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день 
просрочки.

3.2. У випадку порушення строку' виконання більш як на 15 днів. 
«Замовник» має право в односторонньому порядку відмовитись від договору.

4.3мінн та доповнення
4.1.Зміни і доповнення до цього договору дійсні, якщо вони оформлені в 

письмовій формі і підписані з обох сторін.
4.2. Зміни і доповнення до цього договору є невід’ємними частинами.

5. Додаткові умови
5.1.Сторони зобов’язуються при зміні юридичної адреси, банківських 

реквізитів негайно повідомити іншу сторону про внесені зміни.

6. Форс-мажорні обставини
6.1 Сторони не несуть відповідальність за повне чи часткове невиконання 

будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком 
причин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої сторони. Такі 



причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, 
війни, страйки, військові дії й інші обставини (далі - «форс-мажор»), але не 
обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з 
моменту оголошення не виконуючою стороною «форс-мажор» і закінчується 
чи закінчився б, якщо не виконуюча сторона вжила б заходів, яких вона і 
справді могли б вжити до виходу з «форс-мажору». «Форс-мажор» 
автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії 
та ліквідації наслідків. Про настання «форс-мажорних» обставин сторони 
мають інформувати одна одну невідкладно у письмовій формі.

6.2 Якщо «форс-мажорні» обставини триватимуть понад 6 місяців, то 
кожна із сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання 
зобов’язань за цим Договором і в такому разі жодна із сторін не матиме права 
на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

7.Термін  дії договору
7.1. Цей договір укладається терміном до 31 грудня 2022 р. і набирає 

чинності з дня його підписання.
7.2. Договір складений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 

юридичну силу.

8.Юрндіічні  та банківські реквізити:

ЗАМОВНИК

Ситковецька спеціальна школа
VI , ' ф

ТОВ„ВОК"

ВИКОНАВЕЦЬ

22865. Вінницької обл.. Немнрівськнй р-н.
смт. Ситківиі. в%л.Центральна. 140

в ДКСУ м.Київ
ЄДРПОУ 21725440
Телефон ______

/N1 ЛГуцаленко

21008. м. Вінниця. їй пров. Корольова. 16-Л 
рр 17А423052990000026005046106676 
в АТ КБ «Приватбанк»
ЄДРПОУ 39120326.
Телефон (0432)53-16-10.(067)4900769
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