

м.Запоріжжя

15 серпня 2022 р.

Фізична особа-підприємець в особі Білоконь Людмила Володимирівна, діюча на підставі Свідоцтва про реєстрацію № 2085000000002300, іменована надалі "Підрядник", з одного боку, і Замовник Національний університет «Запорізька політехніка», в особі ректора Грешти Віктора Леонідовича, діючого на підставі Статуту з іншої сторони уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

- 1.1. "Замовник" доручає, а "Підрядчик" приймає на себе виконання робіт з Капітального ремонту покрівлі трансформаторної підстанції, літера Д. Інв № 103000068 за адресою: Запорізька область, село Долинське/комплекс будівель та споруд № 5.
- 1.2 Роботи виконуються з матеріалів "Підрядника".
- 1.3. Роботи і матеріали, не передбачені кошторисною документацією, необхідність у який з'ясувалася в процесі виконання договору, оформляється додатковими кошторисами й угодами сторін.
- 1.4. Обсяг, характер і вартість робіт, передбачених договором визначаються, договірною ціною затвердженням "Замовником" і "Підрядником", і є невід'ємною частиною договору.
- 1.5 "Замовник" зобов'язується прийняти й оплатити виконання роботи згідно актів здавання-прийняття виконаних робіт. Здавання-прийняття виконаних робіт і їхня оплата може здійснюватися поетапно, в міру виконання робіт.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

- 2.1. Термін дії договору - набирає сили з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2022 р.
- 2.2 Термін виконання робіт-_____
- 2.3 "Підрядчик" вправі достроково виконати свої зобов'язання.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

- 3.1. Договірна ціна робіт, доручених для виконання "Підряднику" складає **22607.94 (Двадцять дві тисячі шістсот сім гривень 94 копійки), без ПДВ.**
Затверджена договірною ціною є невід'ємною частиною даного договору.
- 3.2 Договірна ціна визначається на підставі положень ДСТУ Б.Д.1.1.-1.2013 і нормативів Держстроя України, що діють на період виконання робіт. Вона є динамічною і коректується в процесі виконання робіт по факту.
- 3.3. Оплата Замовником після пред'явлення Підрядником рахунка на оплату робіт (далі-рахунок) та після підписання Сторонами акта приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), протягом 5 банківських днів;
- 3.4. До рахунка додається: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В).
- 3.5. Форма розрахунку-безготівкова.
- 3.6. Фізична особа-підприємець **Білоконь Людмила Володимирівна** є платником єдиного податку (ІІІ група).
- 3.5. У випадку порушення "Замовником" умов фінансування будівництва, надання матеріалів термін виконання робіт відповідно збільшується.
- 3.7. Несвоєчасність приймання виконаних робіт з боку "Замовника" не може бути основою затримкою оплати пред'явлених до приймання робіт.

3210
25010100
3132
8113/15
09.08.22

3210
25010100
3132
8113/15

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

ОРИГІНАЛ

- 4.1. При завершенні робіт (етапу робіт) "Підрядчик" надає "Замовнику" акт про приймання виконаних робіт.
- 4.3. Приймання робіт виробляється сторонами відповідно до проектно-кошторисної документації. Якість виконаних робіт повинно відповідати вимогам проектно-кошторисної документації.
- 4.4. Замовник у праві здійснювати поточний контроль і технічний нагляд за відповідністю якості обсягів, дотриманням графіка, відповідність виконуваних робіт проектною документації. При виявленні недоліків "Замовник" за участю "Підрядчика" складає акт про їхню наявність і видає письмове розпорядження про їхнє усунення, надаючи "Підрядчику" час і можливість для цього.
- 4.5. "Замовник" зобов'язаний прийняти роботи, виконані "Підрядчиком", і підписати акти здавання-прийняття протягом п'яти робочих днів із дня пред'явлення їхній до приймання. Термін пред'явлення до приймання виконаних робіт - день передачі "Замовнику" акта про виконання робіт. "Замовник" не залучає до виконання робіт з даного договору інші організації.
- 4.6. "Замовник" забезпечує доступ "Підрядчика" до мереж, в електротехнічні приміщення (щитові) для виконання робіт з даного договору, підключення до мереж.
- 4.7. Охорона об'єкта входить в обов'язку "Замовника".
"Замовник" надає "Підрядчику", для виконання робіт з даного договору, закриті приміщення для збереження устаткування, матеріалів, а також приміщення для персоналу.
- 4.8. Виконання техніки безпеки "Підрядчик" бере на себе.
- 4.9. При виникненні простою (затримки виконання, фінансування етапу робіт) його об'єктивність визначають договірні сторони і вирішують питання про можливість продовження робіт.
- 4.10. Неурегульовані сторонами спори зважуються в судовому порядку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

- 5.1. Відповідальність сторін настає випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що є підставою для стягнення з винної сторони пені і відшкодування заподіяних збитків.
- 5.2. За неналежне виконання зобов'язань за договором винна сторона сплачує стороні пеню від суми боргу в розмірі подвійної дисконтної ставки Національного банку України, що діє в період, за який нараховується пеня, за кожний день прострочення.
- 5.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, що виникли після висновку договору.
- 5.4. Усі суперечки, що виникли в процесі виконання даного договору, дозволяються в претензійному порядку. Сторона, що одержала претензію, зобов'язана розглянути її в місячний термін, при не досягненні згоди суперечка передається для розгляду в господарський суд.
- 5.5. Гарантійний строк експлуатації виконаних Підприємством Робіт становить 1 (один) рік з моменту прийняття закінчених Робіт Замовником.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ.

- 6.1. Усі зміни і доповнення до даного договору повинні бути оформлені в писемній формі. Документи, підписані сторонами до даного договору, є його невід'ємною частиною.
- 6.2. Права й обов'язки кожної зі сторін за даним договором не можуть бути переуступлені іншій юридичній чи фізичній особі, без письмово гону та згоди іншої сторони.
- 6.3. Договір складений у двох екземплярах. Обидва екземпляри мають однакову юридичну чинність і знаходяться в кожній зі сторін.

7. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.

- 7.1. Додаток №1 –дефектний акт;
Додаток №2 – Договірна ціна.;
Додаток №3 – локальний кошторис;.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ОРИГІНАЛ

"ПІДРЯДЧИК"

Фізична особа-підприємець

Білоконь Людмила Володимирівна

70450, Запорізька область, смт. Кушугум, пров.

Прорізний, буд. 19

МФО 313399

р/р UA093133990000026000055719792

ЄДРПОУ 2713811801

Тел. 0676122430

"ЗАМОВНИК"

Національний університет

«Запорізька політехніка»

Юридична/поштова адреса: 69063,

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64

Тел./факс: (061) 764-28-64

Реєстр. UA798201720343141002200000116

в банку ДКСУ м. Київ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 02070849

Свідоцтво платника ПДВ № 11555123

ІПН 020708408261



 Л.В. Білоконь
(підпис)



Ректор В.Л.Грешта
(підпис)

НУ "ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Відділ МТЗ

ДК 021:2015, 4526 0000-7-
Покрівельні роботи та інші
спеціальні будівельні роботи
Відносини договірні стосуються
22 607, 94 грн. (без ПДВ),
без використання електронної
системи закупівель.

М.В. Черень

О.І. Харвін



І.Ф. Ромаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 15 " серпня 2022р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт покрівлі трансформаторної підстанції, літера Д. Інв № 103000068 за адресою :Запорізька область, село Долинське/комплекс будівель та споруд № 5.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	18	
2	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	18	
3	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,55	
4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	18	
5	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	м	18	
6	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	18	

Склав

Бені
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Національний університет «Запорізька політехніка»
(назва організації)Підрядник Фізична особа-підприємець Білоконь Людмила Володимирівна
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт покрівлі трансформаторної підстанції, літера Д. Інв № 103000068 за адресою :Запорізька область, село Долинське/комплекс будівель та споруд № 5., що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 01 червня 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		19,12448	19,12448	-
	Заробітна плата		3,73458	3,73458	-
	Вартість матеріальних ресурсів		15,20789	15,20789	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		0,18201	0,18201	-
3	Загальновиробничі витрати		1,58923	1,58923	-
	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		20,71371	20,71371	-
7	Прибуток		0,50635	0,50635	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		0,25748	-	0,25748
9	Кошти на покриття ризиків		-	-	-
10	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		21,47754	21,22006	0,25748

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт покрівлі трансформаторної підстанції, літера Д, Івв № 103000068 за адресою :Запорізька область, село Долинське/комплекс будівель та споруд № 5.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, роботи і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірегіонбуду України.

Загальноновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,57 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірної ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -


7,65	грн./люд.год
3,89	грн./люд.год
0,06619	тис.люд.год
0,063	тис.люд.год
4,102	тис.грн.
10628,39	грн.
22,60794	тис.грн.
21,22006	тис.грн.
-	тис.грн.
-	тис.грн.
1,38788	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірів:




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиrobничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821									
1	PH8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,18	1749,64	-	314,94	314,94	-	33,0120	5,94
2	PH8-35-1	(Демонтаж) цементної вирієнювальної стяжки	100м2	0,18	1749,64	-	713,71	713,71	-	66,3936	11,95
3	PH8-35-1	Улаштування цементної вирієнювальної стяжки	100м2	0,18	3965,03	-	892,13	892,13	-	82,9920	14,94
4	PH20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0055	4956,28	-	108,07	108,07	-	370,7280	2,04
5	C111-1324	Цемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400	т	0,1672	19648,58	-	697,46	-	-	-	-
6	C1421-1063-2	Пісок річковий	т	0,99825	4171,42	-	632,91	-	-	-	-
7	PH8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,18	634,02	-	460,04	460,04	-	39,8160	7,17
8	PH8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	100 м	0,18	2555,79	128,80	718,52	695,33	23,19	60,1800	10,83
9	C111-859-І-4	Бикроеласт ХПП-2,5	м2	30	3862,95	118,33	2633,7	-	21,3	1,9339	0,35
10	C111-860-І-5	Рубероїд ЕКП-4	м2	30	87,79	-	3306,3	-	-	-	-
11	C111-2003-5	Бітумна ґрунтовка	л	7,2	110,21	-	1139,54	-	-	-	-
12	C111-2003-5	Пропан-бутан технічний	л	50	158,27	-	2711,5	-	-	-	-
	варіант 2				54,23	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	РН8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звісів	100м	0,18	2423,60	17,12	436,25	433,17	3,08	40,2960	7,25
14	& C199999-27	Карнизний зв'іс 2м	шт.	10	2406,48	15,73	3112,4	-	2,83	0,2570	0,05
15	варіант 1 & C199999-2Ж	Анкера	шт.	100	5,85	-	585	-	-	-	-
16	& C199999-2М	Дюбеля 6 x 60	шт.	100	1,08	-	108	-	-	-	-
17	& C199999-2Н	Саморези 55 мм по дереву	шт.	100	0,55	-	55	-	-	-	-
18	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,1304	103,67	-	117,19	117,19	-	1,9560	2,21
19	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	1,1304	103,67	137,77	155,74	-	155,74	-	-
20	С121-783	Талон на утилізацію сміття	т	1,1304	200,00	22,60	226,08	-	25,55	0,3110	0,35
		Разом прямі витрати по кошторису					19124,48	3734,58	182,01		62,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					19124,48		49,68		0,75
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15207,89				
		всього заробітна плата, грн.					3784,26				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1589,23				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					317,74				
		Всього будівельні роботи, грн.					20713,71				
		Всього по кошторису					20713,71				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					66,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4102				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покрівлі трансформаторної підстанції, літера Д. Інв № 103000068 за адресою :Запорізька область, село Долинське/комплекс будівель та споруд № 5.

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	62,33	59,91				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,4	61,19				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,4					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,35	72,67				
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	3,11	102,17				
	Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	66,19					
	Середній розряд робіт								
			розряд	3,2					
	II. Будівельні машини і механізми								
7	СН202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,38664	67,93				
					26,26				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	1,1304	137,77 155,74 182,00				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.						
		Електроенергія	кВт-год	0,162					
		Мастильні матеріали	кг	0,008					
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
9	СН270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	0,96768					
		III. Будівельні матеріали, виробні і комплектні							
10	С111-859-І-4 варіант 1	Бикроеласт ХПП-2,5	м2	30	87,79 2633,70	87,00 2610,00	0,79 23,70	- -	20 км.
11	С111-860-І-5 варіант 1	Рубероїд ЕКП-4	м2	30	110,21 3306,30	107,00 3210,00	1,05 31,50	2,16 64,80	20 км.
12	С111-1324 варіант 1	Цемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400	т	0,1672	4171,42 697,46	4000,00 668,80	171,42 28,66	- -	20 км.
13	С111-2003-5 варіант 1	Бітумна ґрунтовка	л	7,2	158,27 1139,54	155,00 1116,00	0,17 1,22	3,1 22,32	15 км.
14	С111-2003-5 варіант 2	Пропан-бутан технічний	л	50	54,23 2711,50	53,00 2650,00	0,17 8,50	1,06 53,00	15 км.
15	С121-783 варіант 1	Талон на утилізацію сміття	т	1,1304	200 226,08	200,00 226,08	- -	- -	
16	С1421-1063-2 варіант 1	Пісок річковий	т	0,99825	634,02 632,91	500,00 499,13	134,02 133,78	- -	20 км.
17	С199999-27 варіант 1	Карнизний зв'яз 2м	шт.	10	311,24 3112,40	305,00 3050,00	0,14 1,40	6,1 61,00	прайс 20 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18 & C199999-2Ж	Анкера		шт.	100	5,85 585,00	5,60 560,00	0,14 14,00	0,11 11,00	прайс 20 км.
19 & C199999-2М	Дюбеля 6 x 60		шт.	100	1,08 108,00	0,92 92,00	0,14 14,00	0,02 2,00	прайс 20 км.
20 & C199999-2Н	Саморези 55 мм по дереву		шт.	100	0,55 55,00	0,40 40,00	0,14 14,00	0,01 1,00	прайс 20 км.
Разом по розділу III			грн.		15207,89	14722,01	270,76	215,12	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
Електроенергія			кВт-год	0,162					
Мастильні матеріали			кг	0,008					
Довідкові дані									
Будівельне сміття			т	0,1404					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "01 червня 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.

-1-

55_ДЦ_ДЦ

Капітальний ремонт покрівлі трансформаторної підстанції, літера Д. Інв № 103000068 за адресою :Запорізька область, село Долинське/комплекс споруд № 5.

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах.№1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах.№4 Загально- виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортну- ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт покрівлі трансформаторної підстанції, літера Д. Інв № 103000068 за адресою :Запорізька область, село Долинське/комплекс будівель та споруд № 5.	3,73458	15,20789	-	0,18201	0,04968	3,78426	1,58923
	Разом: будівельні роботи	3,73458	15,20789	-	0,18201	0,04968	3,78426	1,58923

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 0,06619;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 19,12448;

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 1,58923;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИП130 = 7,65 X (0,06619 + 0) X 1 = 0,50635;

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис. грн.:

= п1.4 + п1.5 - п1.6 = 19,12448 + 1,58923 - 0 = 20,71371;

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис. грн

= п2.2 X 0,15 = 20,71371 X 0,15 = 3,1070565;

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольным максимально допустимим значенням прибутку

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.

= п.2.1 : п.2.3 = 0,50635 : 3,1070565 = 0,162967748;

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

= Ц(п.2.4) = Ц(0,162967748) = 0;

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

= п.2.1 X W(п.2.5) + п.2.3 X V(п.2.5) = 0,50635 X W(0) + 3,1070565 X V(0) = 0,50635;

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Коригуючий коефіцієнт:

ИНП147 = 1;

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

A1471 = 3,89;

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73 = 0,06619;

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд. год.:

П731И = 0;

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4.

= п.10.1 X (п.10.2 + п.10.3) X ИНП147 = 3,89 X (0,06619 + 0) X 1 = 0,25748;

Розрахунок № 13. Податки, збори, обов'язкові платежі, тис. грн.

п.13.1. Єдиний податок за ставкою 5%:

= 1,1304;

п.13. Всього податки, збори, обов'язкові платежі:

2.

= 1,1304;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

= 0;

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

= 0;

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на ремонт покрівлі

Номер пози- ції Л.К.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розн- рахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в	Трудоміст- кість в заг- альноно- виробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	І блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від накопиче- них коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PH8-2-1	0,18	33,0120 5,94	0,049476	1,6333 0,29	101,82	166,30 29,93	1749,64 314,94	421,51 75,88	5,850108	193,12 34,76	780,93 140,57
2	PH8-35-1	0,18	66,3936 11,95	0,049476	3,2849 0,59	101,82	334,47 60,2	3965,03 713,71	945,89 170,27	5,850108	388,41 69,91	1668,77 300,38
3	PH8-35-1	0,18	82,9920 14,94	0,049476	4,1061 0,74	101,82	418,08 75,25	4956,28 892,13	1182,36 212,83	5,850108	485,51 87,39	2085,95 375,47
4	PH20-17-18	0,0055	370,7280 2,04	0,049476	18,3421 0,1	101,82	1867,60 10,27	19648,58 108,07	4733,56 26,03	5,850108	2168,80 11,93	8769,96 48,23
7	PH8-32-3	0,18	39,8160 7,17	0,049476	1,9699 0,35	101,82	200,58 36,1	2555,79 460,04	606,40 109,15	5,850108	232,93 41,93	1039,91 187,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	PH8-45-3	0,18	62,1139	0,049476	3,0731	101,82	312,91	3981,28	944,72	5,850108	363,37	1621,00
13	PH8-40-3	0,18	40,5530	0,049476	0,55	101,82	56,32	716,63	170,05	5,850108	65,41	291,78
18	PH20-40-1	1,1304	1,9560	0,049476	0,36	101,82	36,77	2422,21	577,83	5,850108	237,24	1019,36
19	C311-22-M	1,1304	2,21	0,049476	0,0968	101,82	9,85	436	104,01	5,850108	42,7	183,48
			0,3110		0,11	101,82	11,13	103,67	24,97	5,850108	11,44	46,26
			0,35		0,0154	101,82	1,57	117,19	28,23	5,850108	12,93	52,29
					0,02		1,77	22,60	5,32	5,850108	1,82	8,71
								25,55	6,02		2,06	9,85
Разом:			63,08		3,11		317,74	3784,26	902,47		369,02	1589,23

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$= (317,74 + 3784,26 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$= (317,74 + 3784,26 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$= (317,74 + 3784,26 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $1589,23 + 0 + 0 + 0 = 1589,23$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]