

Замовник КНП "ОКЛ Івано-Франківської обласної ради"Підрядник ТЗОВ "Альтернативні Будівельні Рішення"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Заміна підлогового покриття в хірургічному корпусі КНП "ОКЛ Івано-Франківської обласної ради" в м. Івано-Франківську**
по вул. Федьковича,91, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 16 лютого 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі		89,45000	89,45000	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	14,52500	14,52500	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	74,92500	74,92500	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	-	8,06700	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	8,06700	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		97,51700	97,51700	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,17800	1,17800	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,59900	-	0,59900
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1		2		3		54 ДЦ ДЦ	
1	2	3	4	5	6	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	-	-	-	98,69500	0,59900
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	99,29400 5,22600 104,52000 104,52000	-	-	-	5,22600
		В т.ч. зворотні суми:		98,69500	5,82500		

Керівник підприємства
(організація замовника)



Керівник генеральної
підрядної організації

