

ДОГОВІР № 2022-115/08/
на створення проектно-кошторисної документації

м. Львів

“11” серпня 2022р.

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, що далі іменується **Виконавець**, в особі **Виконуючого обов'язки начальника Туцького Романа Івановича**, що діє на підставі **Положення** і є платником податку на додану вартість, з одного боку, та **Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради Львівської області**, що є платником податку на додану вартість, і що далі іменується **Замовник**, в особі **начальника Корпана Романа Васильовича**, що діє на підставі **Положення** з другого боку, уклали цей договір про подане нижче.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. **Замовник** доручає, а **Виконавець** бере на себе розробку робочого проекту з поточного ремонту : "Поточний ремонт берегоукріплення лівого берега р.Понерла в м.Борислав Львівської області в районі вул.Симоненка"

1.2. Технічні, економічні та інші вимоги до проектно-кошторисної документації, що є предметом договору, викладені у акті обстеження і завданні на проектування.

1.3. Термін здачі робіт за договором 31 серпня 2022 року.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. За виготовлену проектно-кошторисну документацію відповідно до даного договору **Замовник** перераховує **Виконавцю** у відповідності з протоколом про договірну ціну на проектно-вишукувальні роботи 12396грн. (дванадцять тисяч триста дев'яносто шість гривень), в тому числі ПДВ 20% 2066грн (дві тисячі шістдесят шість гривень).

2.2. Оплата прийнятої проектно-кошторисної документації проводиться згідно акту виконаних робіт.

В разі невиконання обов'язків по оплаті або виконанню робіт згідно даного договору винна сторона сплачує пеню в розмірі 1% від несплаченої суми або невідпрацьованої суми за кожний день затримки, але не більше подвійної облікової ставки Нацбанку України.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

3.1. Перелік документації, що підлягає оформленню і передачі **Виконавцем** **Замовнику** на окремих етапах виконання і по закінченню договору, визначений у акті обстеження та в державних стандартах.

3.2. При завершенні робіт **Виконавець** представляє **Замовнику** акт здачі – приймання проектно-кошторисної документації.

3.3. **Замовник** протягом 5 днів від дня отримання акту здачі-приймання, зобов'язаний направити **Виконавцю** підписаний акт здачі-приймання або мотивовану відмову приймання робіт.

3.4. У разі дострокового виконання робіт **Замовник** має право достроково прийняти роботи.

3.5. У разі мотивованої відмови **Замовника** у підписанні акта здачі-приймання, сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та термінів їх виконання.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. **Виконавець** несе відповідальність за терміни виконання і якість розробки документації.

4.2. При невиконанні умов договору і розриванні договору з вини **Замовника** останній сплачує **Виконавцю** вартість фактично виконаних робіт.

4.3. Усунення виявлених **Замовником** недоліків та недоробок здійснюється за рахунок коштів **Виконавця** у термін, встановлений у двосторонньому акті відповідно до п. 3.5 цього договору.

5.ІНШІ УМОВИ

5.1. Виконавець приступає до виконання робіт тільки після оформлення договору.

6.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

6.1. Термін дії договору:

початок з моменту підписання договору.

кінець 31 грудня 2022 року

6.2. Адреси і розрахункові рахунки сторін:

Виконавця: 79017, Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14;

Банку: ЗКПО 01038909; МФО 820172

Дох./рахунок: UA298201720313211005201000386 в ДКСУ м.Київ

Індивідуальний податковий номер 010389013061

Замовника: Україна, 82300, Львівська обл., місто Борислав, Вул. Шевченка, будинок 42.

тел. (0248)5-43-64, (0248)5-41-36. E-mail VJRGTAB@i.ua

Код ЄДРПОУ: 26412705

р/р UA 788201720344231035100028886 у ДКСУ

МФО _____, ЗКПО _____

6.3. До цього договору додається:

- 1.Завдання на проектування
- 2.Протокол погодження договірної ціни.
- 3.Кошторис вартості робіт.

ВИКОНАВЕЦЬ



Р.І. Туцький

М.П.

серпень 2022 р.

ЗАМОВНИК



Р.В. Корпан

М.П.

серпень 2022 р.