

Замовник Управління освіти, молоді, спорту та культури, охорони здоров'я та соціальної політики виконавчого комітету Березівської міської ради
Одеської області

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Березівкаагрошляхбуд"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) опорного закладу - ліцею №2
Березівської міської ради Одеської області за адресою: Одеська обл., м. Березівка, вул. Грушевського, 6, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт	5	
1	2	3	4	5	6	6
1		Прямі витрати, в тому числі	841,83400	841,83400	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	345,00200	345,00200	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	494,86100	494,86100	-	-
2	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,97100	1,97100	-	-
3	Розрахунок N5	Загальновиробничі витрати	201,74300	201,74300	-	-
		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	-
		Разом	1043,57700	1043,57700	-	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	43,95300	43,95300	-	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	22,35000	-	-	22,35000
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	1109,88000	1087,53000	22,35000
12		Разом договірна ціна крім ПДВ	1109,88000	1087,53000	22,35000
		Податок на додану вартість	221,97600	-	221,97600
		Всього договірна ціна	1331,85600	-	221,97600

Керівник підприємства
(організації) замовника



О.В. Іщенко



К.А. Хачатрян

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

29 ДЦДЦ

Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) опорного закладу - ліцею №2 Березівської міської ради Одеської області за адресою: Одеська обл., м. Березівка, вул. Грушевського, 6

Будівництво розташоване на території Одеської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиборні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

грн./люд.год
7,65
грн./люд.год
3,89

тис.люд.год
5,74543
тис.люд.год
5,130
тис.грн.
418,163
грн.
12101,81

тис.грн.
1331,856

тис.грн.
1087,530

тис.грн.
-

тис.грн.
-

тис.грн.
22,350

тис.грн.
221,976

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

К.В.Свобода

Перевірив: