

м.а.с.с.

ДОГОВІР № 46-23

про закупівлю послуг Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРV за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

м. Кам'янське

«01» березня 2023 року

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, іменоване надалі (Замовник), в особі директора департаменту ГУБСЬКОГО Дмитра Вікторовича, діючого на підставі Положення про Департамент, з одної Сторони,

та Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОБУД», в особі директора ФАНДІЯ Андрія Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі — Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується у 2023 році надати послуги, за цінами, визначеними у договірній ціні/кошторисі, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною, а Замовник - прийняти і оплатити послуги.

1.2. Предмет договору: Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРV за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Кількість послуг що надаються за цим Договором визначені у дефектному акті та договірній ціні/кошторисі, які додаються до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

1.3. Обсяги закупівлі послуг, можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість послуг

2.1. Виконавець повинен надавати послуги з належною якістю та відповідно до норм чинного законодавства України, характеристик, правил тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

2.2. Якщо послуги надані або надавалися з порушенням вимог законодавства України та цього Договору, Замовник має право не приймати й не оплачувати такі неякісно надані послуги або має право прийняти такі неякісно надані послуги (із зазначенням в акті переліку недоліків цих послуг) і зменшити вартість таких неякісно наданих послуг на суму, яка самостійно визначається Замовником.

III. Ціна договору

3.1. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України.

3.2. Ціни на послуги зазначені у договірній ціні, кошторисі, які є невід'ємною частиною договору.

3.3. Загальна сума Договору відповідно до електронного аукціону становить – 49'999'561 грн. 80 коп. (сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят одна гривня 80 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 8 333 260,30 грн.)

3.3.1. Грошове зобов'язання в межах встановлених кошторисом становить – 17 999 999 грн. 56 коп. (сімнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 56 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 2 999 999,93 грн.)

3.4. Подальша реєстрація юридичних та фінансових бюджетних зобов'язань по даному договору здійснюється Замовником згідно вимог ст.48, 49 Бюджетного Кодексу України за наявності затвердження кошторисних призначень в межах ціни визначеної у п.3.3. цього Договору.

3.5. При відсутності додаткових коштів сторони можуть зменшити обсяг закупівлі без зміни ціни за одиницю та відповідно зменшити загальну суму договору до розміру фактичного обсягу видатків замовника.

3.6. Загальна сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки оплати проводяться Замовником по факту надходження бюджетних коштів у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання Сторонами акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3 з відтермінуванням платежу до 120 банківських днів.

4.2. Оплата за надані послуги здійснюється на підставі рахунку та акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3, форма оплати безготівкова.

У випадку відмови Замовника прийняти надані послуги, Сторонами складається акт із переліком претензій Замовника.

4.3. Розрахунки за надані послуги здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) та відповідно до ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України.

4.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 10 днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

V. Надання послуг

5.1. Строк надання послуг: з «01» 03. 2023 року до 31.12.2023 року.

5.2. Місце надання послуг: місто Кам'янське, Дніпропетровська область, Україна.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за надані послуги;

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3

6.1.3. Підписати впродовж п'яти робочих днів з моменту отримання від Виконавця акт приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В. У разі не підписання акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В сповістити Виконавця у письмовій формі про такі причини.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем більше 30 календарних днів, повідомивши про це його в строк 10 днів;

6.2.2. Контролювати надання послуг, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати загальну суму цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі нена належного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.5. Ініціювати внесення змін до цього Договору.

6.2.6. Розірвати договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Виконавця не менше ніж за 10 (десять) днів за таких обставин:

6.2.6.1. Якщо Виконавець суттєво порушить свої зобов'язання.

6.2.6.2. Якщо Виконавець пропонує внести зміни до істотних умов договору шляхом укладання додаткових угод до Договору у не передбачених законодавством випадках та без передбаченого законодавством обґрунтування.

6.2.6.3. Якщо Виконавець не погоджується внести зміни до істотних умов договору, шляхом укладання додаткових угод до Договору, а саме зменшити обсяги закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором та відповідно до дефектного акту і кошторису, які є невід'ємною частиною цього Договору;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Надавати Замовнику акти приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість і витрати форми КБ-3 для перевірки і підписання.

6.3.4. Повідомити Замовника протягом 3-х робочих днів про зміни у статусі платника податку.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням із Замовником;

6.5. Зміна істотних умов Договору допускається виключно у таких випадках:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. *Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення потреби обсягу послуг. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;*

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. *Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості.*

3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Строк дії Договору та виконання зобов'язань може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження*

об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін;

7) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю.

6.6. Зміна Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. Водночас Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

6.7. Зміни умов договору регулюються законодавчими актами та викладаються у додатковій угоді.

6.8. Всі відносини між Замовником та Виконавцем після укладання договору регулюються нормами чинного законодавства.

VII. Відповідальність сторін

7.1. Відповідальність сторін за неналежне виконання договору встановлюється цим Договором та згідно з діючим законодавством України.

7.2. За порушення умов зобов'язань з якості наданих послуг, стягується штраф у розмірі 20 % вартості неякісних послуг.

7.3. За порушення строків виконання договору, в межах грошового зобов'язання, з Виконавця стягується пеня в розмірі 0,1 % вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

7.4. Сплата пені (штрафу) і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням обов'язків, не звільняють сторони від виконання зобов'язань за Договором, крім випадків передбачених законодавством України та Договором.

7.5. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235 і 237 Господарського кодексу України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

7.6. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони можуть застосовувати такі оперативно-господарські санкції:

- одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою Стороною;

- відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином;

- відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання;

- одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі або частково (розірвання Договору).

7.7. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем будь-якого одного чи одночасно кількох зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

7.8. У разі порушення (невиконання, неналежного виконання) другою Стороною будь-якого одного чи будь-яких декількох зобов'язань, передбачених цим Договором, управнена Сторона має право застосувати до другої Сторони будь-яка одну або декілька одночасно, або одночасно всі оперативно-господарські санкції, передбачені п.7.6. цього Договору.

7.9. Строк дії санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Про застосування оперативно-господарських санкцій (однієї, декількох одночасно чи одночасно усіх, передбачених цим Договором) управнена Сторона письмово повідомляє другу Сторону. Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарських санкцій передається під підпис представнику Сторони, щодо якої застосовується оперативно-господарська санкція, або направляється рекомендованим листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення), на адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі, або направляється у вигляді скан-копії на електронну адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі. Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Виконавцем не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Виконавця, зазначену в Договорі.

7.10. За несвоєчасне повідомлення Замовника про зміну статусу платника податку, Виконавець зобов'язаний сплатити штраф за неналежне виконання п.6.3.4. Договору, у розмірі нарахованому контролюючими/ перевіряючими/ державними тощо органами Замовнику.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи визначені чинним законодавством.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей договір набуває чинності з дня підписання обома сторонами та скріплення печатками сторін і діє до 31.12.2023, в частині проведення розрахунків - до повного їх здійснення.

10.2. Дія договору може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами, які стають невід'ємною частиною цього Договору.

11.2. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди.

11.3. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.

11.4. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

11.5. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

11.7. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.8. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.9. При зміні реквізитів Сторони зобов'язуються повідомляти письмово одна одну протягом 3-х (три) робочих днів з моменту такої зміни.

ХІІ. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- протокол узгодження ціни;
- дефектний акт;
- договірна ціна/кошторис.

ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради

Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Героїв Рятувальників, 14, тел: 05692-55-40-61


електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua

Код ЄДРПОУ 34827358

МФО 820172

Р/р UA943052990000026000050314352

в ДКСУ м. Київ


М.П. (підпис)

Дмитро ГУБСЬКИЙ



Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОБУД»

Адреса: пр. Слобожанський, будинок 20, місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49000

тел: 068-330-50-39

електронна адреса: ukravtobud@gmail.com

Код ЄДРПОУ 42204320

ПІН 4220432004031

МФО 305299

р/р UA943052990000026000050314352

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»


Товариство з обмеженою відповідальністю
«УКРАВТОБУД»
(підпис)
Ідентифікаційний код 42204320

Андрій ФАНДІЙ



Додаток №1
До Договору
№ 46-23 від «01»03.2023 року

ПРОТОКОЛ
узгодження ціни

м. Кам'янське

«01» березня 2023 року

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, іменоване надалі (Замовник), в особі директора департаменту ГУБСЬКОГО Дмитра Вікторовича, діючого на підставі Положення про Департамент, з одної Сторони,

та Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОБУД», в особі директора ФАНДІЯ Андрія Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі — Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. Загальна сума Договору відповідно до електронного аукціону становить – 49'999'561 грн. 80 коп. (сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот шістьдесят одна гривня 80 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 8 333 260,30 грн.)

2. Грошове зобов'язання в межах встановлених кошторисом становить – 17 999 999 грн. 56 коп. (сімнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 56 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 2 999 999,93 грн.)

3. Сторони керуються цим протоколом під час визначення загальної суми на надання послуг.

Місцезнаходження та банківські
реквізити сторін

Замовник:

Виконавець:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради

Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Героїв Рятувальників, 14, тел: 05692-55-40-61

електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua

Код ЄДРПОУ 34827358

МФО 820172

Р/р UA058201720344260043000035312

в ДКСУ м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОБУД»

Адреса: пр. Слобожанський, будинок 20, місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49000

тел: 068-330-50-39

електронна адреса: ukravtobud@gmail.com

Код ЄДРПОУ 42204320

ПІН 4220432004031

МФО 305299

р/р UA943052990000026000050314352

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»


М.П. (підпис)

Дмитро ГУБСЬКИЙ


М.П. (підпис) Андрій ФАНДІЙ

«УКРАВТОБУД»



Додаток №2
До Договору
№ 46-23 від "01"03.2023 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово –
комунального господарства та
будівництва Кам'янської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Директор

Дмитро ГУБСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)



01 березня 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1,5 м при глибині фрезерування 5 см	м2	17865	
2	Перевезення сміття (крихти) до 15 км після фрезерування	т	1607,85	
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	7,94	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із ШПС 0-20мм С9/або еквівалент	м3	865,1	
5	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	714,6	
6	Розливання в'язучих матеріалів	т	7,94	
7	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	19850	
8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)	м2	19850	
9	Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	5000	
10	Герметизація машиною плавильно-заливальною тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покриттях	м	4000	

[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]			
---	--	--	--

Склав



посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів



посада, підпис, ініціали, прізвище

Замовник:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради

Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Героїв Рятувальників, 14, тел: 05692-55-40-61

електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua

Код ЄДРПОУ 34827358

МФО 820172

Р/р UA958201720344220043000035312
в ДКСУ м. Київ


М.П. (підпис)

Дмитро ГУБСЬКИЙ



Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОБУД»

Адреса: пр. Слобожанський, будинок 20, місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49000

тел: 068-330-50-39

електронна адреса: ukravtobud@gmail.com

Код ЄДРПОУ 42204320

ПІН 4220432004031

МФО 305299

р/р UA943052990000026000050314352

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»



Андрій ФАНДІЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор *В.С.Сиданченко*
 (назва організації, що затверджує)
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 "01" 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Умови виконання робіт при проведенні робіт на одній половині проїжджої частини доріг, з рухом транспорту по другій половині $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1,5 м при глибині фрезерування 5 см	м2	17865	
2	Перевезення сміття (крихти) до 15 км після фрезерування	т	1607,85	
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	7,94	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із ШПС 0-20мм С9	м3	865,1	
5	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	714,6	
6	Розливання в'язучих матеріалів	т	7,94	
7	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	19850	
8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)	м2	19850	
9	Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	5000	
10	Герметизація машиною плавилино-заливальною тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покриттях [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м	4000	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Сіданченко

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

намає
пог датів

215_ДЦДЦ

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.3.1)

Замовник Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради
(назва організації)
Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАВТОБУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

№ 0. Поточний ремонт дорожнього покриття на території м. Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з КНУ "Настанова з визначення вартості будівництва


Складена в поточних цінах станом на 1 лютого 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, зокрема	41446,22068	41446,22068	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	258,18344	258,18344	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	27838,55680	27838,55680	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	13349,48044	13349,48044	-
2		Загальновиборничі витрати	171,40245	171,40245	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	41617,62313	41617,62313	-
7		Прибуток	32,26946	32,26946	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	16,40891	-	16,40891
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-


1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.4 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	41666,30150	41649,89259	16,40891
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	41666,30150 8333,26030 49999,56180	- - 41649,89259	- - 16,40891 8333,26030

Керівник підприємства
(організації) замовника

Володимир Довженко



А.В. Фандій



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРV за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Будівництво розташоване на території Дніпропетровській області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Розрахунки витрат ресурсів на експлуатаційне утримання на автомобільних дорогах загального користування;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України .

Загальновиборочні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку. Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат. Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

7,65	грн./люд.год
3,89	грн./люд.год
4,21823	тис.люд.год
3,731	тис.люд.год
351,90263	тис.грн.
13184,00	грн.

49999,5618	тис.грн.
41649,	тис.грн.
89259	тис.грн.
-	тис.грн.
-	тис.грн.
16,40891	тис.грн.
8333,26030	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

О.В.Сіданченко

Перевірив:

Поточний ремонт дорожнього покриття на території м. Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиборнічі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виборнічі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспорту-ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поточний ремонт дорожнього покриття на території м. Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).	258,18344	27838,55680	-	13349,48044	32,34994	290,53338	171,40245
	Разом: будівельні роботи	258,18344	27838,55680	-	13349,48044	32,34994	290,53338	171,40245

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 4,21823;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 41446,22068;

п.1.5. Загальновиборнічі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 171,40245;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (4,21823 + 0) X 1 = 32,26946;

- п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиrobничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:
 $= p1.4 + p1.5 - p1.6 = 41446,22068 + 171,40245 - 0 = 41617,62313;$
- п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиrobничих витрат будівництва), тис.грн
 $= p2.2 \times 0,15 = 41617,62313 \times 0,15 = 6242,6434695;$
- п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку
 $= p2.1 : p2.3 = 32,26946 : 6242,6434695 = 0,005169198;$
- п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку
 $= \zeta(p2.4) = \zeta(0,005169198) = 0;$
- п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.
 $= p2.1 \times W(p2.5) + p2.3 \times V(p2.5) = 32,26946 \times W(0) + 6242,6434695 \times V(0) = 32,26946;$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

- п.10.0. Корируючий коефіцієнт:
 ИНП147 = 1;
- п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:
 $A1471 = 3,89;$
- п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:
 $P73 = 4,21823;$
- п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. :
 $P731I = 0;$
- п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:
 4. $= p.10.1 \times (p.10.2 + p.10.3) \times ИНП147 = 3,89 \times 4,21823 + 0) \times 1 = 16,40891;$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

- п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:
 $= 0;$
- п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням
 2. $= 0;$

Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 452300000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 452300000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 452300000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

41617,62313 тис. грн.
4,21823 тис.люд.год.
351,90263 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 лютого" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлу- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1.2													
1	ДБ2-32-7	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезею шириною фрезерування 1,5 м при глибині фрезерування 5 см	1000 м2	17,865	55094,70 853,78	54085,15	984266,82	15252,78	966231,20	11,8680	212,02		
2	С311-15-М варіант 1	Перевезення сміття (крихти) до 15 км після фрезерування	т	1607,85	106,83	106,83	171766,62	-	171766,62	-	-	-	-
3	РН18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	7,94	39445,95	20,12 1144,80	313200,84	-	32349,94 9089,71	0,2240	360,16	-	-
4	РН18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із ШПС 0-20мм С9	100м3	8,651	308810,28 3185,21	213652,77	2671517,73	27555,25	1848310,11	46,8000	404,87	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	РН18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладачів асфальтобетону	100т	7,146	810039,04 3412,03	178039,14	5788538,98	24382,37	1272267,69	41,3880	295,76
6	РН18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	7,94	39445,95	1144,80	313200,84	-	9089,71	-	-
7	РН18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	198,5	110108,31 591,61	15606,00	21856499,54	117434,59	3097791,00	7,2840	1445,87
8	РН18-43-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)	100м2	198,5	15,06 3,90	-	2989,41	774,15	-	0,0480	9,53
9	ДУ2-20-5	Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	100 м2	50	165607,99 1312,19	117994,64	8280399,50	65609,50	5899732,00	18,2400	912
10	ДБ2-31-1 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Герметизація машиною плавильно-заливальною тріщиною в асфальтобетонному та цементобетонному покриттях [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м	40	26596,01 179,37	1880,06	1063840,40	7174,80	75202,40	2,2608	90,43
		Разом прямі витрати по розділу 1					41446220,68	258183,44	13349480,44		3370,48 360,16
		Разом будівельні роботи, грн.					41446220,68		32349,94		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27838556,80				
		всього заробітна плата, грн.					290533,38				
		Загальновиробничі витрати, грн.					171402,45				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					487,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61369,25				
		Всього будівельні роботи, грн.					41617623,13				
		Всього по розділу 1					41617623,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					41446220, 68	258183,44	13349480, 44		3370,48 360,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41446220, 68 27838556, 80 290533,38 171402,45 487,59 61369,25 41617623, 13		32349,94		
		Всього по кошторису					41617623, 13				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4218,23 351902,63				

Склав

О.В. Сіданченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	тран- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	3370,48	76,60				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд. год	360,16	89,82				
4.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд. год	487,59	125,87				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд. год	4218,23					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	II. Будівельні машини і механізми								
5	+CH201-12-ДР варіант 1	Автомобіль бортовий FORD TRANSET, вантажопідйомність 4,3 т	маш. год	36,864	500 18432,00				Оренда
6	+CH201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	96,25662	1219,67 117401,31				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7 +CH203-852-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 3 т	маш. год	5,4	<u>1800</u> 9720,00					Оренда
8 +CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	33,531276	<u>1750</u> 58679,73					Оренда
9 +CH212-600-ЗВД варіант 1	Причіпний бітумізатор БР-500. Т-7	маш. год	18,49968	<u>1800</u> 33299,42					Оренда
10 +CH212-601-ДР варіант 1	Машина плавильно-заливальна БМП-500	маш. год	36,864	<u>1540</u> 56770,56					Оренда
11 +CH212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	341,270364	<u>4000</u> 1365081,46					Оренда
12 +CH212-907 варіант 1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	891,367728	<u>4500</u> 4011154,78					Оренда
13 +CH212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	31,345752	<u>1202,12</u> 37681,36					Оренда
14 +CH212-2000-24ВД варіант 1	Асфальтоукладальник на гусеничному ході BOMAG BF 600	маш. год	167,445072	<u>4500</u> 753502,82					Оренда
15 +CH212-2041-ДР варіант 1	Обладнання для ремонту доріг Madbatcher MPA 6,5W	маш. год	464,4	<u>12650,5</u> 5874892,20					Оренда
16 +CH212-2212-ДР варіант 1	Дорожня фреза Wirtgen W 150, ширина фрезерування 1500 мм	маш. год	107,83314	<u>7800</u> 841098,49					Оренда
17 +С311-15-М варіант 1	Перевезення сміття (крихти) до 15 км після фрезерування	т	1607,85	<u>106,83</u> 171766,62					
Разом по розділу II		грн.		<u>13349480,</u> 75					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</u>							
18	СН212-500 варіант 1	Гудронатори ручні	маш. год	59,55					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							
19	+С1111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня	т	60,73033	37185,58 2258292,54	37000,00 2247022,21	185,58 11270,33	- -	15 км.
20	С142-10-2	Вода	м3	153,0977	42,1 6445,41	42,10 6445,41	- -	- -	
21	+С1421-9450 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	315	2143,41 675174,15	1799,99 566996,85	301,39 94937,85	42,03 13239,45	
22	+С1421-9613 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С9, розмір зерен понад 0 до 20 мм	м3	1090,026	727,6 793102,92	470,00 512312,22	257,6 280790,70	- -	15 км.
23	+С1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	2397,88	7770,74 18633302,03	7649,26 18342007,57	121,48 291294,46	- -	15 км.
24	+С1421-9853 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1	т	721,746	6222,1 4490775,79	6100,62 4403098,08	121,48 87677,71	- -	15 км.
25	+С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,168	39172,82 6581,03	38138,00 6407,18	266,73 44,81	768,09 129,04	15 км.
26	+С1633-34ВД варіант 2	Мастика резиново-бітумна гарячого застосування фірми "Бітерел"	кг	5120	190,4 974848,00	190,21 973875,20	0,19 972,80	- -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
27 +С1633-127ВД варіант 2	Праймер		кг	1,4	<u>24,38</u> 34,13	<u>24,19</u> 33,87	<u>0,19</u> 0,26	- -	15 км.
	Разом по розділу III		грн.		27838556, 00	27058198, 59	766988,92	13368,49	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 лютого" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ О.В.Сіданченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

215_ДЦ_ОПРЛС_02-01-01
Поточний ремонт дорожнього покриття на території м. Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; врівнювання поверхонь).

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Поточний ремонт дорожнього покриття на території м. Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 -
Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; врівнювання
поверхонь).**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-роз- рахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по- непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ДБ2-32-7	17,865	11,8680 212,02 0,2240 360,16 46,8000 404,87	0,132	1,5666 27,99 0,0296 47,54 5,6160 48,58	125,87	197,18 3522,62 3,72 5981,20 706,89 6115,31	853,78 15252,78 20,12 32349,94 3185,21 27555,25	231,21 4130,57 5,24 8425,14 856,26 7407,50	8,9	105,63 1887,08 1,99 3199,62 350,06 3028,37	534,02 9540,27 10,95 17605,96 1913,21 16551,18
2	С311-15-М	1607,85		0,132		125,87				8,9		
4	РН18-20-4	8,651		0,12		125,87				7,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	РН18-21-1	7,146	41,3880	0,132	5,4632	125,87	687,65	3412,03	901,93	8,9	368,35	1957,93
			295,76		39,04		4913,95	24382,37	6445,19		2632,23	13991,37
7	РН18-43-1	198,5	7,2840	0,132	0,9615	125,87	121,02	591,61	156,78	8,9	64,83	342,63
			1445,87		190,86		24022,47	117434,59	31120,83		12868,76	68012,06
8	РН18-43-2	198,5	0,0480	0,132	0,0063	125,87	0,80	3,90	1,03	8,9	0,43	2,26
			9,53		1,26		158,80	774,15	204,45		85,36	448,61
9	ДУ2-20-5	50	18,2400	0,132	2,4077	125,87	303,05	1312,19	355,35	8,9	162,34	820,74
			912		120,38		15152,50	65609,50	17767,50		8117,00	41037,00
10	ДБ2-31-1	40	2,2608	0,132	0,2984	125,87	37,56	179,37	47,72	8,9	20,12	105,40
			90,43		11,94		1502,40	7174,80	1908,80		804,80	4216,00
Разом:			3730,64		487,59		61369,25	290533,38	77409,98		32623,22	171402,45

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

= (61369,25 + 290533,38 * 1) * 0 = **0,00 грн.**

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

= (61369,25 + 290533,38 * 1) * 0 * 0,22 = **0,00 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

= (61369,25 + 290533,38 * 1) * 0 = **0,00 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: **171402,45 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 171402,45 грн.**

Склав

 О.В. Сіданченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток №2
До Договору
№ 46-23 від "01"03.2023 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово –
комунального господарства та
будівництва Кам'янської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Дмитро Губський
Дмитро ГУБСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

01 березня 2023 р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ (на грошове зобов'язання)

Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1,5 м при глибині фрезерування 5 см	м2	6580	
2	Перевезення сміття (крихти) до 15 км після фрезерування	т	592,20	
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	2,8044	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із ШПС 0-20мм С9/або еквівалент	м3	318,689	
5	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	263,196	
6	Розливання в'язучих матеріалів	т	2,9244	
7	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	7311	
8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)	м2	7311	
9	Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	1872,842	
10	Герметизація машиною плавильно-заливальною тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покриттях	м	0	

[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]			
---	--	--	--

Склав

Перевірив

посада, підпис, ініціали, прізвище

посада, підпис, ініціали, прізвище

Замовник:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради

Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Героїв Рятувальників, 14, тел: 05692-55-40-61

електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua

Код ЄДРПОУ 34827358

МФО 820172

Р/р UA 058201720344220043000035312

в ДКСУ м. Київ

Дмитро ГУБСЬКИЙ

М.П. (підпис)

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОБУД»

Адреса: пр. Слобожанський, будинок 20, місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49000

тел: 068-330-50-39

електронна адреса: ukravtobud@gmail.com

Код ЄДРПОУ 42204320

ПІН 4220432004031

МФО 305299

р/р UA943052990000026000050314352

в АТБ «ПРИВАТБАНК»

Андрій ФАНДІЙ

(підпис)



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 01 "

2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське на основі СРУ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Умови виконання робіт при проведенні робіт на одній половині проїжджої частини доріг, з рухом транспорту по другій половині $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1,5 м при глибині фрезерування 5 см	м2	6580	
2	Перевезення сміття (крихти) до 15 км після фрезерування	т	592,2	
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	2,8044	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із ШПС 0-20мм С9	м3	318,689	
5	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	т	263,196	
6	Розливання в'язучих матеріалів	т	2,9244	
7	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	7311	
8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)	м2	7311	
9	Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	1872,842	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Сіданченко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

маш грошове
264_ДЦ_ДЦ
но, грн

Замовник Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради
(назва організації)
Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАВТОБУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

НА Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з КНУ "Настанова з визначення вартості будівництва

Складена в поточних цінах станом на 1 лютого 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт	5	
1	2	3	4	5	6	
1	Прямі витрати, зокрема		14920,59613	14920,59613	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата	92,86210	92,86210	-	
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	9901,74307	9901,74307	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	4925,99096	4925,99096	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	61,83489	61,83489	-	
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
	Разом		14982,43102	14982,43102	-	
7	Розрахунок N9	Прибуток	11,64644	11,64644	-	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,92217	5,92217	-	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	5,92217	

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	14999,99963	14994,07746	5,92217
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна	-	-	-
			14999,99963 2999,99993 17999,99956	14994,07746 - -	5,92217 2999,99993

Керівник підприємства
(організації) замовника

Володимир Гуровий

А.В. Фандій



Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

14982,43102 тис. грн.
1,52241 тис.люд.год.
126,92214 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 лютого" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-32-7	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезною шириною фрезерування 1, 5 м при глибині фрезерування 5 см	1000 м2	6,58	55094,70 853,78	54085,15	362523,13	5617,87	355880,29	11,8680	78,09
2	С311-15-М варіант 1	Перевезення сміття (крихти) до 15 км після фрезерування	т	592,2	106,83	106,83	63264,73	-	63264,73	-	-
3	РН18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	2,8044	39445,95	20,12 1144,80	110622,22	-	11915,06 3210,48	0,2240	132,65
4	РН18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із ШПС 0-20мм С9	100м3	3,18689	308810,28 3185,21	213652,77	984144,39	10150,91	680887,88	46,8000	149,15
						-	-	-	-	-	-

ЗІТРОДАРИМНИЙ КОМПЛІКС АБК - 3 (3.7-3.1)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	РН18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100m	2,63196	810039,04 3412,03	178039,14	2131990, 35	8980,33	468591,89	41,3880	108,93
6	РН18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1m	2,9244	39445,95	1144,80	115355,74	-	3347,85	-	-
7	РН18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100m2	73,11	110108,31 591,61	15606,00	8050018, 54	43252,61	1140954, 66	7,2840	532,53
8	РН18-43-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)	100m2	73,11	15,06 3,90	-	1101,04	285,13	-	0,0480	3,51
9	ДУ2-20-5	Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	100 m2	18,72842	165607,99 1312,19	117994,64	3101575, 99	24575,25	2209853, 18	18,2400	341,61
Разом прямі витрати по розділу 1											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиробничі витрати, грн.											
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
Разом прямі витрати по кошторису											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - - Всього по кошторису					104777,16 61834,89 175,94 22144,98 14982431,02 14982431,02				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1522,41 126922,14				

Склав

О.В. Сіданченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт дорожнього покриття на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь):

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортировка, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14		
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год	1213,82	76,50						
2			розряд	3,5							
3			люд.год	132,65	89,82						
4											
4.1			люд.год	175,94	125,87						
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1522,41							
	Середній розряд робіт		розряд	3,5							
5	+СН201-24-ДР	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	35,45304	1219,67					Оренда	
6			+СН203-852-ДР	маш. год	2,02266936	43241,01	1800			Оренда	
					3640,80						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	12,35238564	<u>1750</u> 21616,67				Оренда
8	+CH212-600-3ВД варіант 1	Причіпний біпумізатор БР-500. Т-7	маш. год	6,78989136	<u>1800</u> 12221,80				Оренда
9	+CH212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	125, 70372084	<u>4000</u> 502814,88				Оренда
10	+CH212-907 варіант 1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	328, 32134544	<u>4500</u> 1477446,05				Оренда
11	+CH212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	11,54628336	<u>1202,12</u> 13880,02				Оренда
12	+CH212-2000-24ВД варіант 1	Асфальтоукладальник на гусеничному ходу BOMAG BF 600	маш. год	61,67208672	<u>4500</u> 277524,39				Оренда
13	+CH212-2041-ДР варіант 1	Обладнання для ремонту доріг Madpatcher MPA 6,5W	маш. год	173, 94956496	<u>12650,5</u> 2200548,97				Оренда
14	+CH212-2212-ДР варіант 1	Дорожня фреза Wirtgen W 150, ширина фрезерування 1500 мм	маш. год	39,71688	<u>7800</u> 309791,66				Оренда
15	+С311-15-М варіант 1	Перевезення сміття (крихти) до 15 км після фрезерування	т	592,2	<u>106.83</u> 63264,73				
		Разом по розділу II	грн.		4925990,98				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
16	CH212-500 варіант 1	Гудронатори ручні	маш. год	21,933					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплєкти							
17	+C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня	т	22,5200222	37185,58 837420,09	37000,00 833240,82	185,58 4179,27	- -	15 км.
18	C142-10-2	Вода	м3	56,39248	42,1 2374,12	42,10 2374,12	- -	- -	-
19	+C1421-9450 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка M1000 і більше	м3	117,989046	2143,41 252898,90	1799,99 212379,10	301,39 35560,72	42,03 4959,08	
20	+C1421-9613 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С9, розмір зерен понад 0 до 20 мм	м3	401,54814	727,6 292166,43	470,00 188727,63	257,6 103438,80	- -	15 км.
21	+C1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	883,1688	7770,74 6862875,12	7649,26 6755587,78	121,48 107287,34	- -	15 км.
22	+C1421-9853 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1	т	265,82796	6222,1 1654008,15	6100,62 1621715,37	121,48 32292,78	- -	15 км.
Разом по розділу III					9901742,81	9614024,82	282758,91	4959,08	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 лютого" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад  О.В. Сіданченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт дорожнього покриття на території м. Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 452300000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Поточний ремонт дорожнього покриття на території м. Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 – код 452300000-8 -
Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання
поверхонь).**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-ро- зрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в	Трудоміст- кість в за- гально- виробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	грн./ люд.год	12	13
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ДБ2-32-7	6,58	11,8680	0,132	1,5666	125,87	197,18	853,78	231,21	8,9	105,63	534,02
			78,09		10,31		1297,44	5617,87	1521,36		695,05	3513,85
2	С311-15-М	592,2	0,2240	0,132	0,0296	125,87	3,72	20,12	5,24	8,9	1,99	10,95
			132,65		17,51		2202,98	11915,06	3103,13		1178,48	6484,59
4	РН18-20-4	3,18689	46,8000	0,12	5,6160	125,87	706,89	3185,21	856,26	7,48	350,06	1913,21
			149,15		17,9		2252,78	10150,91	2728,81		1115,60	6097,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	РН18-21-1	2,63196	41,3880	0,132	5,4632	125,87	687,65	3412,03	901,93	8,9	368,35	1957,93
			108,93		14,38		1809,87	8980,33	2373,84		969,48	5153,19
7	РН18-43-1	73,11	7,2840	0,132	0,9615	125,87	121,02	591,61	156,78	8,9	64,83	342,63
8	РН18-43-2	73,11	532,53	0,132	70,29	125,87	8847,77	43252,61	11462,19	8,9	4739,72	25049,68
			0,0480		0,0063		0,80	3,90	1,03		0,43	2,26
			3,51		0,46		58,49	285,13	75,30		31,44	165,23
9	ДУ2-20-5	18,72842	18,2400	0,132	2,4077	125,87	303,05	1312,19	355,35	8,9	162,34	820,74
			341,61		45,09		5675,65	24575,25	6655,14		3040,37	15371,16
Разом:			1346,47		175,94		22144,98	104777,16	27919,77		11770,14	61834,89

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графта 8} + \text{графта 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (22144,98 + 104777,16 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графта 8} + \text{графта 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (22144,98 + 104777,16 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графта 8} + \text{графта 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (22144,98 + 104777,16 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 61834,89 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 61834,89 грн.

Склав

О.В. Сіданченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]