

Державне підприємство "Івано-Франківське лісове господарство", (надалі - «Замовник»), в особі Голови Комісії з припинення **Бойчука Михайла Ярославовича**, що діє на підставі Статуту та Наказу Держлісагенства №737 від 08.11.2021р., має статус платника податку на прибуток на загальних умовах з однієї сторони та **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІСКОЛ-ІФ»**, в особі директора **Кондрат Наталії Богданівни** (надалі – «Виконавець»), яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а разом іменовані «Сторони», уклали даний договір (далі по тексті – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується у 2022р. надати Замовникові послуги зазначені в цьому Договорі, а Замовник зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором прийняти і оплатити такі послуги в кількості і по цінах, вказаних в п.1.3. Договору.

1.2. Найменування послуги: Лісозаготівельні послуги (77210000-5) (ДК 021:2015) –

Комплексу робіт по заготівлі деревини включає:

- Підготовка лісосіки до рубки;
- Звалювання дерев з обрубанням гілок та сучків;
- Трелювання деревини;
- Розкрязування хлестів на сортименти (за умови вивезення сортиментами);
- Сорткування- штабелювання деревини;
- Очищення місць рубок.

1.3.Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконати Послуги із заготівлі деревини в кварталі №21, виділ 3, площа 6,5 га, Хрипелівського лісництва, об'єм хлиста 0,57м3, в кількості 112 м3 по ціні 460,00 гривень за 1 м3;

1.4.Обсяг надання Послуг по заготівлі деревини становить 112 м. куб.

Загальна сума договору: **51 520,00** (п'ятдесят одна тисяча п'ятсот двадцять) гривень з ПДВ.

1.5 Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
- 3) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
- 4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 5) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
- 6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

2. ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Якість послуг, що надаються за цим Договором, повинна відповідати вимогам:

- Карти технологічного процесу розроблення лісосіки;
- Інструкції по обліку продукції заготівель, лісопиляння і деревообробки в підприємствах лісового господарства України, затвердженої наказом Держкомлісгоспу 19.12.2003р. №205;
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018, ТУ У 16.1-00994207-003:2018, ТУ У 16.1-00994207-004:2018, ТУ У 16.1-00994207-005:2018, ТУ У 16.1-00994207-001:2018;
- інших чинних нормативно-правових актів та стандартів України.

2.2. Виконавець гарантує якість надання Послуг за цим Договором.

2.3. Строк для виправлення наданих неякісних Послуг складає 15 днів з моменту складання відповідного акту, підписаного Замовником і Підрядником.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1.ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

Замовник

Виконавець



3.1.1. Ознайомити Виконавця на місці з лісосікою, Правилами рубок головного і проміжного користування в лісах щодо залишення (збереження) на лісосіці життєздатного підросту окремих дерев (насінників), мисливських стежок та будівництва трельовальних волоків і доріг, правилами поведінки та пожежної безпеки в лісі; погодити карту технологічного процесу на її розробку (загальні дані по лісосіці, схему лісосіки, вказання трельовального волока); видати сортиментну структуру деревини на даній лісосіці. Здійснювати постійний контроль за їх дотриманням в процесі проведення робіт.

3.1.2. По завершенню Виконавцем робіт перевірити повноту і якість їх виконання відповідно з даним Договором. В разі виявлених відступів від Договору або інших недоробок і неточностей призупинити оплату до їх усунення;

3.1.3. Приймати надані Послуги по лісозаготівлі згідно з актом прийому-передачі виконаних робіт.

3.1.3. Щомісячно розраховуватись з Виконавцем за виконані ним обсяги робіт згідно складених актів про їх виконання, що підписані представниками обох сторін.

3.1.4. Замовник контролює на підпорядкованій йому території діяльність Виконавця на відповідність її вимогам Принципів Критеріїв FSC.

3.2. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО:

3.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, попередньо повідомивши його за 3 календарні дні;

3.2.2. Контролювати надання Послуг у строки встановлені цим Договором;

3.2.3. Безперешкодного доступу до лісосіки для перевірки якості надання Послуг;

3.2.4. Контролювати виконання сортиментної структури лісозаготівлі, дотримання природо-охоронного законодавства та законодавства з охорони праці на об'єкті надання Послуг та у випадку їх порушення складати відповідні акти та призупиняти надання Послуг;

3.2.5. У разі виявлення порушень вимог законодавства про охорону праці інформувати ТУ Держгірпромнагляду;

3.2.6. Повернути рахунок-фактуру Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів;

3.3. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

3.3.1. Якісно і добросовісно надати Послуги, які передбачені даним Договором, дотримуватись методів і прийомів проведення лісозаготівельних робіт, погоджених із Замовником;

3.3.2. Розробити та проводити у погодженій з Замовником відповідності і з вимогами карти технологічного процесу розробки лісосіки, Правил рубок головного і проміжного користування в лісах України, Санітарних правил в лісах України, норм і інших лісівничих вимог та нести відповідальність за вирубування деревини поза межами лісосіки, чи інші порушення лісового законодавства, зокрема ст.105 Лісового кодексу України, що несуть за собою відповідальність згідно чинного законодавства;

3.3.3. Очистку лісосіки проводити одночасно із заготівлею деревини, дотримуючись умов, що передбачені картою технологічного процесу;

3.3.4. Забезпечити розробку готовленої на лісосіці деревини на ділові сортименти у відповідності із сортиментною структурою деревини, її сортування по породах, сортиментах, сортах і маркуваннях та ТУ У 16.1-00994207-002:2018 «Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікації за якістю», ТУ У 16.1-00994207-003:2018 «Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації», ТУ У 16.1-00994207-004:2018 «Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання», ТУ У 16.1-00994207-001:2018 «Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання» та дров'яну деревину, згідно діючих стандартів ТУ У 16.1-00994207-005:2018 «Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги»;

3.3.5. Проводити раціональний розкрій деревини з метою максимального виходу ділових сортиментів, особливо 1 і 2 сортів;

3.3.6. Здійснювати обмір деревини згідно ТУ У 16.1-00994207-001:2018 «Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання» та забезпечити належний облік і оформлення документів;

3.3.7. Вживати заходи щодо збереження ввіреної йому Замовником деревини і нести повну відповідальність за будь яке упушення, що потягло за собою її втрату або пошкодження;

3.3.8. Передачу лісопродукції Замовнику здійснювати на верхньому складі;

3.3.9. Провести рекультивізацію волоків і верхніх складів після закінчення лісозаготівельних робіт.

3.3.10. Виконувати екологічні вимоги Лісової опікунської ради та вимоги Лісової опікунської ради з охорони праці та техніки безпеки.

3.4. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

Замовник



Виконавець



3.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги;

3.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, попередньо повідомивши Замовника за 3 календарні дні.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

Замовник зобов'язаний:

4.1. Здійснювати оплату Виконавцю за об'єми наданих Послуг на підставі проміжних актів, що підтверджують надання Послуг і підписані уповноваженими особами від Замовника і Виконавця;

4.2. Оплата за надані Виконавцем Послуги за 1 м3 заготовленої деревини і переданої на верхньому складі здійснюється по цінах, вказаних в п. 1.3. Договору. Оплата Послуг проводиться в грошовій безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.3. Щомісяця до 10 числа місяця, що йде за звітним перерахувати на розрахунковий рахунок Виконавця вартість наданих Послуг, згідно розрахунку проведеного на підставі проміжного акту (п.4.1.) та по розцінках, вказаних в п.1.3. Договору.

4.4. Остаточний розрахунок провести після завершення надання Послуг і обстеження Замовником місць рубок та врахування стягнень за допущені порушення і невиконання умов Договору;

4.5. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження заготовленої деревини покладається на Виконавця до моменту передачі її Замовнику.

Замовник має право:

4.6. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг по заготівлі деревини та загальну вартість цього Договору залежно від реальної потреби лісозаготівлі.

5. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Надання Послуг здійснюється протягом 2022 року, але не пізніше 31.12.2022р.

5.2. Виконавець здійснює щоденний облік виконаних робіт та щодня здає заготовлену лісопродукцію під охорону Замовнику.

5.3. Присутність Виконавця в прийманні лісопродукції є обов'язковою. У випадку, якщо Виконавець не забезпечує присутність представника для участі в прийманні лісопродукції, або дасть відповідь про неможливість надсилання свого представника для участі, лісопродукція вважається прийнятою без заперечень.

5.4. Датою закінчення терміну надання Послуг вважається дата підписання повноважними представниками Сторін акту приймання-передачі наданих Послуг, але не пізніше строку зазначеного в п.5.1.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

6.2. Виконавець несе повну матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення (недоотримання) вимог Лісового кодексу України (зокрема ст.105), Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух» та інших чинних нормативно-правових актів України.

6.3. Керуючись п.30 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 25 серпня 2004 року №1112 Замовник звільняється від відповідальності за завдання шкоди здоров'ю працівників Виконавця в процесі виконання ними робіт у відповідності до цього Договору.

6.4. Замовник не несе відповідальності за небезпечне надання Послуг Виконавця, не розслідує і не бере на облік нещасні випадки (в т.ч. із смертельним наслідком), які сталися з працівниками Виконавця під час виконання Договору.

6.5. У разі неотримання термінів надання Послуг Виконавець зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 0,1 відсотка від вартості замовлених, але не виконаних робіт, та пеню в розмірі 0,5 відсотка від вартості замовлених але не виконаних робіт за кожен день їх невиконання.

6.6. Сплата штрафу і пені не звільняє Виконавця від виконання зобов'язань, згідно Договору.

6.7. Сплата майнових нарахувань та відшкодування збитків завданих навколишньому природному середовищу проводиться в 15 денний термін з дня отримання повідомлення про нараховані збитки та майнові нарахування, незалежно від терміну дії даного Договору.

6.8. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов'язків протягом дії цього Договору Підрядник сплачує штраф в розмірі 5 % вартості не наданих Послуг.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (техногенна аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

Замовник



Виконавець



7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідне свідоцтво Торгово-промислової Палати України.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір про надання Послуг набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2022 року.

9.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору мають силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

10.2. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених діючим на території України цивільним законодавством, з відшкодуванням понесених збитків.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. У випадках, не визначених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.2. Жодна із Сторін не має права передавати права і зобов'язання за цим Договором третій Стороні.

11.3. Цей Договір складений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

11.4. В разі зміни реквізитів підприємства, фактичної адреси, інших змін, які можуть перешкоджати виконанню зобов'язань за даним Договором, Сторони зобов'язані повідомити про це кожну із зацікавлених Сторін не пізніше за 15 календарних днів до виконання таких змін.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:	Виконавець:
Державне підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю
"Івано-Франківське лісове господарство"	"БУДІСКОЛ-ІФ"
76019, м. Івано-Франківськ,	76008, м. Івано-Франківськ
вул. Василянок 48	вул. Целевича Юліана, 20А, квартира 30
р/р: UA733510050000026007393948600	р/р: UA 263366770000026008052558309
МФО 351005	МФО: 336310
ПАТ «УкрСибБанк»	АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код ЄДРПОУ 22192129	Код ЄДРПОУ: 44605281
Свідоцтво платника ПДВ 100284568	Код ІПН 446052809151
Інд.под. №221921209158-т/факс. 53-02-63	Тел: +38(095)-172-20-82

Голова комісії з припинення

Михайло Бойчук

Замовник

Наталія КОНДРАТ

Виконавець

Додаток №1
до Договору № 9-п від «14» березня 2022 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Кондрат Н.Б.

(прізвище, ініціали)

2022 р

МП

КАРТА

**ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ЛІСОСІКИ
(ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЛІСІВНИЦТВОМ)**

Рубки формування і оздоровлення лісів

(найменування способів рубок головного користування (вибіркова, поступова, суцільна))

Вибіркова санітарна

(найменування рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства)

Хрипелівському лісництві, кварталі № 21, виділі № 3, урочищі «Клиновець».

Лісорубний квиток **ІФ ЛРК №005800** від 14 березня 2022 р.

Термін розроблення лісосіки: початок «14» березня 2022 року, кінець 31 грудня 2022 р.

Період очищення лісосіки: з «14» березня 2022 року до 31 березня 2023 р.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОСІКИ

- Площа лісосіки 6.5 га;
- Господарство Шпилькове; 9Яле1Яцб
(хвойне, м'яколистяне, твердолистяне, склад деревостану)
- Повнота насадження 0.82;
- Деревний запас, що вирубується, 132 куб. м;
- Відвантаження деревини ведеться: деревами —%; деревними хлистами —%; довготтям —%;
сортиментами 100%.
- Середній об'єм деревного хлиста 0.57 куб. м;
- Інші складові
характеристики СЗБПЯ
(механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості))
гірський
(рельєф місцевості)

II. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ


- Число бригад – 1; 2. Склад бригад(и) – 2 чол., в тому числі: вальників лісу (лісоруб VI розряду) – 1 чол.; лісорубів II – V розрядів – 1 чол.; трактористів-машиністів – 1 чол.; чокерівників – 1 чол.; допоміжних працівників чол.
- Наявність техніки та інших засобів виробництва:
бензопилка Stihl - 2 шт.; мотокущорізів — шт.; гідроклинів — шт.;
(марка, число)
лебідок — шт.; звалювальних вилок – 1 шт.; коней — шт.;
лісозаготівельних машин (тракторів) – ТДТ-55 - 1 шт.
(марка, число)

III. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

- З охорони праці: каски – 2 шт.; підшоломники (зимові) – 2 шт.; сигнальні жилети – 2 шт.; заборонні знаки огороження небезпечних зон – 4 шт.; побутові приміщення – 1 шт.; аптечки – 1 шт.; бачки (термоси) для води – 1 шт.; інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) рукавиці – 2 пари
- З пожежної безпеки: вогнегасники – 1 шт.; багри – 1 шт.; лопати – 1 шт.; відра – 1 шт.; ящики з піском – 1 шт.; інші ЗІЗ – —.


IV. ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЛІСОСІКИ

Маштаб: у 1 см – 100 м.



Ширина лісосіки -- 105 м.
Довжина лісосіки -- 440 м.
Довжина трелювального волоку -- 1310 м.

Переважаючий напрям вітру:



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1		Поперечний напрям схилу	15		Небезпечні зони вздовж електронної мережі, газопроводів, гідропроводів
2		Діючі дороги, стежки	16		Небезпечні території з наявністю додаткових небезпек (зсув, урвища, кам'яні розсипи)
3		Поздовжній напрям схилу	17		Проміжний лісонавантажувальний пункт
4		Шляхи переходу працівників з пасіки в пасіку	18		Водорозділ
5		Границі лісосіки, їх довжина	19		Земляний спуск
6		Границі зон безпеки навкруги лісосіки, виробничих елементів за її межами та побутового приміщення	20		Траси канатних установок
7		Заборонні знаки обгородження небезпечних зон	21		Місце зберігання механізмів
8		Межа пасік	22		Струмки, водотоки, крутояри
9		Номера пасік	23		Дороги, стежки
10		Напрямок схилу	24		Верхній склад
11		Основний напрямок звалювання дерев	25		Місце зберігання ПММ
12		Напрямок розроблення пасік	26		Укриття від атмосферних опадів
13		Трелювальний тракторний волок	27	1,2,3	Черговість розробки пасік
14		Напрямок трелювання	28		Трелювальні волоки кінні
		Майданчик для розвороту трактора			Підїздні шляхи
		Напрямок вивезення деревини			

V. ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ЧЕРГОВІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Найменування основних технологічних операцій	Послідовність виконання операцій	Техніка інструменти та інші засоби виробництва	Черговість розробки пасік, розташування робітників (Лісосіка розробляється комплексною бригадою)
Звалювання дерев	1	Бензопила STIHL 361	Розробка лісосік проводиться по закінченню фаз робіт з дотриманням встановлених зон безпеки.
Очищення дерев від гілок	2	Бензопила STIHL 260	Забороняється проводити дві фази робіт одночасно в зоні звалювання.
Розкрязування деревини	3	Бензопила STIHL 361	При проведенні фази «валка» потрібно дотримуватись 50-ти метрової зони безпеки
Навантаження і вивезення деревини на верхній склад	4	Підборишник	
Вивезення деревини	5	Автомобілі	
Очищення лісосіки	6	Вручну згідно лісорубного квитка	
Інші роботи			

VI. ОПИС БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ ПРАЦІ НА ПІДГОТОВЧИХ ТА ОСНОВНИХ РОБОТАХ

Щодо підготовки робочого місця, безпечного звалювання небезпечних дерев та дерев великого діаметра, безпечних способів зняття завислих дерев; очищення дерев від сучків на схилах; трелювання деревини канатною установкою, трактором, кіньми; трелювання дерев, деревних хлестів, довгоття, сортиментів; навантажування та вивезення круглого лісу; способу очищення лісосіки; інших безпечних прийомів праці в технологічному процесі)

Підготовка робочого місця включає ліквідацію захаращеності, прибирання заважаючого лісосічним роботам підліску, зняття завислих, сухостійних, гнилих дерев. При знятті завислих дерев трактором трос повинен мати довжину не менше 35 м. Обрубання гілок дозволяється поза небезпечною зоною звалювання дерев (на відстані не менше ніж 50 м. від місця звалювання). Обрубання гілок має здійснюватись у напрямку від відземка до верхівки дерева. Трелювати деревину необхідно за межами небезпечної зони звалювання дерев (на відстані не менше 50 м від місця звалювання). Під час трелювання тракторами з чокерним оснащенням потрібно дотримуватись таких вимог: чокерувати дерева (хлести, довгоття) на відстані 0,5-0,7 м від відземкового зрізу або на відстані 0,9-1,2 м. від верхівкової частини, працюючи в рукавицях. Роботи з навантажування слід виконувати на територіях, приведених до помірної ризику. Очищення лісосіки проводиться методом спалювання порубочних решток.

VII. ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

1. До роботи зі звалювання дерев слід допускати лише вальників, які пройшли спеціальну підготовку у навчальних закладах. Перед початком розроблення нової лісосіки всі члени бригади повинні пройти позаплановий інструктаж на робочому місці. При проведенні підготовчих робіт та рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, в першу чергу необхідно звалювати найбільш небезпечні дерева. Зняття завислих дерев слід здійснювати за допомогою ручних лебідок, трактором з канатом довжиною не менше 35 м або кіньми.

2. Нормативні акти та інші документи, вимоги яких обов'язкові для виконання бригадою (ланкою) у доповнення до вимог карти Номера інструкцій з охорони праці по видам робіт № _____

1-5; 7; 8; 11; 17; 18; 20; 22

(інструкція з охорони праці, карта технологічного процесу на верхньолісоскладські роботи, технологічна інструкція та інші)

VIII. ПРИРОДООХОРОННІ ТА ЛІСІВНИЧІ ВИМОГИ

Звалювання дерев проводити методами, які дозволяють зберегти природні поновлення лісосічного фонду
(щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників, відвернення ерозії ґрунту тощо)



Техкарту склав
Товариство з обмеженою відповідальністю

Кондрат Н.Б./

(підпис, ініціали, прізвище)

2022 року

Техкарту отримав: майстер
(керівник лісозаготівельних робіт СПД)

(підпис, ініціали, прізвище)



3 вимогами техкарти ознайомлені:
бригадир, працівники СПД

Кондрат Н.Б./

(підписи)

2022 року

Копію

карти

технологічного

процесу

одержав:

Бригадир

/Абрам В.М./

(підпис,

ініціали, прізвище)

Відповідальний за охорону праці

на лісосіці

/Абрам В.М./

(прізвище, ініціали, посада, підпис особи СПД)

IX. КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

1. Перед складанням карти технологічного процесу проводиться обстеження лісосіки, під час якого визначаються та коротко описуються види та обсяги робіт, які відповідно до вимог безпеки праці необхідно виконати. Карта затверджується після приземлення небезпечних дерев на територіях, названих у пункті 4 акта.

2. Карта технологічного процесу розроблення лісосіки складається відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці у 3-х примірниках. Перший примірник на період розроблення лісосіки зберігається у «Виконавця», другий - у «Замовника». Третій примірник видається бригадиру лісозаготівельної бригади «Виконавця». Після закінчення лісозаготівельних робіт перший примірник передається для зберігання в контору лісництва (лісопункту).

Приватне підприємство

(назва підприємства)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор ТОВ «БУДІСКОЛ-ІФ»

Кондрат Н.Б.

(підпис, ініціали,

прізвище)

20 22 року.

Х. АКТ ГОТОВНОСТІ ЛІСОСІКИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ

«14» березня 2022 року

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці стосовно виконання лісозаготівельних робіт в Хрипелівському лісництві, на лісосіці в кв. №21, виділі №3, площа 6.5 га, урочищі «Клиновець» проведені такі підготовчі роботи:

№ п/п	Види підготовчих робіт про виконання	Відмітка	Підписи особи, що перевіряла виконання
1	2	3	4
1	Визначення на місцевості меж лісосіки	Виконано	
2	Визначення меж щонайменше 50-метрової зони безпеки навколо лісосіки та додаткової робочої території	Виконано	
3	Установлення заборонних знаків обгородження небезпечних зон	Виконано	
4	Приземлення небезпечних дерев:		
4.1	на лісосіці, поза зонами безпеки	Виконано	
4.2	у зонах безпеки шириною щонайменше 50 м навколо лісосіки	Виконано	
4.3	повздовж лісовозних доріг, під'їзних та трельовальних шляхів	Виконано	
4.4	у радіусі не менше 50 м від передбачених місць розташування:		
4.4.1	побутового приміщення		
4.4.2	верхніх лісоскладів	Виконано	
4.4.3	стоянки техніки		
4.4.4	складу пально-мастильних матеріалів		
5	Розмітка лісосіки на пасіки		
6	Визначення магістральних волоків	Виконано	
7	Визначення пасічних волоків	Виконано	
8	Будівництво лісовозних доріг		
9	Перевірка рівня радіації на радіактивно забруднених територіях		
10	У гірських та горбистих умовах додатково:		
10.1	улаштування волоків з веденням земляних робіт на косогорах		
10.2	підготовка трас канатних установок		
10.3	монтаж канатних установок		
11	Інші роботи		

Майстер

/Абрам В.М./

(підпис, ініціали, прізвище)

Бригадир

/Абрам В.М./

(підпис, ініціали, прізвище)

Примітка. При підготовці лісосіки до рубок догляду за лісом та санітарних, якщо волоки на косогорах не влаштовуються, вимоги пунктів 6, 7 можуть не виконуватись, а роботи, названі в пункті 4.1, дозволяється проводити в процесі розроблення лісосіки за умови відсутності на деревах снігу та льоду.

А К Т

приймання - передачі лісосіки для розробки

«14» березня 2022 р.

Лісництво Хрипелівське
Лісосіку, відведено в рубку на 2022 рік
Лісорубний квиток № ІФ ЛРК №005800 від 14 березня 2022 р.
Квартал 21 Виділ 3 Площа 6.5 га
Вид користування Рубки формування і оздоровлення лісів
Вид, спосіб рубання Вибіркова санітарна
Таксаційна характеристика лісосіки Шпилькове; 9Яле1Яцб; 0.82; 83
(господарство, склад, повнота, вік)

Рельєф гірський Кут схилу = ⁰
Механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості) СЗБПЯ
Розряд такс 3 Підлісок _____ м³/га
Умови роботи середні
Кількість дерев 191 Середній об'єм хлиста 0.57 м³

Підлягає вирубці: 132 м³

Разом ділової 49 м³; дров 60 м³; ліквід із крони 3 м³.
Всього ліквідної деревини: 112 м³.

Лісосіка в натурі обмежена стовпами і візирами.

Лісосіку для розробки здав:

(відповідальна посадова особа «Замовника»)

Лісничий Остапук А.П.

ПІБ.

(підпис)

МП

Лісосіку для розробки прийняв:

(відповідальна посадова особа «Виконавця»)

Кондрат Н.Б.

ПІБ.

(підпис)

МП

Присутні:

Майстер Сіщук П.В.

Помічник лісничого Яремчук І.В.

Особливі відмітки:



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Волючий В.І., в. о. гол. інженера
(прізвище, ініціали, посада)
«14» березня 2022 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Перелік послуг, пов'язаних з лісівництвом, які надаються за Договором:

(*«Замовником» вказуються найменування послуг)

№ п/п	Найменування послуг (зміст роботи)*	Одиниця виміру	Кількість
А	Б	В	Г
1.	Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці		
1.1	(вказується комплекс робіт або операції окремо)	м.куб	
2.	Лісосічні роботи	м.куб	112
2.1	комплекс робіт	м.куб	112
2.2			
2.3			
3.	Трелювання деревини	м.куб	112

2. План заготівлі деревини:

Ном ер квар талу	Ном ер виді лу, діля нки	Пло ща діля нки, гект арів	Господарство	Маса деревини, куб.м					разом
				діло вої	дров'яної	разом ліквідно ї стовбур ової	ліквіду із крони	хворо сту і сучків	
21	3	6.5	Шпилькове	49	60	112	3	20	132
Усього		6.5	Шпилькове	49	60	112	3	20	132

Строк закінчення заготівлі **31 грудня 2022 р.**

Умови зберігання деревини **верхній склад Хрипелівського лісництва**

Спосіб очищення **Склад. в купі 2 м**

Особливі умови

Лісопродукція передається «Замовнику» на умовах франко-верхній (проміжний) склад.

Термін надання послуг (виконання робіт) за Договором до **«31» грудня 2022 року**.

3. Природоохоронні та лісівничі вимоги:

(щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників, відвернення ерозії ґрунту тощо)

4. «Виконавець» ознайомлений із вимогами нормативно-правових актів України:

№ п/п	Назва документу
1	Лісовий кодекс України
2	Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-ХІІ
3	Кодекс з основ безпеки та охорони праці Міжнародної організації праці (ILO)
4	Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 № 119, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.09.2005 № 1084/11364
5	Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232
6	Правила рубок головного користування в лісах України, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 № 85/17380.
7	Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05. 2007 № 724
8	Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761
9	Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555
10	Інструкція з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного комітету лісового господарства, затверджена наказом Держкомлісгоспу України від 19.12.2003 № 205
11	Тимчасова інструкція з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджена наказом Держлісагентства України від 27.06.2012р. № 202
12	Закон України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» від 10.02.2000 №1436-III
13	Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI
14	Правила пожежної безпеки в лісах України, затверджені наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 №278
15	Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353-ХІІ
16	ТУ У 16.1-00994207-002:2018 «Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікації за якістю».
17	ТУ У 16.1-00994207-003:2018 «Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації».
18	ТУ У 16.1-00994207-004:2018 «Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання».
19	ТУ У 16.1-00994207-005:2018 «Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги».
20	ТУ У 16.1-00994207-001:2018 «Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання».
21	Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Держкомлісгоспу України від 22.11.2010 № 403.

Ознайомлений:

«Виконавець»

Кондрат Н.Б.


(підпис) (прізвище, ініціали, посада)

МП

44605287

«14 березня» 2022 р.

Додаток № 4
до Договору № 21 від «14» березня 2022 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Кондрат Н.Б.

(підпис)

(прізвище, ініціали, посада)

2022 р.

КОШТОРИС № 21
на послуги, які надаються за Договором
№ 21 від «14» березня 2022 р.

Лісництво Хрипелівське

квартал 21 виділ 3 площа 6.5 га

лісорубний квиток ІФ ЛРК № 005800 від 14 березня 2022 р.

ліквідний запас 112 кбм., в т.ч. ділової 49 кбм., дров 60 кбм., ліквід із крони 3 кбм.

*(розробляється «Виконавцем» на визначений «Замовником» перелік послуг)

№ п/п	Шифр	Найменування послуг*	Один. виміру	Кількість	Розцінка за одиницю, грн.	Сума, грн.
А	Б	В	Г	Д	Е	Є
1.		Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці				
1.1						
2.		Лісосічні роботи	м.куб	112	184,00	20 608,00
2.1		Комплексна заготівля:				
		- ділових сортиментів				
2.2		- дров'яної деревини для технологічних потреб				
2.3		- дров паливних				
3.		Трелювання деревини	м.куб	112	276,00	30 912,00
3.1		Середній об'єм сортименту $V_c = 0.57 \text{ м}^3$, віддалі трелювання м.				
Всього вартість послуг					460,00	51 520,00

Вартість послуг згідно договору становить: П'ятдесят одна тисяча п'ятсот двадцять гривень 00 копійок

(сума прописом)

«Виконавцем» визначено вартість знеособленого 1 м^3 заготовленої (і зтрельованої) у розмірі 460.00 (Чотириста шістьдесят гривень 00 копійок).

Ознайомлений:

«Замовник» Волочій В.І., в. о. гол. інженера
(підпис) (прізвище, ініціали, посада)

МП

«14» березня 2022 р.

Додаток № 5
до Договору № 92 від «14» березня 2022 р.


ПОГОДЖЕНО
«Замовник» Волочій В.І., в. о. гол. інженера
(підпис) (прізвище, ініціали, посада)
МП «14» березня 2022 р.


ПОГОДЖЕНО
«Виконавець» Кондрат Н.Б.
(підпис) (прізвище, ініціали)
МП «14» березня 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 1
погодження вартості послуг, які надаються за Договором
№ 92 від «14» березня 2022 р.

Лісництво Хрипелівське

квартал 37 виділ 15 площа 7.3 га

лісорубний квиток ІФ ЛРК № 005800 від 14 березня 2022 р.

Найменування послуг (зміст роботи)	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна, грн.	Сума, грн.
Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці	-	-	-	-
Заготівля деревини	м.куб	232	184,00	42 688,00
Трелювання	м.куб	232	276,00	64 032,00
інші				
Разом				106 720,00

Загальна вартість складає: Сто шість тисяч сімсот двадцять гривень 00 копійок
(сума прописом)

При зміні ціноутворюючих факторів загальна вартість може бути змінена відповідно.

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ПІБ)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ПІБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

(підпис) _____ (прізвище, ініціали, посада)
« _____ » _____ 202_ р.

АКТ
приймання-передачі виконаних робіт
за Договором № _____ від « _____ » _____ 202_ р.

« _____ » _____ 202_ р.
(дата складання)

Ми, нижчепідписані, представник «Виконавця» **Кондрат Н.Б.**
та представник «Замовника» _____
склали цей Акт про те, що за _____ місяць 202_ р. «Виконавець» надав, а «Замовник»
прийняв наступні послуги та продукцію.

Лісництво **Хрипелівське**

Лісорубний квиток **ІФ ЛРК № 005800** від **14 березня 2022 р.**

Квартал **21** Виділ **3** Площа **6.5** га

Показник	Фансировина		Пиловник			Буд ліс	Баланси	Тех сировина	Дрова	Разом	Сума, грн.
	1 сорт	2 сорт	1 сорт	2 сорт	3 сорт						
ресурс за л/кв.											
факт заготівлі											
розрахунок											
ресурс за л/кв.											
факт заготівлі											
розрахунок											
ресурс за л/кв.											
факт заготівлі											
розрахунок											
Всього											

За весь комплекс наданих послуг «Замовнику» належить сплатити _____ грн.

(сума прописом)

Послуги надані в повному об'ємі і відповідають (не відповідають) умовам Договору.

Зазначена вище лісопродукція передана «Замовнику» на умовах франко-верхній (проміжний) склад.

Послуги та лісопродукцію здав:

(відповідальна посадова особа «Виконавця»)

Кондрат Н.Б.

МП



(підпис)

Послуги та лісопродукцію прийняв:

(відповідальна посадова особа «Замовника»)

ПБ.

(підпис)

МП

ЗАТВЕРДЖУЮ



Кондрат Н.Б.

(виконавець)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(замовник)

**АКТ
приймання - передачі робіт та послуг**

Ми, що нижче підписалися, Виконавець **ТОВ «БУДІСКОЛ-ІФ»** в особі директора **Кондрат Н.Б.**,
(назва підприємства) П.І.П.

з однієї сторони, та Замовник **ДП «Івано-Франківський лісгосп»** в особі **лісничого**
(назва підприємства)

Хрипелівського лісництва Остапук А.П., Майстер обходу **№2 Сіщук П.В.**,
(назва лісництва) П.І.П.

з іншої сторони, склали дійсний акт про те, що згідно договору № 92-н від «14» березня
2022 р.

додатка № 5 від «14» березня 2022 р. у _____ місяці 20__ р. здійснено
надання робіт та послуг на ділянці - кварталі 21 виділі 3, вид рубки **Вибіркова санітарна** в
результаті чого була заготовлена наступна деревина (щоденник приймання деревини №
_____):

№ п/п	Найменування робіт та послуг	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна без ПДВ	Вартість робіт та послуг, грн.
	Разом робіт та послуг				
	ПДВ				
	Всього				

Рубкою пройдена площа _____ га.

Зауваження по результатах виконаних робіт, якість робіт _____

Разом до сплати _____ грн. _____ коп.

На підставі даного акту роботи слід вважати виконаними та прийнятими.

Дійсний акт є документом для проведення розрахунків між Виконавцем та Замовником.

Виконавець

бригадир

(підпис)

П.І.П.

«_____» _____ 20__ р.

Замовник

лісничий

(підпис)

П.І.П.

«_____» _____ 20__ р.

Перевірив:

Гол. лісничий _____

Гол. інженер _____

Гол. бухгалтер _____

Гол. економіст _____

Додаток № 7
до Договору № 92-п від «14 березня» 2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
лісових ресурсів України
від 21.01.2013 №9
Додаток 6 до Методичних вказівок

АКТ
огляду місць використання лісових ресурсів

" ____ " ____ 20 ____ р.

Область Івано-Франківська Постійний лісокористувач ДП «Івано-Франківський лісгосп»

Лісництво (структурний підрозділ) Хрипелівське

лісничий Остапюк Андрій Петрович

(П.І.Б. особи, яка складає акт)

у присутності представника Кондрат Н.Б.

(найменування лісокористувача,

_____,
(посада, П.І.Б.)

що діє на підставі договору

(найменування документа)

повідомленого " ____ " ____ 20 ____ р. усно

(спосіб повідомлення)

провели огляд місць рубок

(вид огляду)

Номер кварталу 21 Номер виділу 3, ділянки -

за лісорубним (лісовим) квитком ІФ ЛРК № 005800 від 14 березня 2022 р.,

виданому ДП «Івано-Франківський лісгосп» 14 березня 2022 р.

(ким)

Вид, спосіб рубки Вибіркова санітарна Спосіб обліку Подеревно

Строк закінчення лісокористування «31» грудня 2022 р.

Під час огляду встановлено:

	Одиниця виміру	Дозволено по лісорубному (лісовому) квитку	Фактично заготовлено	Наявність деревини та інших продуктів лісу на день огляду
Площа лісосіки	гектарів	6.5		
Ділової	куб. метрів	49		
Дров'яної	- " -	60		
з неї для технологічних потреб	- " -	31		
Ліквід від крони	- " -	3		
Разом ліквідної стовбурної	- " -	112		
Хворосту, хмизу і сучків	- " -	20		
Інші продукти лісу	- " -			

Якість рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства

(своєчасність проведення рубок, інтенсивність, правильність призначення дерев до рубки

тощо; загальний стан насадження і пропозиції з проведення додаткових заходів)

Додатки до акта _____

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Представник лісогосподарського підприємства

Представник лісокористувача

Остапук А.П., лісничий

(підпис, П.І.Б., посада)

Кондрат Н.Б.

(підпис, П.І.Б., посада)

