

Додаток № 1 до Договору
№ 08/08-000016 від 08.08.08

Технічні вимоги і висіпу характеристик

Локальний кошторис на будівельні роботи № 1

Капітальний ремонт СКЗ м.Львів вул. Адріанівська (СКЗ-0.6)

(найменування робіт і витрат, найменування будівель, будівлі, споруд, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 96,12095 тис.грн.
Кошторисна трудоемкість 0,186 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,64537 тис.грн.
Середній розряд робіт 3,00 розряд

Ч.ч.	Об'єкту вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати грош. робітників, люд.год. на виконання окремих видів машин	
					Всього	середня таблиці машин	Всього	заробітної плати	середня таблиці машин	на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E25-60-2	Улаштування асфальтової дорожньої горизонтальної	100шт	0,24	<u>102</u> 838,45 13 998,03	<u>88</u> 481,03 30 669,30	24 681,23	3 359,53	<u>21 235,45</u> 7 360,63	248,0600 379,9745	<u>59,53</u> 91,19	
2	C16-30-99	Анодний захисники АЗК2	шт	24,0	2 447,71		58 745,04					
3	C15-15-153	Виконання ДТ-50 м.ш. пресов. кабельний	шт	9,0	37,51		337,59					
4	M8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, шнур 1 м до 1 кВ	100 м	0,6	<u>1 125,70</u> 1 125,70	-	675,42	675,42	-	<u>17,6000</u>	<u>10,56</u>	
5	C15-15-184	Кабель, ВВКШВн 3*10-1*6	м	60,0	90,59		5 435,40					

6	E24-114-2	Удальшення коверу	шт	1,0	371,56 235,54	136,02 45,68	371,56 235,54	136,02 45,68	235,54	371,56	391,00 0,6976	3,91 0,70
7	C113-942	Ковер	шт	1,0	328,37	-	328,37	-	234,63	328,37	3,3300	3,33
8	M10-514-19	Настроювання СКЗ	канал	1,0	234,63 234,63	- -	234,63 234,63	- -	234,63	234,63	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису:					90 809,24	21 371,47 7 406,31	4 505,12	90 809,24		77,33 91,89
		Разом прямих витрат				грн. в тому числі:	90 809,24					
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	64 932,65		11 911,43			
		всього заробітної плати				грн.	5 311,71					
		Загальновиборщичі витрати				грн.						
		трудоємність в загальновиборщичих витратах				люд-г						17,08
		заробітна плата в загальновиборщичих витратах				грн.	96 120,95		1 733,94			
		ВСЬОГО по кошторису				грн.						
		Кошторисна трудоємність				люд-г						186
		Кошторисна заробітна плата				грн.			13 645,37			

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2

Капітальний ремонт СКЗ м. Пирятин, вул. Старика (СКЗ-0,6)

(написування робіт і витрат, написування будівель, споруд, абилого об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

кредитів (специфікації) №

Кошторисна вартість 94,35052 тис.грн.
Кошторисна трудоємність 0,321 тис.люд-год.
Кошторисна заробітна плата 20,22203 тис.грн.
Середній розряд робіт 3,00 розряд

Ч.ч.	Об'єктування (шифр)	Написування робіт і витрат	Єдиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд-год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	аробітній плати	середня-талий машини	середня-талий машини	тис. що обслуговують машини	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	125-54-2 тех. част. 0, 2, 8г к=0,6	Демонтаж кабельної мережної ступінь потужністю 0,6 кВт/год на опорах (Демонтаж)	шт	1,0	6 645,73 4 866,15	1 779,58 656,77	6 645,73 4 866,15	4 866,15	1 779,58 656,77	85,4160 9,3352	85,42 9,34
2	М39-50-22 тех. част. н. 2, 8г к=0,6	Виключення від зовнішньої мережі (Демонтаж)	пристрій	1,0	155,98 155,98	-	155,98	155,98	-	2,4960	2,50
3	Р4117-4-6	Демонтаж електропроводки	100шт	0,01	1 954,02 1 954,02	-	19,54	19,54	-	33,6900	0,34
4	Р4117-3-1	Демонтаж кабелів	100м кабелю	0,12	699,70 699,70	-	83,96	83,96	-	12,6300	1,52
5	125-54-2	Установлення кабельної мережної ступінь потужністю 0,6 кВт/год на опорах	шт	1,0	12 580,93 8 110,25	4 107,67 1 390,67	12 580,93 8 110,25	8 110,25	4 107,67 1 390,67	142,3600 19,8263	142,36 19,83
6	С1514-7	ВНПС-0,6 - АР-У1	шт	1,0	40 192,86	-	40 192,86	-	-	-	-
7	С130-62	Стандартний електропроводящий ІЗМНОП-2-115	шт	1,0	1 104,61	-	1 104,61	-	-	-	-
8	С1545-185	Кабель СИП-4 2х16	м	12,0	11,04	-	132,48	-	-	-	-
9	С1545-58-1	Защитная проволока	шт	2,0	24,64	-	49,28	-	-	-	-
10	С1545-153	Пакетный кабель	шт	2,0	37,51	-	75,02	-	-	-	-
11	С1551-3-СП	Болт М10х70 (с дюймовой резьбой)	шт	2,0	4,81	-	9,62	-	-	-	-
12	С1551-3-СП	Гайка М10	шт	2,0	1,21	-	2,42	-	-	-	-
13	С1551-3-СП	Шайба М10	шт	4,0	0,41	-	1,64	-	-	-	-
14	С113-4	Куттик 50х50х4	м	9,0	82,97	-	746,73	-	-	-	-
15	С113-1	Труба ст. 32х2,8	м	2,5	96,30	-	240,75	-	-	-	-
16	С113-14	Труба ст. 20х2,8	м	3,0	75,29	-	225,87	-	-	-	-
17	С113-1	Крут 1,8	м	1,5	10,62	-	15,93	-	-	-	-
18	М10-11-2	Установка кабельного автоматического контроле	шт	1,0	138,82 138,82	-	138,82	138,82	-	2,1200	2,12
19	С1545-182	Комплексный контроллер КВКК-КС-0,6-КЗ	шт	1,0	19 150,37	-	19 150,37	-	-	-	-
20	М8-471-4	Защитный автоматический с круглой ступенчатой	10 шт	0,7	2 623,41	1 907,06	1 836,39	501,45	1 334,94	11,2000	7,94

21	C113-1	Круж. д. 16	м	21.0	716.35	406.45				284.52	5.8786	4.12
22	M8-472-2	Застаховий горизонтальний у трапичі зі сталі штабовий, переріз 160 мм2	100 м	0.21	37.70	292.44	791.70			61.41	22.4000	4.70
23	C113-1	Смуга 40x4	м	21.0	1 725.14	71.53	362.28			15.02	0.9664	0.20
24	EN15-171-4	Оліїне фарбування білшми з додаванням кольору гран. рам. труб. діаметром менше 50 мм тонко заливати	100 м2	0.024	30.20		634.20					
25	PI117-15-2	Установка електроізаляційних побутових однократових	1 шт	1.0	8 956.64	-	214.96			-	106.2600	2.55
26	M39-50-22	Підключення до зовнішньої мережі	т.п.м	1.0	62.08	-	62.08			-	0.9200	0.92
27	M10-514-19	Настроювання СКЗ	канал	1.0	259.96	-	259.96			-	4.1600	4.16
					234.63	-	234.63			-	3.3300	3.33
		Разом прямих витрат по кошторису:					85 968.74	14 891.19	7 283.60	2 346.98		257.76
												33.49
		Разом прямих витрат:				грн.	85 968.74					
		Разом прямих витрат:				в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій				грн.	63 793.95	17 238.17				
		всього заробітна плата				грн.						
		Загальноувиробничі витрати				грн.	8 381.78					
		трудоємність в загальноувиробничих витратах				злот.						
		заробітна плата в загальноувиробничих витратах				грн.						
		ВСЬОГО по кошторису				грн.	94 350.52	2 983.86				29.40
		Кошторисна трудоємність				грн.						
		Кошторисна заробітна плата				грн.		20 222.08				321

Локальний кошторис на будівельні роботи № 3

Капітальний ремонт СКЗ м.Пирятих вул. Мікромістечко (СКЗ-0.6)

(наблюдання робіт і витрат, найменування будівель, вулиць, споруд, зйомки об'єкта поперечно-транспортної інфраструктури)

	трудомісткість, в загальнопробних витратах	17,08			
	заробітна плата в загальнопробних витратах				
	ВСЬОГО по кошторису	1 733,94			
	Кошторисна трудомісткість	96 120,95			
	Кошторисна заробітна плата	13 645,37			186

Локальний кошторис на будівельні роботи № 4

Капітальний ремонт СКЗ с.П.Мартинівці вул.Київська Пирятинська ОТГ (СКЗ-0,6)
(найменування робіт і витрат, найменування будівель, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 96,12095 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,186 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,64537 тис.грн.
Середній розряд робіт 3,00 розряд

Ч.ч.	Об'єкти вання (шифр класу)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість, одинач. грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати гроша робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	в тому числі заробітної плати	експлуа- цій машин	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиноку	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	125-60-2	Улаштування асфальтного жезулення горизонтального	100шт	0,24	102 838,45 13 998,03	88 481,03 30 669,30	24 681,23	3 359,53	21 235,45 7 360,63	248,0600 379,9745	59,53 91,19	
2	C1630-09	Асфальт жезулення АЗК2	шт	24,0	2 447,71		58 745,04					
3	C1545-153	Наконечник ДТ-50 міді, пресов. кабельний	шт	9,0	37,51		337,59					
4	M8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у гніздових траншеях без покриттів, дрота 1 м до 1 кг	100 м	0,6	1 125,70 1 125,70	-	675,42	675,42	-			10,56
5	C1545-184	Кабель ВББПШ 3*10+1*6	м	64,0	90,59		5 435,40					

6	Е24-114-2	Улаштування колекторів	шт	1,0	371,56	235,54	136,02	3,9169	3,91
7	С113-942	Ковер	шт	1,0	328,37	234,63	45,68	0,6976	0,70
8	М10-514-19	Настроювання СКЗ	канд	1,0	234,63	234,63	-	3,3300	3,33
Разом прямих витрат по кошторису:					90 809,24	4 505,12	21 371,47	7 406,31	77,33
							7 406,31		91,89
					Резерв прямих витрат	грн.	90 809,24		
					Разом прямих витрат	в розу			
					вартість матеріалів, виробів і колекторів кінці	грн.	64 932,65		
					всього заробітна плата	грн.	5 341,71	11 911,43	
					Загальновиборювані витрати	грн.			
					трудовитрати в загальновиборюваних витратах	грн.			
					заробітна плата в загальновиборюваних витратах	грн.	1 733,94		17,08
					ВСЬОГО по кошторису	грн.			
					Кошторисна трудомісткість	грн.			
					Кошторисна заробітна плата	грн.	96 120,95		
					Кошторисна заробітна плата	грн.	13 645,37		186

Локальний кошторис на будівельні роботи № 5

Капітальний ремонт СКЗ с.Вікторів вул.Жовтисева. Покриттяска ОНТ (СКЗ-0.6)

(настроювання робіт і витрат, настроювання будинку, будівлі, споруд, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
кредитний (експлуатаційний) №

Кошторисна вартість 96,12095 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,186 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,64537 тис.грн.
Середній розряд, робіт 3,00 розряд

Ч. №	Будівельні роботи (настроювання)	Настроювання робіт і витрат	Витрати на матеріали	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати на будівельні роботи, тис. грн.
				Всього	включаючи	Всього	включаючи	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	всього
1	P25-60-2	Улаштування анодного заземлення горизонтального	100шт	0,24	<u>102</u> 838,45 12 998,03	<u>88</u> 481,03 30 669,30	24 681,23	3 359,53	21 235,45 7 360,63	248,0600 379,9745	59,53 91,19
2	C1630-99	Анодний заземлювач АЗК2	шт	24,0	2 447,71		58 745,04				
3	C1545-153	Накопичник D1-50 мм, пресов. кабельний	шт	9,0	37,51		337,59				
4	M8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>1 125,70</u> 1 125,70	-	675,42	675,42	-	17,6000	10,56
5	C1545-184	Кабель ВББШнг 3*10+1*6	м	60,0	90,59		5 435,40				
6	E24-114-2	Улаштування коверу	шт	1,0	<u>371,56</u> 235,54	<u>136,02</u> 45,68	371,56	235,54	136,02 45,68	3,9100 0,6976	3,91 0,70
7	C1143-942	Ковер	шт	1,0	328,37		328,37				
8	M10-514-19	Настроювання СКЗ	канал	1,0	<u>234,63</u> 234,63	-	234,63	234,63	-	3,3300	3,33
	Разом прямих витрат по кошторису:						90 809,24	4 505,12	21 371,47 7 406,31		77,33 91,89
	Разом прямих витрати					грн.	90 809,24				
	Разом прямих витрати					в тому числі:	-				
	вартість матеріалів, виробів і конструкцій					грн.	64 932,65	11 911,43			
	всього заробітна плата					грн.					
	Забальновиробничі витрати					грн.	5 311,71				
	трудоємність в забальновиробничих витратах					люд-г					17,08
	заробітна плата в забальновиробничих витратах					грн.	96 120,95	1 733,94			
	ВСЬОГО по кошторису					грн.					
	Кошторисна трудоємність					люд-г					186
	Кошторисна заробітна плата					грн.		13 645,37			

Локальний кошторис на будівельні роботи № 6

Капітальні ремонті СКЗ с. Лазирів м. Чанівка (новобудівна ОТГ) (СКЗ-0.6)

ОСНОВА:

кредитова (специфікації) №

Контрольна вартість

94,35052 тис.грн.

Контрольна продуктивність

0,321 тис.модулей

Контрольна зарплата на один

20,23208 тис.грн.

Єдиний розрахунок

3,00 розрах.

Чис.	Об'єкти робот і витрат	Наданням робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Вартість грош. розрахунку, грн. до обслуговування лінійних машин	
					Всього	в тому числі зарплати	Всього	зарплати	в тому числі зарплати	на один модуль	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	125-54-2 тех.мат. н. 2,8г к=0,6	Демонтаж катодної мережі станції потужністю 0,6 кВт/год на опорах (Демонтаж)	шт	1,0	6 615,73 4 866,15	1 779,58 656,77	6 615,73 4 866,15	4 866,15	1 779,58 656,77	85 416,0 9,3352	85,42 9,34	
2	M39-50-22 тех.мат. н. 2,8г к=0,6	Відключення від зонтичної мережі (Демонтаж)	пристрій	1,0	155,98 155,98	-	155,98 155,98	155,98	-	2,1960	2,50	
3	P117-4-6	Демонтаж електроустановки	100шт	0,01	1 954,02 1 954,02	-	19,54 19,54	19,54	-	33,6900	0,34	
4	P117-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,12	609,70 609,70	-	83,96 83,96	83,96	-	12,6300	1,52	
5	125-54-2	Встановлення катодної мережі станції потужністю 0,6 кВт/год на опорах	шт	1,0	12 580,93 8 110,25	4 107,67 1 390,67	12 580,93 8 110,25	4 107,67 1 390,67	4 107,67 1 390,67	142 360,0 19,8263	142,36 19,83	
6	C1514-7	ВНПС-0,6 - АР-VI	шт	1,0	40 192,86	-	40 192,86	-	-	-	-	
7	C130-62	Стандартний екран потужності ЕСМ(ОН) 2-15	шт	1,0	1 104,61	-	1 104,61	-	-	-	-	
8	C1515-185	Кабель СИП-1 2х16	м	12,0	11,04	-	132,48	-	-	-	-	
9	C1545-58-1	Зонтичний диспетчер	шт	2,0	24,64	-	49,28	-	-	-	-	

[illegible]

трудомісткість в загальнопроектних витратах
заробітна плата в загальнопроектних витратах
Всього по копторису
Копторисна трудомісткість
Копторисна заробітна плата

2021-1	29,40
т.грн.	
1.грн.	
2021-1	
т.грн.	

Локальний копторис на будівельні роботи № 7

Капітальний ремонт СКЗ «Вороненці м.т.Південська Новозаржицка ОТГ (СКЗ-1, 2)
Найменування робіт і витрат, найменування бусинів, бусинів, сторун, дільниць об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури

ОСНОВА:
креслення (специфікації) №

Копторисна вартість 99,78802 тис.грн.
Копторисна трудомісткість 0,321 тис.люд.год.
Копторисна заробітна плата 20,22403 тис.грн.
Середній розряд робіт 3,00 розряд

Ч.ч.	Об'єкту вартість (шифр робот)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати, грн. розрах. за год. не більш ніж об'єкту вартість машин	
					Всього	середня талий машин	Всього	заробітна плата	середня талий машин	на співушко	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Д2.5-54-2 вс. част. п. 2.86 к=0,62	Демонтаж каптової мережі станції потужністю 1,2 кВт/год. на опорах (Демонтаж)	шт	1,0	6,645,73 4,866,15	1,779,58 686,77	6,645,73	4,866,15	1,779,58 686,77	85,4160 9,3352	85,42 9,34	
2	М39-50-22 тех. част. п. 2.86 к=0,62	Встановлення п.т. зовнішньої мережі (Демонтаж)	прислуги	1,0	155,98 155,98	-	155,98	155,98	-	2,4960	2,50	

3	РН17-4-6	Демонтаж электроустановки.	100шт	0,01	1 954,02 1 954,02	-	19,54	19,54	-	33,6900	0,34
4	РН17-3-1	Демонтаж кабелю	100м кабелю	0,12	699,70 699,70	-	83,96	83,96	-	12,6300	1,52
5	E25-54-2	Установка катодной сетчатой электродной системы 1,2 кВт/год на опорах	шт	1,0	12 580,93 8 110,25	4 107,67 1 390,67	12 580,93	8 110,25	4 107,67 1 390,67	142,3600 19,83	142,36 19,83
6	C1514-7	ВШС-1,2 - АР-У1	шт	1,0	45 630,36	-	45 630,36	-	-	-	-
7	C130-62	Стационарный электрод порывания ЕСМОН-2-П5	шт	1,0	1 104,61	-	1 104,61	-	-	-	-
8	C1545-185	Кабель СИП-4 2х16	м	12,0	11,04	-	132,48	-	-	-	-
9	C1545-58-1	Защитная оплетка	шт	2,0	24,64	-	49,28	-	-	-	-
10	C1545-153	Наконечник DT-50 мм, прессов. кабельный	шт	2,0	37,51	-	75,02	-	-	-	-
11	C1551-3-СП	Бокс M10x70 (с полнотой резьбы)	шт	2,0	4,81	-	9,62	-	-	-	-
12	C1551-3-СП	Гайка M10	шт	2,0	1,21	-	2,42	-	-	-	-
13	C1551-3-СП	Шайба M10	шт	4,0	0,41	-	1,64	-	-	-	-
14	C113-4	Кутин 30x30x4	м	9,0	82,97	-	746,73	-	-	-	-
15	C113-4	Труба ст. 32x2,8	м	2,5	96,30	-	240,75	-	-	-	-
16	C113-14	Труба ст. 20x2,8	м	3,0	75,29	-	225,87	-	-	-	-
17	C113-1	Крут д.8	м	1,5	10,62	-	15,93	-	-	-	-
18	M10-111-2	Установка комплекса автоматического контроля до СКЗ	шт	1,0	138,82 138,82	-	138,82	138,82	-	2,1200	2,12
19	C1545-182	Комплекс электр. контроля КАВКК-КС до СКЗ	шт	1,0	19 150,37	-	19 150,37	-	-	-	-
20	M8-471-4	Защитная вертикальная с круглой стальной диафрагмой 16 мм	10 шт	0,7	2 623,41 716,35	1 907,06 406,45	1 836,39	501,45	1 334,94 284,52	11,2000 5,8786	7,84 4,12
21	C113-1	Крут д.16	м	21,0	37,70	-	791,70	-	-	-	-
22	M8-472-2	Защитная горизонтальная с угловой стальной штабной перерез 160 мм2	100 м	0,21	1 725,14 1 432,70	292,44 71,53	362,58	300,87	61,41 15,02	22,4000 0,9664	4,70 0,20
23	C113-1	Смута 40x4	м	21,0	30,20	-	634,20	-	-	-	-
24	ЕН15-171-4	Одноразовая бумажная с ленточным кольцом трет. раз. труб диаметром менее 50 мм тощо за два раз	100м2	0,024	8 956,64 6 562,62	-	214,96	157,50	-	106,3600	2,55
25	РН17-15-2	Установка электродов для измерения электропроводности	1 шт	1,0	62,08 62,08	-	62,08	62,08	-	0,9200	0,92
26	M39-50-22	Поставление до внешней сети	присл. рт	1,0	259,96	-	259,96	259,96	-	4,1600	4,16

27	М10-514-19	Настроювання СКЗ	контракт	1.0	259.96 234.63 234.63	-	234.63	234.63	-	3.3300	3.33
Разом уразних витрат по контрактору							91 406.24	14 891.19	7 283.60 2 346.98		257.76 33.49
Разом інших витрат: Разом інших витратів вартість матеріалів, виробів і конструкцій всього заробітна плата Затрати на виробничі витрати трудоємність в загальному виробничих витратах заробітна плата в загальному виробничих витратах ВС (б/л) О по контрактору Контракторська трудоємність Контракторська заробітна плата					грн. в тому числі:	91 406.24					
					грн.	69 231.45		17 238.17			29.40
					грн.	8 381.78					
					грн.			2 983.86			
					грн.	99 788.02					
					грн.			20 222.03			321

Локальний контракт на будівельні роботи № 8

Контрактний регіон СКЗ М10-514-19 з Острозького. 2 (СКЗ-036)											
Головний регіон роботи і витрат - інженерні будівлі, дачі, сирени, лінійного зв'язу лінійно-транспортної інфраструктури											

ОСНОВА:
контракт (сегментування) №

Контракторська вартість: 94.35052 тис. грн.
Контракторська трудоємність: 0.321 тис. год.
Контракторська заробітна плата: 20.22203 тис. грн.
Середній розрід роботи: 1.00 розряд

Чис. контрактів (сегментування)	Інженерні будівлі і витрати	Означення виробів	Кількість	Вартість будівель, грн.			Затрати на витрати, грн.			Витрати на роботничу силу, тис. грн.	Витрати на матеріали, тис. грн.
				Всього	середня за одиницю	Всього	заробітна плата	матеріали	Всього		

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1											11	12
1	E25-54-2 тех. част. п. 2.8г к=0.6;	Демонтаж катодної мережної станції потужністю 0.6 кВт/год на опорах (Демонтаж)	шт		1.0	6 645.73 4 866.15	1 779.58 656.77	6 645.73	4 866.15	1 779.58 656.77	85 416.0 9 332	85 42 9 34
2	M39-50-22 тех. част. п. 2.8г к=0.6;	Відключення від зоніційної мережі (Демонтаж)	пристрій		1.0	155.98 155.98	-	155.98	155.98	-	2 496.0	2 50
3	PH17-4-6	Демонтаж електроізоляторів	100шт		0.01	1 954.02 1 954.02	-	19.54	19.54	-	33 690.0	0 34
4	PH17-3-1	Демонтаж кабелів	100м кабелю		0.12	699.70 699.70	-	83.96	83.96	-	12 630.0	1 52
5	E25-54-2	Установлення катодної мережної станції потужністю 0.6 кВт/год на опорах	шт		1.0	12 580.93 8 110.25	4 107.67 1 390.67	12 580.93	8 110.25	4 107.67 1 390.67	142 360.0 19 826.3	142 36 19 83
6	C1514-7	ВПС-0.6 - АР-У1	шт		1.0	40 192.86	-	40 192.86	-	-	-	-
7	C130-62	Стандартний електрод порівняння ЕСМОН-2-П5	шт		1.0	1 104.61	-	1 104.61	-	-	-	-
8	C1545-185	Кабель СИП-4 2х16	м		12.0	11.04	-	132.48	-	-	-	-
9	C1545-58-1	Загнєскач анкерний	шт		2.0	24.64	-	49.28	-	-	-	-
10	C1545-153	Паконечник DT-50 мідн. пресов. кабельний	шт		2.0	37.51	-	75.02	-	-	-	-
11	C1551-3-СП	Болт М10х70 (з повнотою різьбою)	шт		2.0	4.81	-	9.62	-	-	-	-
12	C1551-3-СП	Гайка М10	шт		2.0	1.21	-	2.42	-	-	-	-
13	C1551-3-СП	Шайба М10	шт		4.0	0.41	-	1.64	-	-	-	-
14	C113-4	Кутик 50х50х4	м		9.0	82.97	-	746.73	-	-	-	-
15	C113-4	Труба ст. 32х2.8	м		2.5	96.30	-	240.75	-	-	-	-
16	C113-14	Труба ст. 20х2.8	м		3.0	75.29	-	225.87	-	-	-	-
17	C113-1	Круг д.8	м		1.5	10.62	-	15.93	-	-	-	-
18	M10-111-2	Установлення комплексу автоматичного контролю до СКЗ	шт		1.0	138.82 138.82	-	138.82	138.82	-	2 120.0	2 12
19	C1515-182	Комплекс атом. контролю КАВКК-КС до СКЗ	шт		1.0	19 150.37	-	19 150.37	-	-	-	-
20	M8-471-4	Захисний вертальний з крут. лоп. елем. діаметром 16 мм	10 шт		0.7	2 623.41	1 907.06	1 836.39	501.45	1 334.94	11 200.0	7 84

21	С113-1	Кресла 16	№	21.0	716,35	406,45		791,70		284,52	5,8786	4,12
22	М8-472-2	Закреповка горизонтальной у траншеи с кл штативом, перс. 160 мм2	100 м	0.21	37,70	292,44		362,28	300,87	61,41	22,4000	1,70
23	С113-1	Смута 40x4	№	21.0	1725,14	71,53		634,20		13,02	0,9664	0,20
24	Е115-171-4	Одине фидерування біля бази з доданим кабелю 1 раз, рам, трос, діаметром менше 20 мм тощо за на раз	100м2		30,20							
25	Р117-15-2	Установка електрофітальників побутових розеткових	1 шт.	1.0	8936,64	-		214,96	157,50	-	106,2600	2,55
					6562,62	-				-		
26	М39-50-22	Підключення до новинної мережі	1 шт.	1.0	62,08	-		62,08	62,08	-	0,9200	0,92
					62,08	-				-		
27	М10-51-19	Пастрошення СКЗ	1 шт.	1.0	259,96	-		259,96	259,96	-	1,1600	4,16
					259,96	-				-		
					234,63	-		234,63	234,63	-	3,3300	3,33
					234,63	-				-		
	Разом управл. витрат на копторис:				85968,74			14891,19	7283,60	2346,98		257,76
												33,49
	Разом управл. витрат				85968,74							
	Разом управл. витрат											
	вартість матеріалів, робіт і конструкцій							63793,95				
	всього заробітна плата							8381,78	17238,17			
	Затрачено робітні витрати											29,40
	трудовитрати в загальнобудівельних витратах											
	заробітна плата в загальнобудівельних витратах											
	ВСЬОГО по копторис							94350,52	2983,86			
	Копторисна трудівитрати											
	Копторисна заробітна плата								20222,03			321

Локальний копторис на будівельні роботи № 9

Реконструкція СКЗ м. р. з. для залізничної лінії (СКЗ-0.6)

(наведені витрати і витрати наведені витрати в усіх випадках, крім випадків, коли вказано протилежне)

ОСНОВА:

креденция (сметификация) №

Контормена варієть

175.44112 тис.грн.

Контормена трудомісткість

0.465 тис.год.

Контормена заробітня плата

30.80075 тис.грн.

Середній розряд робіт

3.00 розряд

Ч.п.	Об'єкту нація (цифр поряд)	Найменування робіт і вітрає	Одиниця виміру	Кількість	Вартість, грив.		Заданні варієть, грн.			Виррати труд робітників, год.год. не рабнять обслужу- ванню машин	
					Всього	смету- ваної машин	Всього	заробітної плати	смету- ваної машин в тому числі заробітної плати	на одиноку	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E25-54-2 тех.част. п. 2.8 к=0.6	Демонтаж катодної мережної станції потужністю 0.6 кВт/год. на опорах (Демонтаж)	шт	1.0	6 374.54 4 866.15	1 508.39 563.27	6 374.54	4 866.15	1 508.39 563.27	85.4160 7.87	85.42 7.87
2	M39-50-22 тех.част. п. 2.8 к=0.6	Відключення від зовнішньої мережі (Демонтаж)	приєдн	1.0	155.98 155.98	-	155.98	155.98	-	2.4960	2.50
3	PH7-4-6	Демонтаж електродімачиків	100шт	0.01	1 934.02 1 934.02	-	1 934.02	1 934.02	-	33.6900	0.34
4	PH7-3-1	Демонтаж кабелю	100м кабелю	0.12	699.70 699.70	-	699.70	699.70	-	12.6300	1.52
5	E25-54-2	Установлення катодної мережної станції потужністю 0.6 кВт/год. на опорах	шт	1.0	9 841.29 8 110.25	1 368.03 443.77	9 841.29	8 110.25	1 368.03 443.77	142.3600 5.9260	142.36 5.92
6	C1314-7	ВНПС 0.6 - AP-Y1	шт	1.0	40 192.86	-	40 192.86	40 192.86	-	-	-
7	C130-62	Станіонарний електроапоріяння ЕСМЮП-2-П5	шт	1.0	1 104.61	-	1 104.61	1 104.61	-	-	-
8	C1545-185	Кабель СИП-4 2х16	м	12.0	11.04	-	132.48	132.48	-	-	-
9	C1545-58-1	Затискач алюміній	шт	2.0	23.64	-	49.28	49.28	-	-	-
10	C1545-153	Наконечник ДГ-50 метал. дресся кабеліний	шт	2.0	27.51	-	75.02	75.02	-	-	-
11	C1551-3-CH	Бокс M10X70 (з монтажем рідкою)	шт	2.0	4.81	-	9.62	9.62	-	-	-

12	C1551-3-C11	Гайка M10	шт	2,0	1,21		2,42					
13	C1551-3-C11	Шайба M10	шт	4,0	0,41		1,64					
14	C113-4	Крутик 50x50x4	м	9,0	82,97		746,73					
15	C113-4	Труба ст. 32x2,8	м	2,5	96,30		340,75					
16	C113-14	Труба ст. 20x2,8	м	3,0	75,29		225,87					
17	C113-1	Крутик 4,8	м	1,5	10,62		15,93					
18	ГН15-171-4	Овальное фрезованное болванки с радиальным контролем прод. разн. труб. диаметром меньше 50 мм. только за два раза	100шт/2	0,024	8 922,30 6 562,62	-	214,26	157,50	-	106,2600	2,55	-
19	M10-111-2	Установленные комплексы автоматического контроля до СКЗ	шт	1,0	138,82 138,82	-	138,82	138,82	-	21,200	2,12	*
20	C1545-182	Комплекс автом. контроля КАВРКЕ КС до СКЗ	шт	1,0	19 150,37		19 150,37					
21	M8-471-4	Защелочный вертикальный с круглой стальной диаметром 16 мм	10 шт	0,7	2 623,44 716,35	1 907,06 406,45	1 836,39	501,45	1 334,94 284,52	11 2000 5,8786	7,84	4,12
22	C113-1	Крутик 4,8	м	21,0	37,70		791,70					
23	M8-472-2	Защелочный горизонтальный с триггером и стальной шайбой, черной 160 мм2	100 м	0,21	1 725,14 1 432,70	292,44 71,53	362,28	300,87	61,41 15,02	22 4000 0,9064	4,70	0,20
24	C113-1	Самод. 40x4	м	21,0	30,20	88	634,20					
25	125-60-2	Удлинительный элемент для измерения горизонтального	100шт	0,2	602,53 13 998,03	481,03 30 669,30	20 520,51	2 799,61	17 696,21 6 133,86	248 0000 379,9745	49,61	75,99
26	C1630-99	Автоматический комплекс АКЗ	шт	20,0	2 447,71		48 954,20					
27	C1545-153	Пакеточник D1-50 шпиль, кабельный	шт	8,0	37,51		300,08					
28	C1551-3-C11	Болт M10x70 (с полой резьбой)	шт	8,0	4,81		38,48					
29	C1551-3-C11	Гайка M10	шт	8,0	1,21		9,68					
30	C1551-3-C11	Шайба M10	шт	16,0	0,41		6,56					
31	M8-141-1	Кабель, до 3,5 кВ, шн. прокладается в готовом траншее без подрыва, масса 1 м. до 1 кг	100 м	0,9	1 250,60 1 125,70	124,90 48,77	1 125,54	1 013,13	112,41 43,89	17,6000 0,7448	15,84	0,67
32	C1545-184	Кабель ВВГнг-LS 3*10+1*6	м	90,0	90,59		8 153,10					
33	C1114-1721-11A	Сурьма сигнальная "Обрешетка кабельная"	м	90,0	1,90		171,00					
34	E24-114-2	Удлинительный кабель	шт	1,0	371,56 235,54	136,02 45,68	371,56	235,54	136,02 45,68	3 9100 0,6976	3,91	0,70
35	C113-942	Корпус	шт	1,0	328,37		328,37					

36	РН 17-15-2	Установлення електролінійників побутових одифазових	1 шт	62,08 62,08	-	62,08	62,08	-	0,9200	0,92
37	M39-50-22	Підключення до зовнішньої мережі	пристрій	259,96 259,96	-	259,96	259,96	-	4,1600	4,16
38	M10-514-19	Настроювання СКЗ	кабел	234,63 234,63	-	234,63	234,63	-	3,3300	3,33
		Разом прямих витрат по конторисеу:				162 936,29	18 939,47	22 217,41 7 530,01		327,12 95,47
		Разом прямих витрат			грн. в тому числі:	162 936,29				
		Разом прямих витрат			грн.	121 779,41				
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій			грн.		26 469,48			
		всього заробітна плата			грн.	12 504,83				
		Завдяки виробничій витраті			грн.					
		трудоємність, а також до виробничих витрат			грн.		4 331,27			42,68
		заробітна плата в загальній виробничих витратах			грн.	175 441,12				
		всього по конторисеу			грн.					
		Конторисна трудоємність			грн.					465
		Конторисна заробітна плата			грн.		30 800,75			

Локальний конторис на будівельні роботи № 10

Реконструкція СКЗ с.Оасюки вул.Остронського. Требінківська ОТГ (СКЗ-0,6)
(наймає виконання робіт і витрат, найменування будівель, будівель, споруд, змінного об'єкта під керівництвом-проектної інфраструктури)

ОСНОВА

креслення (специфікації) №

Конторисна вартість

175,44 тис. грн.

Конторисна трудоємність

0,465 тис. год.

Конторисна заробітна плата

30,80 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,00 розряд

Ч.л.	Об'єкт виконання (назва)	Найменування робіт і витрат	Вартість, грн.	Кількість	Вартість, грн.	Витрати, грн.
						Витрати, грн.
						робіт, грн.
						не капітальних об'єктів
						на будівлі

						Всего		в том числе в фонде амортизации	Всего	зависимости линии	всего таких линий		их, по отношению к линии	
						зависимости линии	зависимости линии				в том числе зависимости линии	в том числе зависимости линии	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	125-54-2 тех. расп. и, 2, 8с к=0,6	Демонтаж кабельной сети на опорах (Демонтаж)	шт	1,0	6 374,54 4 866,15	1 508,39 563,27	6 374,54	4 866,15	1 508,39 563,27	83,41 7,87	83,42 7,87			
2	М39-50-22 тех. расп. и, 2, 8с к=0,6	Видеонаблюдение для зонирования сети (Демонтаж)	прямые	1,0	155,98 155,98	-	155,98	155,98	-	2,49 2,50	2,50			
3	Р117-4-6	Демонтаж электроснабжения	шт	0,01	1 954,02 1 954,02	-	19,54	19,54	-	33,69 0,34	0,34			
4	Р117-3-1	Демонтаж кабеля	100м кабеля	0,12	699,20 699,20	-	83,96	83,96	-	12,63 1,32	1,32			
5	125-54-2	Установка кабельной сети на опорах 0,6 кВт/м на опорах	шт	1,0	9 841,29 8 110,25	1 368,03 443,77	9 841,29	8 110,25	1 368,03 443,77	142,36 5,92	142,36 5,92			
6	С1514-7	ВШС 0,6- АР-У1	шт	1,0	40 192,86	-	40 192,86	-	-	-	-			
7	С130-62	Стационарный электрод порывов ЕСМОН-2-П5	шт	1,0	1 104,61	-	1 104,61	-	-	-	-			
8	С1313-185	Кабель, СИП-4 2х16	м	12,0	11,04	-	132,48	-	-	-	-			
9	С1545-58-1	Защита от перенапряжения	шт	2,0	23,64	-	49,28	-	-	-	-			
10	С1545-153	Наконечник ВТ-50 универс. кабельный	шт	2,0	33,51	-	75,02	-	-	-	-			
11	С1531-3-СН	Болт М10х70 (в дюймовый резьбу)	шт	2,0	4,81	-	9,62	-	-	-	-			
12	С1531-3-СН	Гайка М10	шт	2,0	1,21	-	2,42	-	-	-	-			
13	С1531-3-СН	Шайба М10	шт	4,0	0,41	-	1,64	-	-	-	-			
14	С113-4	Кабель СИП-4	м	9,0	82,97	-	746,73	-	-	-	-			
15	С113-4	Труба ст. 32х2,8	м	2,5	96,30	-	240,75	-	-	-	-			
16	С113-14	Труба ст. 20х2,8	м	3,0	75,29	-	225,87	-	-	-	-			
17	С113-1	Крыш 3,8	м	1,5	10,62	-	15,93	-	-	-	-			
18	12115-171-4	Одноразовый кабельный датчик температуры и давления, датчик температуры 50 мм, датчик 30 мм разн	шт	1,0	8 927,30 6 562,62	-	214,26	1 575,50	-	106,26 2,55	2,55			

19	M10-111-2	Установлення комплексу автоматичного контролю до СКЗ	шт	1,0	138,82 138,82	-	138,82	138,82	-	2,1200	2,12
20	C1545-182	Комплекс автом. контролю КАВКК-КС до СКЗ	шт	1,0	19 150,37	-	19 150,37	-	-	-	-
21	M8-471-4	Заклеювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,7	2 623,41 716,35	1 907,06 406,45	1 836,39	501,45	1 334,94 284,52	11,2000 5,8786	7,84 4,12
22	C113-1	Крут 2,16	м	21,0	37,70	-	791,70	-	-	-	-
23	M8-472-2	Заклеювач горизонтальний у трапеїї з сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,21	1 725,14 1 432,70	292,44 71,53	362,28	300,87	61,41 15,02	22,4000 0,9664	4,70 0,20
24	C113-1	Смуга 40x4	м	21,0	30,20	-	634,20	-	-	-	-
25	E25-60-2	Улаштування фізичного зв'язування горизонтального	100 шт	0,2	102 602,53	88 481,03	20 520,51	2 799,61	17 696,21 6 133,86	248,0600 379,9745	49,61 75,99
26	C1630-99	Алюміній заклеювач АЗК2	шт	20,0	2 447,71	-	48 954,20	-	-	-	-
27	C1545-153	Наконечник DT-50 метал. пресов. кабельний	шт	8,0	37,51	-	300,08	-	-	-	-
28	C1551-3-СІІ	Болт М10x70 (з повною різьбою)	шт	8,0	4,81	-	38,48	-	-	-	-
29	C1551-3-СІІ	Гайка М10	шт	8,0	1,21	-	9,68	-	-	-	-
30	C1551-3-СІІ	Пайба М10	шт	16,0	0,41	-	6,56	-	-	-	-
31	M8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маси 1 м до 1 кг	100 м	0,9	1 250,60 1 125,70	124,90 48,77	1 125,54	1 013,13	112,41 43,89	17,6000 0,7448	15,84 0,67
32	C1545-184	Кабель ВБбПшнг 3*10+1*6	м	90,0	90,59	-	8 153,10	-	-	-	-
33	C111-1721-11А	Стрічка епіталація "Обережно кабель"	м	90,0	1,90	-	171,00	-	-	-	-
34	E24-114-2	Улаштування коверу	шт	1,0	371,56 235,54	136,02 45,68	371,56	235,54	136,02 45,68	3,9100 0,6976	3,91 0,70
35	C113-942	Ковер	шт	1,0	228,37	-	228,37	-	-	-	-
36	PH17-15-2	Установлення електроізоляційних побутових одифазових	1 шт	1,0	62,08 62,08	-	62,08	62,08	-	0,9200	0,92
37	M39-50-22	Підключення до зовнішньої мережі	прислуги	1,0	259,96 259,96	-	259,96	259,96	-	4,1600	4,16
38	M10-514-19	Пастроювання СКЗ	кваліт	1,0	234,63 234,63	-	234,63	234,63	-	3,3300	3,33
Разом (прямі витрати по кошторису)							162 936,29	18 939,47	22 217,41 7 530,01		327,12 95,47
Разом (прямі витрати)						прі.	162 936,29				

2	М39-50-22 тех. част. п. 2.8г к=0.6	Відключення від зонтичної мережі (Демонтаж)	присланий	1,0	<u>155.98</u> 155.98	-	155.98	155.98	-	<u>2.4960</u>	<u>2.50</u>
3	РН17-4-6	Демонтаж електролінійників	100шт	0.01	<u>1954.02</u> 1954.02	-	19.54	19.54	-	<u>33.6900</u>	<u>0.34</u>
4	РН17-3-1	Демонтаж кабелю	100м кабелю	0.12	<u>699.70</u> 699.70	-	83.96	83.96	-	<u>12.6300</u>	<u>1.32</u>
5	Е25-54-2	Установлення катодної мережі етапів потужністю 1,2 кВт/год на опорах	шт	1,0	<u>9841.29</u> 8110.25	<u>1368.03</u> 443.77	9841.29	8110.25	<u>1368.03</u> 443.77	<u>142.3600</u> 5.92	<u>142.36</u> 5.92
6	С15147	ВНПС-1,2-АР-УГ	шт	1,0	<u>45630.36</u>		45630.36				
7	С130-62	Стандартний електрох порівняння ЕСМЮП-2-П5	шт	1,0	<u>1104.61</u>		1104.61				
8	С1545-185	Кабель СИП-4 2х16	м	12,0	<u>11.04</u>		132.48				
9	С1545-58-1	Загвинтові анкери	шт	2,0	<u>24.64</u>		49.28				
10	С1545-153	Наконечник ДТ-50 мм, пресов. кабельний	шт	2,0	<u>37.51</u>		75.02				
11	С1551-3-СП	Вотр М10х70 (з лопною різьбою)	шт	2,0	<u>4.81</u>		9.62				
12	С1551-3-СП	Гайка М10	шт	2,0	<u>1.21</u>		2.42				
13	С1551-3-СП	Шайба М10	шт	4,0	<u>0.41</u>		1.64				
14	С113-4	Кутник 50х50х4	м	9,0	<u>82.97</u>		746.73				
15	С113-4	Труба ст. 32х2.8	м	2,5	<u>96.30</u>		240.75				
16	С113-14	Труба ст. 20х2.8	м	3,0	<u>75.29</u>		225.87				
17	С113-1	Круг 48	м	1,5	<u>10.62</u>		15.93				
18	Е115-171-4	Оліфне фарбування блискави з додаванням кольору брав, рам, труб діаметром менше 50 мм товщо 2х два рази	100х2	0.024	<u>8927.30</u> 6562.62	-	214.26	157.50	-	<u>106.2600</u>	<u>2.55</u>
19	М10-111-2	Установлення комплексу автоматичного контролю до СКЗ	шт	1,0	<u>138.82</u> 138.82	-	138.82	138.82	-	<u>2.1200</u>	<u>2.12</u>
20	С1545-182	Комплексе автом. контролю КАВКК-КС до СКЗ	шт	1,0	<u>19150.37</u>		19150.37				
21	М8-471-4	Закреповочні вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0.7	<u>2585.41</u> 716.33	<u>1869.06</u> 389.52	1809.79	501.45	<u>1308.34</u> 272.66	<u>11.2000</u> 5.6140	<u>7.84</u> 3.93
22	С113-1	Круг 46	м	21,0	<u>37.70</u>		791.70				
23	М8-472-2	Закреповочні горизонтальний з тришест з сталі подовної, переріз 160 мм2	100 м	0.21	<u>1725.14</u> 1432.70	<u>292.14</u> 71.53	362.28	300.87	<u>61.41</u> 15.02	<u>22.4000</u> 0.9664	<u>4.70</u> 0.20
24	С113-1	Стойка 40х4	м	21,0	<u>30.20</u>		634.20				

25	125-60-2	Удлинитель электрозащитный пористый	100шт	0,24	102 581,95 13 998,03	88 481,03 30 669,30	24 619,67	3 359,53	21 235,45 7 360,63	248 0600 379 9745	50,53 91,19
26	С1630-99	Алюминий трехфазный АЭК2	шт	24,0	2 447,71	58 745,04					
27	С1545-153	Включатель ДТ-50 30А, трехфазный	шт	9,0	37,51	337,59					
28	С1551-3-С11	Выпр. М10N20 (3-полюс. выключ.)	шт	9,0	4,81	43,29					
29	С1551-3-С11	Г-шка М10	шт	9,0	1,21	10,89					
30	С1551-3-С11	Шкафа М10	шт	18,0	0,41	7,38					
31	М8-141-1	Кабель, то 35 кв. мм, прокладка трехфазных трехжильн. без оплетки, марка 1 мм 10 1 кв	100 м	0,9	1 250,60 1 125,70	1 125,54	1 013,13				
32	С1545-184	Кабель, ВВГнгЛшв 3*10+1*6	м	90,0	90,59	8 153,10					
33	С111-1721-11А	С-тринка оплетка "Обрешетка кабель"	м	90,0	1,90	171,00					
34	С24-114-2	Удлинитель ровер	шт	1,0	351,52 235,54	351,52	235,54		115,98 45,29	3,9100 0,6916	3,91 0,69
35	С113-942	Конвер	шт	1,0	328,37	328,37					
36	Р117-15-2	Установка счетчика и установка автоматов	1 шт	1,0	62,08 62,08	62,08	62,08			0,9700	0,92
37	М39-30-22	Установка до зажимной мереж	шт	1,0	259,96 259,96	259,96	259,96			4,1600	4,16
38	М10-514-19	Настройка СКЗ	камер	1,0	234,63 234,63	234,63	234,63			3,3300	3,33
Разов. управл. затрат по контракту							182 261,50	19 409,59	25 710,01 8 744,53		337,04 110,47
Разов. управл. затрат							182 261,50				
Разов. управл. затрат											
взнос материальных ресурсов и конструктив всего затрат на монтаж							182 261,50				
Затраты на материалы							137 052,10	28 243,92			45,22
Затраты на материалы							13 295,38				
Затраты на материалы							195 556,88	4 589,39			
Затраты на материалы								32 833,31			493

Локальний кошторис на будівельні роботи № 12

Реконструкція СКЗ м. Гребінка вул. Коцюбинського (СКЗ-1.2)
(наблюдання робіт і витрат, найменування будівель, споруд, лінійного об'єкта підземно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 192,55688 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,493 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,83334 тис.грн.
Середній розряд робіт 3,00 розряд

Ч.ч.	Об'єктування (інфраструктура)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість оцінний, грн.		Знайдена вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатацій машин	в тому числі заробітної плати	на однієї машини	на однієї машини
1	125-54-2 тех. част. п. 2.8г κ=0,6;	3	шт	1,0	6 374,54 4 866,15	1 508,39 563,27	6 374,54	4 866,15	1 508,39 563,27	85,4160 7,8736	85,42 7,87	
2	М39-50-22 тех. част. п. 2.8г κ=0,6;	Відключення під зовнішньої мережі (демонтаж)	пристрій	1,0	155,98 155,98	-	155,98	155,98	-	2,4960	2,50	
3	РН7-4-6	Демонтаж електричних ліній	годин	0,01	1 954,02 1 954,02	-	19,54	19,54	-	33,6900	0,34	
4	РН7-3-1	Демонтаж кабелю	100м кабелю	0,12	699,70 699,70	-	83,96	83,96	-	12,6800	1,32	
5	125-54-2	Установка катодної мережної станції потужністю 1,2 кВт/шт на опорах	шт	1,0	9 841,29	1 368,03	9 841,29	8 410,25	1 368,03	142,3600	142,36	

6	С15ЕГ-7	ВНПС-1,2 - АР-У1	шт	1,0	8 110,25	443,77	45 630,36	443,77	5 920,00	5,92
7	С130-62	Стандартний електрод порівняння ЕС МІОН-2-115	шт	1,0	45 630,36	-	1 104,61	-	-	-
8	С15-5-185	Кабель СІП1-4 2х16	м	12,0	11,04	137,48	137,48	137,48	137,48	137,48
9	С15-5-58-1	Затискач алюміній	шт	2,0	24,64	49,28	49,28	49,28	49,28	49,28
10	С15-5-153	Наконечник ДІ-50 мідн. пресов. кабельний	шт	2,0	37,51	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02
11	С1551-3-СП	Болт М10х70 (з нового виробу)	шт	2,0	4,81	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
12	С1551-3-СП	Гайка М10	шт	2,0	1,21	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
13	С1551-3-СП	Шайба М10	шт	2,0	0,41	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
14	С113-4	Кутинь 50х50х4	м	9,0	82,97	746,73	746,73	746,73	746,73	746,73
15	С113-4	Труба ст. 32х2,8	м	2,5	96,30	240,75	240,75	240,75	240,75	240,75
16	С113-14	Труба ст. 20х2,8	м	3,0	75,29	225,87	225,87	225,87	225,87	225,87
17	С113-1	Крут д.8	м	1,5	10,62	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93
18	ЕН15-171-4	Олійне фарбування білизна з додаванням кольору ірст, рідл. груб. дисперсійні частини 50 мкг тощо за дов. 100м2	100м2	0,024	8 927,30	214,26	157,30	157,30	106,2600	2,55
19	М10-111-2	Установка комплекту виконувального контролю до СКЗ	шт	1,0	6 562,62	-	-	-	-	-
20	С15-5-182	Комплексний контроль КАВК-КС до СКЗ	шт	1,0	138,82	138,82	138,82	138,82	21,200	2,12
21	М8-471-4	Захисники вертикальні з сру. іол. сталі дисперсій 16 мм	10 шт	0,7	19 150,37	19 150,37	19 150,37	19 150,37	11 200,00	7,84
22	С113-1	Крут д.16	м	21,0	2 585,41	1 869,06	1 869,06	1 869,06	1 308,34	3,93
23	М8-472-2	Захисники горизонтальні з трубист. зі сталі штабовою, перебіг 160 мм2	100 м	0,21	716,35	89,52	791,70	300,87	272,66	15,02
24	С113-1	Смуга 10х4	м	21,0	1 725,14	292,44	362,28	61,41	22,4000	4,70
25	125-60-2	Улаштування відстані заземлення горизонтального	100шт	0,24	1 432,70	71,53	63,420	15,02	0,9664	0,20
26	С1630-99	Автоматичний захисник АЗК2	шт	2,40	30,20	88	24 619,67	3 359,53	2 480,000	50,53
27	С15-5-153	Наконечник ДІ-50 мідн. пресов. кабельний	шт	9,0	581,95	481,03	21 235,45	7 360,63	3 792,9745	91,19
28	С1551-3-СП	Болт М10х70 (з нового виробу)	шт	9,0	102	30	-	-	-	-
29	С1551-3-СП	Гайка М10	шт	9,0	1,21	10,89	-	-	-	-
30	С1551-3-СП	Шайба М10	шт	18,0	0,41	7,38	-	-	-	-
31	М8-471-1	Кабель до 35 кВ, що призначений у поточних приміщеннях розподілу електричної енергії	100 м	0,9	1 250,60	121,90	1 125,51	1 013,13	117,41	15,84
					1 125,70	48,77	-	43,89	0,7448	0,67

Контрорієкт згідно з ціною
Серійний розряд робіт

30 800 75 тис. грн.
3,00 розряд

п.п.	Назва робіт	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати грош. робітників, послуг, матеріалів, машин	
				Всього	в тому числі машин	Всього	в тому числі машин	в тому числі машин	в тому числі машин	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Р25-5-2 тис. грн. n=2,8 k=0,6	Демонтаж кабельної мережі ступінь потужності 0,6 кВт/год на опорах (Демонтаж)	шт	1,0	6 374,54 4 866,15	1 508,39 563,27	6 374,54	4 866,15	1 508,39 563,27	85 416,0 7 873,6	83,42 7,87
2	M39-50-22 тис. грн. n=2,8 k=0,6	Вископечення з/д зовнішньої мережі (Демонтаж)	прислуги	1,0	155,98 135,98	-	155,98	155,98	-	2 196,0	2,30
3	PH17-4-6	Демонтаж електропроводів	100м	0,01	1 954,02 1 954,02	-	19,54	19,54	-	23 690,0	0,24
4	PH17-3-1	Демонтаж кабелю	100м кабелю	0,12	699,20 699,20	-	83,96	83,96	-	12 630,0	1,27
5	P25-5-2	Установлення кабельної мережі ступінь потужності 0,6 кВт/год на опорах	шт	1,0	9 841,29 8 110,25	1 368,03 443,77	9 841,29	8 110,25	1 368,03 443,77	142 360,0 5 920,0	142,36 5,92
6	C15H-7	БДН ПС-0,6 - АР-ХІ	шт	1,0	40 192,86	-	40 192,86	-	-	-	-
7	C150-62	Світломерний електроприлад потужності ЕСМОН-2-15	шт	1,0	1 104,61	-	1 104,61	-	-	-	-
8	C15-5-185	Кабель СМД-4-2х16	м	12,0	11,09	-	132,48	-	-	-	-
9	C15-5-58-1	Запечатування	шт	2,0	24,64	-	49,28	-	-	-	-
10	C15-5-153	Мікроелектронний пристрій	шт	2,0	37,54	-	75,02	-	-	-	-
11	C1551-3-С11	Блок М10-70 (генератор потужності)	шт	2,0	4,81	-	9,62	-	-	-	-
12	C1551-3-С11	Блок М10	шт	2,0	1,20	-	2,40	-	-	-	-
13	C1551-3-С11	Блок М10	шт	4,0	0,41	-	1,64	-	-	-	-
14	C113-4	Кабель 50х50х4	м	9,0	82,97	-	746,73	-	-	-	-
15	C113-4	Кабель 50х50х4	м	2,5	96,36	-	240,75	-	-	-	-

16	С113-14	Труби ст. 20х2,8	м	3,0	75,29	225,87						
17	С113-1	Круг д.8	м	1,5	10,62	15,93						
18	ЕП15-171-4	Обійне фарбування білками з додаванням кольору світ. рам. труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,024	8,927,30 6,562,62	214,26	137,50		106,2600		2,55	
19	М10-111-2	Установлення комплексів автоматичного контролю до СКЗ	шт	1,0	138,82 138,82	138,82	138,82		2,1200		2,12	
20	С1545-182	Комплекс автом. контролю КАВКК-КС до СКЗ	шт	1,0	19,150,37	19,150,37						
21	М8-471-4	Закладовий вертикальний з крутлою сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,7	2,623,41 716,35	1,836,39	501,45	1,334,94 28,152	11,2000 5,8786		7,84 4,12	
22	С113-1	Круг д.16	м	21,0	37,70	791,70						
23	М8-472-2	Закладовий горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,21	1,725,14 1,432,70	362,38	300,87	61,41 15,02	22,4000 0,9664		4,70 0,20	
24	С113-1	Смуга 40х4	м	21,0	30,20	634,20						
25	Б25-60-2	Улаштування анодного заземлення горизонтального	100м	0,2	102 602,53 13,998,03	20,520,51	2,799,61	17,696,21 6,133,86	248,0600 379,9745		49,61 75,99	
26	С1630-99	Анодний заземлювач АЗК2	шт	20,0	2,447,71	48,954,20						
27	С1545-153	Накопичення 1У-50 мВт. пресов. кабелів	шт	8,0	37,51	300,08						
28	С1551-3-С11	Борт М10х70 (з повною річкою)	шт	8,0	4,81	38,48						
29	С1551-3-С11	Гайки М10	шт	8,0	1,21	9,68						
30	С1551-3-С11	Шайби М10	шт	16,0	0,41	6,56						
31	М8-141-1	Кабель до 35 кВ. по прокладанню у готових траншеях без покриття, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,9	1,250,60 1,125,70	1,125,54	1,013,13	112,41 43,89	17,6000 0,7448		15,84 0,67	
32	С1545-184	Кабель ВБбШнг 3*10+1*6	м	90,0	90,59	8,153,10						
33	С111-1721- ПА	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	90,0	1,90	171,00						
34	Б24-114-2	Улаштування коверу	шт	1,0	371,56 235,54	371,56	235,54	136,02 45,68	3,9100 0,6976		3,91 0,70	
35	С113-942	Ковер	шт	1,0	328,37	328,37						
36	РН17-15-2	Установлення електрообладнання побутових апаратур	1 шт	1,0	62,08 62,08	62,08	62,08		0,9200		0,92	
37	М39-50-22	Надходження до абонентської мережі	пристрій	1,0	259,96 259,96	259,96	259,96		4,1600		4,16	

						заробітної плати	в тому числі заробітної плати	8	9	в тому числі заробітної плати	на оплату	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Е25-54-2 тех. част. п. 2.8г к=0.6;	Демонтаж катодної мережної станції потужністю 1,2 кВт/год на опорах (Демонтаж)	шт	1,0	6 374,54 4 866,15	1 508,39 563,27	6 374,54	4 866,15	1 508,39 563,27	85 416,00 7 873,56	85 416,00 7 873,56	
2	M39-50-22 тех. част. п. 2.8г к=0.6;	Відключення від зовнішньої мережі (Демонтаж)	пристрій	1,0	155,98 155,98	-	155,98	155,98	-	2 496,00	2 500	
3	PH17-4-6	Демонтаж електроінструментів	100шт	0,01	1 954,02 1 954,02	-	19,54	19,54	-	33 690,00	0,34	
4	PH17-3-1	Демонтаж кабелю	100м кабелю	0,12	699,70 699,70	-	83,96	83,96	-	12 630,00	1,52	
5	Е25-54-2	Установлення катодної мережної станції потужністю 1,2 кВт/год на опорах	шт	1,0	9 841,29 8 110,25	1 368,03 443,77	9 841,29	8 110,25	1 368,03 443,77	142 360,00 5 920,00	142 360,00 5 920,00	
6	С1514-7	ВПКС-1,2 - АР-У1	шт	1,0	45 630,36	-	45 630,36	-	-	-	-	
7	С130-62	Станіонарний електропостачання РСМНОІ-2-115	шт	1,0	1 104,61	-	1 104,61	-	-	-	-	
8	С1515-185	Кабель СИП-4 2х16	м	12,0	11,04	-	132,48	-	-	-	-	
9	С1545-58-1	Затискач анкерний	шт	2,0	24,64	-	49,28	-	-	-	-	
10	С1545-153	Наконечник DT-50 мідн. пресова. кабельний	шт	2,0	37,51	-	75,02	-	-	-	-	
11	С1551-3-С11	Ізолят М10х70 (з повнотою різьбою)	шт	2,0	4,81	-	9,62	-	-	-	-	
12	С1551-3-С11	Гайка М10	шт	2,0	1,21	-	2,42	-	-	-	-	
13	С1551-3-С11	Шайба М10	шт	4,0	0,41	-	1,64	-	-	-	-	
14	С113-4	Кріпильний болт 50х50х4	шт	9,0	82,97	-	746,73	-	-	-	-	
15	С113-4	Труба ст. 32х2,8	м	2,5	96,30	-	240,75	-	-	-	-	
16	С113-14	Труба ст. 20х2,8	м	3,0	75,29	-	225,87	-	-	-	-	
17	С113-1	Круг д.8	шт	1,5	10,62	-	15,93	-	-	-	-	
18	ЕП15-171-4	Оліфне фарбування білизна з лещатками кольору і рідк. рідк. труб діаметром менше 50 мм тов. за два рази	100м2	0,024	8 927,30 6 562,62	-	214,26	157,50	-	106 260,00	2,55	
19	М10-111-2	Установка комплексного автоматичного контролю по СВЗ	шт	1,0	138,82	-	138,82	138,82	-	24 200,00	2,12	

[illegible]

вартість матеріалів, виробів і конструкцій всього заробітна плата Загальнонавчальні витрати трудоємність в загальнонавчальних витратах заробітна плата в загальнонавчальних витратах Всього по кошторису Кошторисна трудоємність Кошторисна заробітна плата	грн.	137 052,10	28 243,92	
	грн.			45,22
	грн.	13 295,38		
	под.г		4 589,39	
	грн.	195 556,88		493
	грн.		32 833,31	

Локальний кошторис на будівельні роботи № 15

Реконструкція СКЗ с. Жалани вул. Центральна. Селенська ОТГ (СКЗ-0.6)

(найменування робіт і витрат, найменування обладнання, інструментів, машин, транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креденція (специфікації) №

Кошторисна вартість 175 441,12 тис. грн.
Кошторисна трудоємність 0,463 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 30 800,75 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,00 розряд

Ч.п.	Оборудування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість, грн.		Затратна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд. год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	в тому числі заробітної плати	Всього	в тому числі заробітної плати	тис. по обслуговуванню машин	всього на обслуговування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	B25-54.2 тис. тис. м. л, 2.81 к=0.6	Дослідження катодної мережної сталі по довжині 0.6 км/год на опорах (демонтаж)	шт	1,0	6 374,54 4 806,15	1 508,39 563,27	6 374,54	4 806,15	1 508,39 563,27	85,42 7,87

2	М39-50-22 тех. пас. п. 2.8; Р=0,6	Віднесення під завивинку мережі (Дисонанс)	приспін	1,0	$\frac{155,98}{155,98}$ $\frac{1954,02}{1954,02}$	-	155,98	155,98	$\frac{2,4960}{2,4960}$	$\frac{2,50}{2,50}$
3	Р1П7-4-6	Дисонанс електропідписки	100лм	0,01	$\frac{155,98}{1954,02}$	-	19,54	19,54	$\frac{33,6900}{33,6900}$	$\frac{0,34}{0,34}$
4	Р1П7-3-1	Дисонанс мережі	100лм кіделью	0,12	$\frac{699,70}{699,70}$	-	83,96	83,96	$\frac{12,6300}{12,6300}$	$\frac{1,52}{1,52}$
5	Р25-54-2	Встановлення катодної мережі електронного 0,5 кВ/0,5 на випрям	лм	1,0	$\frac{9,811,29}{8,110,25}$ $\frac{40,192,86}{1,104,61}$	$\frac{1,368,03}{443,77}$	9,811,29	8,110,25	$\frac{142,3600}{592,00}$	$\frac{1,42,36}{5,92}$
6	С15П4-7	ВНП-0,6 - АР-У1	лм	1,0	$\frac{1,104,61}{11,94}$	-	40,192,86	1,104,61	$\frac{127,48}{49,28}$	-
7	С130-62	Світлоармій електронний підписки РС МПОН-2-415	лм	1,0	$\frac{11,94}{24,64}$	-	1,104,61	127,48	$\frac{75,02}{9,62}$	-
8	С1535-185	Кідель СМ1-1-2х16	лм	2,0	$\frac{24,64}{37,51}$	-	49,28	75,02	$\frac{9,62}{2,42}$	-
9	С1545-38-1	Затискач інверсії	лм	2,0	$\frac{37,51}{4,81}$	-	75,02	9,62	$\frac{2,42}{1,04}$	-
10	С1555-153	Підписки П-50 мліт. пресон. кіделью	лм	2,0	$\frac{4,81}{1,21}$	-	9,62	2,42	$\frac{1,04}{746,73}$	-
11	С1551-3-СП	Боді М10-70 (я підлого підписки)	лм	2,0	$\frac{1,21}{0,41}$	-	2,42	1,04	$\frac{746,73}{240,75}$	-
12	С1551-3-СН	Підписки М10	лм	2,0	$\frac{0,41}{82,97}$	-	1,04	746,73	$\frac{240,75}{225,87}$	-
13	С1551-3-СН	Підписки М10	лм	2,0	$\frac{82,97}{96,30}$	-	746,73	240,75	$\frac{225,87}{15,93}$	-
14	С113-4	Кідель 50х50х1	лм	9,0	$\frac{96,30}{75,29}$	-	240,75	225,87	$\frac{15,93}{106,2600}$	$\frac{2,55}{2,55}$
15	С113-4	Триваєт. 32х1,8	лм	2,5	$\frac{75,29}{10,62}$	-	225,87	15,93	$\frac{2,12}{2,12}$	-
16	С113-14	Триваєт. 20х2,8	лм	3,0	-	-	-	-	-	-
17	С113-1	Кідель Д-8	лм	1,5	-	-	-	-	-	-
18	Е1115-171-4	Одніє фарадний конденсатор з подвійною кіделью град. ред. ерб. електрон. мікше 30 мліт. под. мліт. раз.	100лм2	0,024	$\frac{8,927,30}{6,562,62}$	-	214,26	157,50	$\frac{106,2600}{2,55}$	$\frac{2,55}{2,55}$
19	М10-111-2	Установлення кіделью автоматичного контролю до СКЗ	лм	1,0	$\frac{138,82}{138,82}$	-	138,82	138,82	$\frac{2,12}{2,12}$	-
20	С1515-182	Кіделью електрон. кіделью кіделью до СКЗ	лм	1,0	$\frac{19,150,37}{19,150,37}$	-	19,150,37	19,150,37	$\frac{50,45}{11,2000}$	$\frac{7,84}{7,84}$
21	М8-171-4	Затискач електронний з ерб. електрон. кіделью	10 лм	0,7	$\frac{2,621,41}{716,35}$	$\frac{1,907,06}{406,45}$	1,836,39	50,45	$\frac{5,8786}{5,8786}$	$\frac{4,12}{4,12}$
22	С113-1	Кідель Д-16	лм	21,0	$\frac{37,70}{292,44}$	-	791,70	300,87	$\frac{61,41}{15,02}$	$\frac{4,70}{4,70}$
23	М8-172-2	Затискач електронний з ерб. електрон. кіделью	100 лм	0,21	$\frac{1,432,70}{30,20}$	$\frac{71,53}{71,53}$	362,28	300,87	$\frac{0,9064}{0,9064}$	$\frac{0,30}{0,30}$
24	С113-1	Кідель Д-16	лм	21,0	$\frac{30,20}{71,53}$	-	634,20	-	-	-

[illegible]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 16

Реконструкція ЄКЗ с.Ворзвині (Козаче) Поліморського ОП (ЄКЗ-06)

Головний виконавець робіт і авторів проектування: Будівництво, інженер-будівельник вищої кваліфікації - Гавришук Ірина Іванівна

ОСНОВА:

зведення (суперфіцій) №

Кошторисна вартість

175,441,12 тис.грн.

Кошторисна продуктивність

0,465 тис.кв.м/год.

Кошторисна зарплата людей

30,80075 тис.грн.

Середній розряд робіт

3,00 розряд

п.п.	Об'єкт будівництва	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Зведена вартість, грн.				Всього, грн.	
					Безгот.	середня ціна за одиницю	Всього	зарплата людей	середня ціна за одиницю	Всього	на матеріали	на інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.35-54-2 тех.заст. 0,2-8 к=0,6	Демонтаж катодної мережі на опорах (Демонтаж)	шт	1,0	6 374,54 4 866,15	1 508,39 563,27	6 374,54 4 866,15		1 508,39 563,27	85,416 7,8736	85,42 7,87	
2	М39-50-22 тех.заст. 0,2-8 к=0,6	Встановлення під'їздної мережі (Демонтаж)	простір	1,0	155,98 155,98	-	155,98	155,98	-	249,60	2,50	
3	РП17-4-6	Демонтаж електроінструментів	100шт	0,01	1 954,02 1 954,02	-	19,54	19,54	-	33,6000	0,34	
4	РП17-3-1	Демонтаж кабелів	100шт	0,12	699,70 699,70	-	83,96	83,96	-	126,300	1,52	
5	1.25-54-2	Установка катодної мережі на опорах	шт	1,0	9 841,29	1 368,03	9 841,29	8 110,25	1 368,03	142 360,0	142,36	

6	C1514-7	ВПС-0,6 - АР-У1	шт	1,0	8 110,25	443,77				443,77	5,9200	5,92
7	C130-62	Станіонний екстрем порівняння ІСМІОН-2-П5	шт	1,0	40 192,86					40 192,86		
8	C1545-185	Кабель СИП-4 2х16	шт	1,0	1 104,61					1 104,61		
9	C1545-58-1	Затискач-анкерний	м	12,0	11,04					132,48		
10	C1545-153	Наконечник DT-50 мідн. пресов. кабельний	шт	2,0	24,64					49,28		
11	C1551-3-СП	Болт М10х70 (з повнотою різьбою)	шт	2,0	37,51					75,02		
12	C1551-3-СП	Гайка М10	шт	2,0	4,81					9,62		
13	C1551-3-СП	Шайба М10	шт	2,0	1,21					2,42		
14	C113-4	Кутник 50х50х4	шт	4,0	0,41					1,64		
15	C113-4	Труба ст. 32х2,8	м	9,0	82,97					746,73		
16	C113-14	Труба ст. 20х2,8	м	2,5	96,30					240,75		
17	C113-1	Круг ст. 1,5	м	3,0	75,29					225,87		
18	E115-171-4	Оліфне фарбування білизни з доповненням кольору грат. рам. труб діаметром менше 50 мм. тонко за два рази	100м ²	0,024	8 927,30 6 562,62					214,26	106,2600	2,55
19	M10-111-2	Установка для контролю автоматичного контролю до СКЗ	шт	1,0	138,82 138,82					138,82	2,1200	2,12
20	C1515-182	Комплексний контроль КАВК-КС до СКЗ	шт	1,0	19 150,37					19 150,37		
21	M8-472-4	Зависимий вертикальний з круглою сталлю діаметром 16 мм	10 шт	0,7	2 673,41 716,35	1 907,06 406,45				1 836,39	11,2000 5,8786	7,84 4,12
22	C113-1	Круг ст. 16	м	21,0	37,70					791,70		
23	M8-472-2	Зависимий горизонтальний з сталлю діаметром платформи переріз 160 мм ²	100 м	0,21	1 725,14 1 432,70	292,44 71,53				362,28	61,41 15,02	4,70 0,20
24	C113-1	Ступи 40х4	м	21,0	30,20					634,20		
25	C25-60-2	Улаштування алюмінію зварювальний горизонтального	100шт	0,2	102 602,53 13 998,03	88 481,03 30 669,30				20 520,51	248,0600 379,9745	49,61 75,99
26	C1630-99	Алюміній зварювальний АЗК2	шт	20,0	2 447,71					48 954,20		
27	C1515-153	Наконечник DT-50 мідн. пресов. кабельний	шт	8,0	37,51					300,08		
28	C1551-3-СП	Болт М10х70 (з повнотою різьбою)	шт	8,0	4,81					38,48		
29	C1551-3-СП	Гайка М10	шт	8,0	1,21					9,68		
30	C1551-3-СП	Шайба М10	шт	16,0	0,41					6,56		
31	M8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у розвідних траншеях без декрипінгів, мікс 1 м до 1 кВ	100 м	0,9	1 250,60 1 125,30	124,90 -48,77				1 125,54	17,6000 0,7448	15,84 0,67

Ч.к.	Об'єкту капіт (цифр поряд)	Найменування робіт з витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, пов'язані не з виробничою діяльністю	
					Всього	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	середня загальна в тому числі заробітної плати	на всього	на всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	125-54-2 тех. част. п. 2.81 к=0.6	Демонтаж кабельної мережної станції потужністю 1,2 кВт/год на опорах (Демонтаж)	шт.	1.0	6 615.73 4 866.15	1 779.58 656.77	6 615.73	4 866.15	1 779.58 656.77	85.4160 9.3352	85.42 9.34
2	M39-50-22 тех. част. п. 2.81 к=0.6	Відключення від зовнішньої мережі (Демонтаж)	протектор	1.0	155.98 155.98	-	155.98	155.98	-	2.4960	2.50
3	PH17-4-6	Демонтаж електроприладів	100шт	0.01	1 954.02 1 954.02	-	19.54	19.54	19.54	33.6900	0.34
4	PH17-3-1	Демонтаж кабеле, по	100м кабеле	0.12	699.70 699.70	-	83.96	83.96	-	12.6300	1.52
5	P25-54-2	Установлення кабельної мережної станції потужністю 1,2 кВт/год на опорах	шт	1.0	12 580.93 8 110.25	4 107.67 1 390.67	12 580.93	8 110.25	4 107.67 1 390.67	142.3600 19.8263	142.36 19.83
6	C1514-7	ВНП (-1,2 - AP-Y1	шт	1.0	45 630.36	-	45 630.36	-	-	-	-
7	C130-62	Стандартний електропровод порівняння ЕСМПОН-2-115	шт	1.0	1 104.61	-	1 104.61	-	-	-	-
8	C1515-185	Кабель СИП-4 2x16	м	12.0	11.04	-	132.48	-	-	-	-
9	C1515-58-1	Захисний кабель	шт	2.0	24.64	-	49.28	-	-	-	-
10	C1515-153	Накопичувач DE-50 міді, пресов. кабелем	шт	2.0	37.51	-	75.02	-	-	-	-
11	C1551-3-CH	Борт-МПК-70 (з поміною різьбою)	шт	2.0	4.81	-	9.62	-	-	-	-
12	C1551-3-CH	Грунт МД	шт	2.0	1.21	-	2.42	-	-	-	-
13	C1551-3-CH	Шайба АНВ	шт	4.0	0.41	-	1.64	-	-	-	-
14	C113-4	Купівля 50x50x4	м	9.9	82.97	-	746.73	-	-	-	-
15	C115-4	Грунт ст. 22x2.8	м	2.5	96.30	-	240.75	-	-	-	-


16	С13-14	Труба ст. 20х2,8	м	3,0	75,29		225,87					
17	С13-1	Крыш Л8	м	1,5	10,62		15,93					
18	ЕП15-171-4	Оцинкованный листовой материал с установленным покрытием, плав. крыш. диаметр не менее 50 см. всего на 1 шт. план	100шт	0,024	8 927,30 6 562,62		214,26	157,50	106 2600	2,55		
19	М10-111-2	Установка комплексу автоматического контроля до С КЗ	шт	1,0	138,82		138,82	138,82	2,1200	2,12		
20	С1545-182	Комплекс станок. контроле КАВКС-КС до С КЗ	шт	1,0	19 150,37		19 150,27					
21	М8-471-4	Зависимая вертикальный 3-хрутовой этаж диаметр 16 мм	10 шт	0,7	2 623,41 716,35	1 907,06 406,45	1 836,39	501,45	1 334,91 284,52	11 2000 5,8786	7,84 4,12	
22	С113-1	Крыш Л6	м	21,0	37,70		791,70					
23	М8-472-2	Зависимая вертикальный 3-хрутовой этаж диаметр 16 мм	100 м	0,21	1 725,14 1 432,70	292,44 71,53	362,28	300,87	61,41 15,02	21 1000 0,9664	1,70 0,20	
24	С113-1	Крыш Л6х1	м	21,0	30,20		634,20					
25	125-60-2	Установка автоматического регулирования горючего	100шт	0,24	102 581,95 13 998,03	88 481,03 30	24 619,67	3 359,53	21 235,45 7 360,63	248 0600 379,9745	59,53 91,19	
26	С1630-99	Автоматический датчик АЗК2	шт	24,0	2 417,71		58 745,04					
27	С1545-153	Паспорт ДТ-50 мм, преле, электропривод	шт	9,0	37,51		337,59					
28	С1551-3-С11	Колет М10х70 (с винтом планово)	шт	9,0	4,81		43,29					
29	С1551-3-С11	Гайка М10	шт	9,0	1,21		10,89					
30	С1551-3-С11	Шайба М10	шт	18,0	0,41		7,38					
31	М8-141-1	Кабель до 35 кВ, по прокладке в готовом виде, без покрытия, марка 1 м до 1 м	100 м	0,9	1 135,20 1 125,70		1 013,13	1 013,13	17 6000	15,84		
32	С1545-184	Кабель ВВГПВнг 3*10+1*6	м	90,0	90,59		8 153,10					
33	С111-1721-11А	Сирена сирены "Оборонка кабели"	м	90,0	1 90		171,00					
34	124-114-2	Установка концы	шт	1,0	371,56	136,02	371,56	233,54	136,02	3 9100	3,91	
35	С113-912	Крыш	шт	1,0	23,54	45,08	328,32		45,68	0,6976	0,70	
36	РП17-15-2	Установка электропривода поворотной оптической	шт	1,0	338,37		62,08	62,08		0,9200	0,92	
37	М39-50-22	Исполнительно-регулирующий механизм	шт	1,0	239,96		239,96	239,96		4,1600	4,16	

38	М10-514-19	Настроювання СКЗ	контракт	1.0	<u>234.63</u> 234.63	=	234.63	234.63	=	<u>3.3300</u>	3.33
Разом прямих витрат по контурису:							185 206.56	19 499.39	<u>28 655.07</u> 9 753.29		<u>337.04</u> 125.38
Разом прямих витрат Разом прямих витрат вартість матеріалів, виробів і конструкцій всього з зарплати плата Затягнувиробничі витрати трудомісткість в загальнозаводських витратах зарплати плата в загальнозаводських витратах ВСЬОГО по контурису Контурисна трудомісткість Контурисна зарплатна плата											
			при в тому числі:	185 206.56							
			при	137 052.10		29 252.68					
			при	13 755.82							
			при			4 743.75		46.74			
			при	198 962.38							509
			при				33 996.43				

Підтвердження технічних характеристик виробу:

- 1) Паспорта(сертифікати відповідності) на СКЗ. анодні заземлювачі, кабелів, ковера, труби.
- 2) Креслення загального виду СКЗ (розміщення обладнання в шафі – план, вид спереду, вид збоку, окремі вузли) з зазначенням з табаритних, приєднувальних та інших розмірів, що необхідні для перевірки відповідності готового виробу та аксонометричну (принципову) схему зі специфікацією.
- 3) Керівництво по монтажу, технічному обслуговуванню та експлуатації до кожного СКЗ, анодного заземлення.
- 4) Перша сторінка Технічних умов.

ПІДПИСИ СТОРІН



І.І. Копратенко



ПІДПИСАНИЙ

/А.В. Мінхальченко/

Додаток № 2 до Договору

№ 08/08-2022/6 від 08.08.22

ЗАМОВНИК: АТ "Лубнигаз"

ПІДРЯДНИК: ТОВ «Класика Комфарту»

ДОГОВІРНА ЦІНА

Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна"

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрах. №1-1	Прямі витрати	2259,22193	2259,22193	
		у тому числі:			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	250,28015	250,28015	
		Вартість матеріальних ресурсів	1677,44935	1677,44935	
		Вартість експлуатації будівельних машин	331,49243	331,49243	
2	Розрахунок №1-2	Загальновиробничі витрати	170,94007	170,94007	
3		Всього прямих і загальновиробничих витрат	2430,16200	2430,16200	
4	Розрахунок №6	Контри на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,38 грн./мод.год.)	8,75123		8,75123
		Разом договірна ціна	2438,91323	2430,16200	8,75123
5		Податок на додану вартість	487,78265		487,78265
		Всього договірна ціна	2926,69588	2430,16200	496,53388

ПІДПИСИ СТОРІН



ЗАМОВНИК

І.І. Кондратенко



ПІДРЯДНИК

/А.В. Михальченко/

Додаток № 3 до Договору

№ 08/08-2022/6 від 08.08.22

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт	Граничний термін виконання робіт
1	реконструкція, капітальний ремонт станцій катодного захисту	01 жовтня 2022 року

ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК



І.І. Кондратенко

ПІДРЯДНИК



/А.В. Михальченко/