

**ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ОКРУГУ
(ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ)**

ПРОТОКОЛ

25 квітня 2024 рік

м. Дніпро

№ 30/2024

**Щодо прийняття рішення
уповноваженою особою**

Порядок денний:

1. Про внесення змін до тендерної документації (далі – Тендерна документація) оприлюдненої в електронній системі закупівель у процедурі закупівлі *«Метрологічні послуги проведення періодичної повірки, калібрування законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та перевірка метрологічних характеристик обладнання (Супутниковий геодезичний приймач марки «EINAV i70»)»*, за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 71630000-3 *«Послуги з технічного огляду та випробувань»* (далі – Закупівля).

2. Про розміщення в електронній системі закупівель змін, що вносяться до тендерної документації, у вигляді нової редакції тендерної документації та переліку змін, що вносяться.

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: № UA-2024-04-17-003833-а від 17.04.2024 року

Під час розгляду першого питання порядку денного:

У зв'язку з технічною помилкою внести зміни до Тендерної документації щодо закупівлі *«Метрологічні послуги проведення періодичної повірки, калібрування законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та перевірка метрологічних характеристик обладнання (Супутниковий геодезичний приймач марки «EINAV i70»)»*, за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 71630000-3 *«Послуги з технічного огляду та випробувань»*. З урахуванням «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі Особливості) та Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон) Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалось не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції* тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Зміни, що вносяться:

1. Пункт 1 Розділу 4 тендерної документації викласти в наступній редакції, а саме: *«Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 01.05.2024 року до 00:00 год.*

Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із

зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.»

2. Доповнити пункт 1.1 Розділу 3 (Проект договору) тендерної документації та викласти в наступній редакції, а саме:

«1.1. Виконавець зобов'язується у 2024 році надати Метрологічні послуги проведення періодичної повірки, калібрування законодавчо регульованих засобів виміральної техніки (ЗВТ) та перевірка метрологічних характеристик обладнання (Супутниковий геодезичний приймач марки «EINAV i70»), далі за текстом - послуги, а Замовник – прийняти і оплатити їх. ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробувань».

3. Доповнити пункт 5.3 Розділу 3 (Проект договору) тендерної документації та викласти в наступній редакції, а саме:

«5.3. Строк проведення повірки ЗВТ/контролю метрологічних характеристик ТЗ за цим Договором – до 15 робочих днів після надання ЗВТ/ТЗ, тривалість повірки яких згідно з методикою повірки перевищує цей строк). Строк надання інших послуг (калібрування) визначається згідно нормативних документів на ці види послуг. Строк надання послуг до 30 червня 2024 року».

Враховуючи викладене необхідно внести зміни до Тендерної документації шляхом затвердження нової редакції тендерної документації. Згідно зі змінами строк подання тендерних пропозицій закінчується 01.05.2024.

Для цього розроблено проєкт нової редакції тендерної документації та перелік змін, що вносяться.

Зазначені документи відповідають вимогам Замовника та нормам чинного законодавства.

На підставі вищенаведеного наявні підстави для затвердження нової редакції тендерної документації (з Додатками до неї) та переліку змін, що вносяться, для проведення Закупівлі згідно з розглянутим проєктом.

Під час розгляду другого питання порядку денного:

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель зміни до тендерної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності) у машино зчитувальному форматі - протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз'яснень.


Таким чином необхідно оприлюднити в електронній системі закупівель нову редакцію тендерної документації та перелік змін, що вносяться, у строки встановлені п. 3 ч. 1 ст. 10 Закону.

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Тендерної документації шляхом затвердження нової редакції тендерної документації (з Додатками до неї) та перелік змін, що вносяться.

2. Оприлюднити нову редакцію тендерної документації та перелік змін, що вносяться, в електронній системі закупівель.

Уповноважена особа
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА
ІНСПЕКЦІЯ
ПРИДНІПРОВСЬКОГО
ОКРУГУ(ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ТА КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСТІ)



(підпис)

Ганна
МАКАРОВА