

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 149,89163 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"08 червня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Поточний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі Виноградівського дитячого будинку-інтернату в м.Виноградів

Складений за поточними цінами станом на 16 червня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Зовнішня каналізаційна мережа	119,93318	-	-	119,93318
1	02-01	Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ) Разом	119,93318 119,93318 119,93318 119,93318 119,93318 3,29899 - 123,23217	- - - - - - - -	- - - - - 1,67752 - 1,67752	119,93318 119,93318 119,93318 119,93318 119,93318 3,29899 1,67752 124,90969

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	24,98194 26,65946	24,98194 149,89163
			123,23217	-		

Керівник підприємства
(організація замовника)

Чулей Ю.С.



Чулей Ю.С.

Керівник генеральної
підприємства організації

Кейс Г.Г.



Кейс Г.Г.