

Замовник Комунальна установа Виноградівський дитячий будинок-інтернат Закарпатської обласної ради
(назва організації)

Підрядник ТОВ "Сількомбуд"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі Виноградівського дитячого будинку-інтернат в м.Виноградів, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з Настанов КНУ затверджених Наказом Міністерства від 01.11.2021 №281

Складена в поточних цінах станом на чверть 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі:	109,06368	109,06368	-
		Розрахунок №1 Заробітна плата	24,73772	24,73772	-
		Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів	67,82733	67,82733	-
		Розрахунок №3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	16,49863	16,49863	-
		Розрахунок №4 Загальновиробничі витрати	10,86950	10,86950	-
2		Розрахунок №5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
3		Розрахунок №6 Витрати на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
4		Розрахунок №7 Витрати на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
5		Розрахунок №8 Інші сукупні витрати	119,93318	119,93318	-
6		Разом	3,29899	3,29899	-
7		Розрахунок №9 Прибуток	1,67752	-	1,67752
8		Розрахунок №10 Витрати на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	124,90969	123,23217	1,67752
12		Разом договірної ціни крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірної ціни	124,90969 24,98194 149,89163	123,23217 - -	1,67752 24,98194 -

Керівник підприємства
(організації) замовника

Чулей Ю.С.



Stefan Cusce M. M.

Керівник генеральної
організації

Кейс Г.Г.

