

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 10,20000 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"12" грудня 2022 р.**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1****Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання за адресою:
м. Хмельницький, вул. Марії Трембовецької, 23/1**

Складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2022 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання за адресою: м. Хмельницький, вул. Марії Трембовецької, 23/1	9,61933	-	-	9,61933
		Разом по главі 2:	9,61933	-	-	9,61933
		Разом по главах 1-7:	9,61933	-	-	9,61933
		Разом по главах 1-8:	9,61933	-	-	9,61933
		Разом по главах 1-9:	9,61933	-	-	9,61933
		Разом по главах 1-12:	9,61933	-	-	9,61933
		Кошторисний прибуток (П)	0,24970	-	-	0,24970
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,12697	0,12697

Замовник ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ «РОДИННИЙ ЗАТИШОК»

Підрядник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Нова Плюс Сервіс»
(назва організації)

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на **Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання за адресою: м. Хмельницький, вул. Марії Трембовецької, 23/1, що здійснюється в 2022 році**


Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 12 грудня 2022 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, заокрема	8,46782	8,46782	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	2,18977	2,18977	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	6,27805	6,27805	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	1,15151	1,15151	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
	Розрахунок N6	в т.ч. зворотні суми	-	-	-
	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		9,61933	9,61933	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,24970	0,24970	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,12697	-	0,12697

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків			
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)			
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	9,99600	9,86903	0,12697
		Разом договірної ціни	0,20400	-	0,20400
		Всього договірної ціни	10,20000	9,86903	0,33097
		В т.ч. зворотні суми:	10,20000		



Керівник підприємства (організації) замовника

Антоніна КОРЧИНСЬКА



Керівник генеральної підприємчої організації

Олександр МАРІНЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З
ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ПОРУШЕНЬ «РОДИННИЙ ЗАТИШОК»Директор Антоніна КОРЧИНСЬКА12 " листопада 2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання за адресою: м. Хмельницький, вул. Марії Трембовецької, 23/1

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м	15	
2	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	7	
3	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
4	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] двополюсний на плиті з приводом, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	
5	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
6	Установлення розетки з вилкою	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання за адресою: м.

Хмельницький, вул. Марії Трембовецької, 23/1

2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання за

адресою: м. Хмельницький, вул. Марії Трембовецької, 23/1

Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електричних мереж електропостачання за адресою: м. Хмельницький, вул. Марії Трембовецької, 23/1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

9,61933 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03264 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2,52448 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2022 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,15	6578,30	-	986,75	986,75	-	88,9080	13,34
2	C153-180 варіант 2	Кабель ВВГ нгд 5х2,5	1000м	0,015	94167,05	-	1412,51	-	-	-	-
3	PH17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,07	6033,14	-	422,32	422,32	-	81,5400	5,71
4	C153-180 варіант 3	Кабель ПВ 3 6мм	1000м	0,007	6033,14	-	316,17	-	-	-	-
5	PH17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	260,49	-	260,49	260,49	-	3,5640	3,56
6	C1545-311 варіант 4	ЩРН-П-8 мод	шт	1	449,42	-	449,42	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	M8-521-22	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] двополюсний на плиті з приводом, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	287,31 287,31	-	287,31	287,31	-	3,8400	3,84
8	C1545-495 варіант 2	Рубильник 40А на Дін-рейку	шт	1	2600,95	-	2600,95	-	-	-	-
9	PH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	18643,15 18643,15	-	186,43	186,43	-	261,0720	2,61
10	C1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач C25A 3р	шт	1	330,00	-	330,00	-	-	-	-
11	C1545-44 варіант 4	Дюбель 6х40	100шт	2	55,00	-	110,00	-	-	-	-
12	& C111-1683-3	Ізострічка матерча	шт	2	82,50	-	165,00	-	-	-	-
13	PH17-12-14 варіант 1	Установлення розетки з вилкою	100шт	0,01	4646,59 4646,59	-	46,47	46,47	-	70,1160	0,7
14	C113-2109 варіант 2	Розетка 3р 5 штирьова	шт	1	394,00	-	394,00	-	-	-	-
15	C113-2109 варіант 3	Вилка 3р 5 штирьова	шт	2	250,00	-	500,00	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису						-	8467,82	2189,77	-	-	29,76
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						-	8467,82	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						-	6278,05	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						-	2189,77	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.						-	1151,51	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-	2,88	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-	334,71	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.						-	9619,33	-	-	-	-
-----						-	-	-	-	-	-
Всього по кошторису						-	9619,33	-	-	-	-
Кошторисна трудоємність, люд.год.						-	32,64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2524,48				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Марченко О.

[підпис]