


документально підтвердити його повноваження протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання 
письмового повідомлення Замовника. У разі якщо Підрядник не забезпечив явку свого 
представника у встановлений термін, Замовник має право скласти рекламаційний акт, іцо фіксує 
дефекти (недоліки) і встановити терміни, необхідні для усунення таких дефектів (недоліків), без 
участі представника Підрядника, тривалість яких має становити не менше ЗО днів. Один 
примірник акту, що фіксує дефекти (недоліки) і встановлені терміни для їх усунення, передається 
Підряднику і стає обов'язковим для нього з моменту його надсилання.

2.6. Витрати на демонтаж і монтаж та транспортування, пов’язані з необхідністю усунення 
недоліків (дефектів), які виникли не з вини Замовника в гарантійний період експлуатації несе 
Підрядник.

3. Вартість робіт і порядок розрахунків

3.1. Загальна вартість виконуваних робіт за цим Договором згідно із Договірною ціною 
(Додаток №2) становить: 9 688 452,00 (дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч чотириста 
п'ятдесят дві) грн.00 коп., в тому числі ПДВ 20% - 1 614 742,00 (один мільйон шістсот 
чотирнадцять тисяч сімсот сорок дві) грн.00 коп.

3.2. Ціна Договору є твердою і не може змінюватися в ході його виконання, якщо інше 
не передбачено цим Договором та чинним законодавством. Ціна Договору може бути знижена 
за згодою Сторін без зміни передбачених Договором обсягу робіт та інших умов виконання 
Договору.

3.3. Договірна ціна складається згідно з Кошторисними нормами України. Настанова з 
визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2, № 3 затверджених наказом 
Мінрегіону від 01.11.2021 року № 281.

3.4. Оплата за цим Договором проводиться на умовах відтермінування розрахунку на 
протязі 120 календарних днів з моменту прийняття робіт, що підтверджується актами приймання 
виконаних робіт та довідками про вартість виконаних робіт, перераховує на розрахунковий 
рахунок Підрядника суму вартості прийнятих робіт.

При складанні актів приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт 
використовуються форми документів КБ-2в та КБ-3.

3.5. Підрядник не має права вимагати уточнення договірної ціни у зв'язку із зростанням цін 
на ресурси, що використовуються для виконання робіт.

3.6. Замовник має право внести попередню оплату.
3.7. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність та 

правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за 
господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. В разі якщо Замовник 
втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином, 
або з порушенням законодавства або не зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних 
згідно вимог Податкового кодексу України (ПКУ), чи реєстрація якої зупинена, або за наявності 
будь-яких інших обставин (втрата статусу платника, результати зустрічної звірки, ознаки 
фіктивності чи нереальності господарських операцій тощо) в діяльності чи документах 
Підрядника, що матиме наслідком зменшення чи неможливість відображення Замовником 
податкового кредиту, Підрядник зобов’язаний, на вимогу Замовника, відшкодувати збитки в сумі 
втраченого податкового кредиту та, крім того, суму штрафних санкцій, що підлягають 
застосуванню податковими органами до Замовника, на протязі 10 (десяти) робочих днів з дати 
відповідної вимоги Замовника.

4. Строк та місце виконання робіт

4.1. Підрядник зобов’язується виконати Роботи до 10 травня 2024 року включно з 
обов’язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт (Додаток №3).

4.2. Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у цей Договір 
у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.3. Датою закінчення виконаних Підрядником робіт вважається дата їх прийняття 
Замовником в порядку, передбаченому Розділом 5 цього Договору. Виконання робіт може бути 
закінчено Підрядником достроково за умови письмової згоди Замовника.



4.4. Місце виконання робіт (надалі -  Об'єкт): Полтавська область (пооб’єктно зазначено в 
Додатку №1 до Договору).

4.5. Передбачені цим Договором роботи Підрядник виконує в умовах діючого виробництва, 
яке є об’єктом підвищеної небезпеки. При цьому, Підрядник виконує роботи не порушуючи 
режимів розподілу газу та роботи газорозподільної системи, вимог з промислової безпеки та 
охорони праці із залученням своїх висококваліфікованих фахівців з використанням сучасних 
технологій. Підрядник відповідає перед Замовником за якість виконаних робіт та їх відповідність 
вимогам, установленим державними стандартами^ будівельними нормами, локальними актами 
Замовника, іншими нормативно-правовими документами та умовами цього Договору.

5. Порядок приймання-передачі виконаних робіт

5.1. Передача виконаних робіт Підрядником і прийняття їх Замовником оформлюється 
актами приймання виконаних робіт, підписаними уповноваженими представниками Сторін, 
пооб’єктно.

5.2. Акт приймання виконаних робіт та довідку про вартість виконаних будівельних робіт 
готує Підрядник і надає його Замовнику.

Разом з актом приймання виконаних робіт Підрядник надає Замовнику повний комплект 
виконавчої документації на виконані роботи, оформленої належним чином, відповідно до вимог 
чинних нормативних документів у галузі будівництва.

Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів перевіряє достовірність отриманих акту 
приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт в частині фактично 
виконаних робіт, їх відповідність показникам якості, комплектність виконавчої документації, та, у 
разі відсутності явних недоліків, підписує його в рамках цього ж строку, або направляє 
мотивоване заперечення проти такого підписання.

При прийманні виконаних робіт Замовник може витребувати сертифікати/паспорти на 
застосовані матеріали, документи, що підтверджують вартість матеріалів, розрахунки на інші 
витрати та іншу документацію, визначену чинним законодавством.

5.3. У випадку ненадання або надання Підрядником Замовнику неповного комплекту 
виконавчої документації, Замовник має право не приймати акти приймання виконаних робіт та не 
оплачувати виконані роботи, до моменту надання повного комплекту виконавчої документації.

5.4. У разі виявлення в процесі приймання-передачі робіт недоліків, Замовник письмово 
повідомляє Підрядника про такі недоліки, та повідомляє його про час та місце зустрічі 
для складання акту про недоліки виконаних робіт, в якому обов’язково фіксується дата виявлення 
недоліків і дата щодо їх безкоштовного усунення.

У разі неприбуття Підрядника у зазначений строк без попереднього узгодження додаткового 
строку прибуття для складання акту про недоліки та/або відмови Підрядника підписати його, 
Замовник складає акт про недоліки самостійно та направляє один примірник Підряднику. Акт про 
недоліки вважається підписаним Підрядником на 5 (п’ятий) робочий день після його отримання.

5.5. Після усунення Підрядником недоліків, зазначених в акті про недоліки виконаних робіт, 
підписується акт приймання виконаних робіт та довідка про вартість виконаних робіт та витрати, 
на підставі яких здійснюється розрахунок, передбачений Розділом 3 цього Договору. Акт 
приймання виконаних робіт, підписаний однією Стороною, вважається недійсним та роботи 
вважаються такими, що не прийняті Замовником та не передані Підрядником.

5.6. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути виявлені недоліки у виконаних роботах, 
Замовник може, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням 
третіх осіб. Документально підтверджені витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, 
компенсуються Підрядником протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання 
письмової вимоги Замовника.

5.7. Підписанням цього Договору Сторони встановлюють, що особи, які будуть підписувати 
акти приймання виконаних робіт та інші супровідні документи, повинні мати відповідні 
повноваження на таке підписання. У випадку відсутності відповідних повноважень у особи, яка 
підписала від імені Підрядника вищезазначені документи, Замовник має право не сплачувати за 
виконані Підрядником роботи та відмовитися від їх приймання. У випадку відсутності відповідних 
повноважень у особи, яка підписала вищезазначені документи від імені Замовника, останній або 
вживає заходів до їх підписання повноважною особою або оплачує виконані роботи, після чого 
вважається, що повноваження підписанта з боку Замовника підтверджені належним чином.



5.8. Підрядник несе відповідальність за використання ним результату інтелектуальної 
власності третіх осіб в будь-якій сфері технології, що мають охоронний документ, який засвідчує 
пріоритет, їх авторства і прав власності на винахід (корисну модель), під час виконання 
зобов’язань за цим Договором.

5.9. Підрядник бере на себе всі ризики та відшкодовує усі збитки та витрати, понесенні 
Замовником внаслідок порушення першим авторських та суміжних прав, в тому числі права 
власності на винахід (корисну модель) третіх осіб, у разі звернення такими особами за захистом 
своїх прав до останнього.

5.10. Ризики випадкового знищення або пошкодження результатів робіт
5.10.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження результатів робіт несе Підрядник до 

їх передачі Замовнику.
5.10.2. У разі випадкового знищення або пошкодження результатів робіт Підрядник 

зобов'язаний письмово повідомити про такі обставини Замовника протягом 12-ти годин.
5.10.3. У разі випадкового знищення або пошкодження результатів робіт Підрядник 

зобов’язаний усунути пошкодження за власний рахунок протягом 1 календарного дня. У разі якщо 
пошкодження, що підлягає усуненню потребує більше часу ніж 1 календарний день, строки 
узгоджуються сторонами із урахуванням складності та обсягів робіт.

5.10.4. Підрядник письмово повідомляє Замовника про вжитті заходи протягом 1 
календарного дня після усунення пошкодження.

5.10.5. Якщо Підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням 
результатів робіт, він зобов'язаний негайно припинити роботи і повідомити письмово про такі 
обставини Замовника протягом 12-ти годин.

5.10.6. Після отримання повідомлення (п.п. 5.10.5. цього Договору) Замовник письмово 
повідомляє Підрядника про прийняте ним рішення протягом 12-ти годин.

6. Порядок виконання робіт

6.1. Для виконання Робіт Замовник допускає Підрядника на Об’єкт (зазначені в п. 4.4. 
Договору) у відповідності до графіку виконання робіт Додаток 3 до цього Договору.

6.2. Підрядник передбачені цим Договором Роботи виконує із своїх матеріалів та 
обладнання, доставку якого до місця виконання Робіт Підрядник здійснює зі своїх складів, 
власним транспортом та за свій рахунок після отримання допуску від Замовника .

6.3. Замовник не приймає на тимчасове зберігання матеріали та обладнання, доставлене 
Підрядником до місця виконання робіт.

6.4. Підрядник несе ризик випадкової втрати і пошкодження матеріали та обладнання 
доставлених до місця виконання Робіт.

6.5. Сторони у тижневий термін після підписання Договору визначають осіб, які 
уповноважені представляти їх інтереси при виконанні цього Договору, про що письмово 
інформують одна одну з визначенням повноважень таких осіб. В подальшому при заміні цих осіб 
Сторони письмово інформують одна одну, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня такої заміни.

6.6. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні 
відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, 
Пооб’єктним локальним кошторисам (Додаток №1), Технічним вимогам та якісним 
характеристикам (Додаток №4) та Договору.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим 
вимогам, Замовником не приймаються та не оплачуються.

6.7. Замовник забезпечує контроль, технічний нагляд та приймання виконаних робіт, 
відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

6.8. Для здійснення контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу 
Замовника чи осіб, які відповідно до договорів його здійснюють, надавати необхідні інформацію 
та документи.

6.9. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Розділу 2 
Договору Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про 
зупинення виконання робіт.

6.10. Сторони залишають за собою право зупинити виконання робіт в межах строку дії цього 
Договору на підставі письмового звернення Підрядника або Замовника про настання умов, за яких



виконання робіт заборонено та/або не рекомендовано діючими нормативними, галузевими 
документами, державними стандартами та правилами, що регламентують предмет таких робіт.

6.11. У випадку зупинки виконання робіт на підставі причин наведених у п. 6.10 Сторони 
складають Акт про зупинку виконання робіт.

6.12. У випадку зупинки робіт, загальний строк виконання робіт не продовжується.
6.13. Для виконання робіт Підрядник повинен забезпечити робочу силу в потрібній кількості 

та відповідної кваліфікації.
6.14. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема 

створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм 
техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також 
проведення відповідного їх інструктажу.

6.15. Замовник може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання 
робіт у разі порушення працівниками вимог визначених, зокрема, п. 6.14 цього Договору, за умови 
обґрунтування такої вимоги.

6.16. Роботи повинні виконуватися з дотриманням всіх необхідних заходів безпеки, захисту 
довкілля, та інших чинних нормативних документів, що стосуються виконання даних робіт.

6.17. Підрядник, у письмовій формі, за 5 (п’ять) робочих днів інформує Замовника про 
можливе сповільнення або призупинення виконання робіт за незалежних від нього обставин. 
Замовник зобов'язаний виконати необхідні заходи Для усунення цих обставин.

6.18. Роботи вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі шляхом підписання 
Замовником та Підрядником без зауважень останнього акту приймання виконаних робіт та за 
умови наявності підписаних всіх актів приймання виконаних робіт за цим Договором.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Замовник зобов'язаний:
7.1.1. Допустити Підрядника на Об’єкт для проведення Робіт з дотриманням вимог чинного 

законодавства, охорони праці.
7.1.2. Приймати виконані Роботи згідно оформлених в установленому порядку актів 

приймання виконаних робіт;
7.1.3. Здійснювати розрахунки за виконані Роботи в розмірі, у строки та в порядку, 

що встановлені Договором.
7.1.4. Надати Підряднику необхідну для виконання Робіт інформацію.
7.2. Замовник має право:
7.2.1. Відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків цих Робіт.
7.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, 

нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт, перевірку якості 
матеріалів та сертифікатів на них.

7.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених 
Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами з відшкодуванням завданих збитків за 
рахунок Підрядника.

7.2.4. Відмовитися від цього Договору згідно з ч.З ст. 651 Цивільного кодексу України та 
вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх 
настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Графіком виконання робіт (Додаток №3), 
стає неможливим, а також виконує Роботу неякісно (з відступленням від нормативної, технічної та 
кошторисної документації, діючих будівельних норм і правил, вимог Замовника).

7.2.5. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання цього Договору та 
відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

7.2.6. Не приймати Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не 
відповідають установленим вимогам Розділу 2 Договору та на які не представлені відповідні 
документи.

7.2.7. Залучити третіх осіб для усунення недоліків та/або недоробок (у випадку, якщо 
Підрядник відмовляється усувати недоліки та/або недоробки) з компенсацією витрат за рахунок 
Підрядника.

7.2.8. Замовник може відмовити Підряднику у погодженні питання про залучення до 
виконання робіт субпідрядників, у разі якщо субпідрядник не відповідає вимогам п.п. 7.4.1 цього



Договору, або за наявності факту неналежного виконання (невиконання загалом) умов Договору, 
укладеного між Замовником та запропонованим субпідрядником у інших правовідносинах.

7.2.9. На інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
7.3. Підрядник зобов'язаний:
7.3.1. Виконати якісно та у встановлені Графіком виконання робіт (Додаток №3) строки 

Роботи відповідно до Пооб’єктних локальних кошторисів (Додаток №1), Технічних вимог та 
якісних характеристик (Додаток №4), ДБН та іншої нормативної документації.

7.3.2. Мати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів Робіт.
7.3.3. Протягом 5 (п’яти) робочих днів після’підписання цього Договору надати Замовнику 

документи, передбачені чинним законодавством.
7.3.4. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно 

способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які 
можуть викликати таку загрозу.

7.3.5. Забезпечити безперешкодний доступ на Об'єкт представникам технічного нагляду.
7.3.6. Передати Замовнику у передбаченому законодавством та цим Договором порядку 

завершені Роботи.
7.3.7. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про 

виконання цього Договору (виконавчу документацію, журнали виконаних робіт, складені акти на 
приховані роботи, акти на проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт).

7.3.8. Вжити заходів щодо недопущення передачі без згоди Замовника кошторисної 
документації (примірників, копій) третім особам.

7.3.9. Погодити у письмовій формі з Замовником залучення третіх осіб (субпідрядників) для 
виконання Робіт по цьому Договору.

7.3.10. Координувати діяльність субпідрядників на Об’єкті, де виконуються Роботи.
7.3.11. Своєчасно усувати недоліки Робіт, допущені з вини Підрядника та/або субпідрядників 

в тому числі протягом гарантійного терміну за власний рахунок.
7.3.12. Відшкодувати відповідно до законодавства та цього Договору завдані Замовнику 

збитки.
7.3.13. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за 

цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні 
для їх усунення.

7.3.14. Забезпечити необхідними та якісними матеріалами, конструкціями, виробами та 
устаткуванням, сертифікатами, паспортами, гарантійними талонами та іншими документами до їх 
використання, згідно з чинним законодавством.

У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам в найкоротші 
строки провести заміну цих ресурсів за власний рахунок.

7.3.15. Повідомити протягом 3 (трьох) робочих днів Замовника про обставини (якщо такі 
виникли), що призвели до виникнення потреби у виконанні додаткових робіт, не врахованих 
Пооб’єктними локальними кошторисами (Додаток №1).

7.3.16. У разі потреби залучення до виконання спеціальних видів (обсягів) робіт 
субпідрядника(-ів) Підрядник зобов’язаний надати (до початку виконання робіт) передбачені п.п.
7.4.1. Договору нотаріально засвідчені копії документів Замовнику. Підрядник зобов’язаний 
надавати Замовнику обґрунтування такого залучення та повну інформацію стосовно 
субпідрядника(ів) письмово, не пізніше 30-ти календарних днів до початку виконання робіт, для 
одержання письмового погодження Замовника.

7.3.17. Підрядник зобов’язаний власними засобами і за свій рахунок прибрати територію 
Об’єкту, на якому проводились роботи, а також прилеглу територію від сміття, що утворилося в 
процесі виконання робіт за цим Договором, перемістити техніку та інші допоміжні пристосування 
Підрядника.

7.3.18. Належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та усіма 
іншими діючими договорами, укладеними з Замовником.

7.4. Підрядник має право:
7.4.1. Залучати, у разі потреби, до виконання спеціальних видів (обсягів) Робіт 

субпідрядника(-ів). їх залучення проводиться за умови письмового погодження з Замовником, 
та за умови наявності у субпідрядника(-ів) чинних-протягом строку виконання Роботи, до якої він 
(вони) залучається(-ються), дозволів, сертифікатів, ліцензій, що надають йому (їм) право на



провадження діяльності з таких видів робіт, а також досвіду та ресурсів, достатніх для виконання 
відповідного виду робіт, про що надається інформаційна довідка, засвідчена підписами 
уповноважених осіб Підрядника та залученого(-них) субпідрядника(-ів). Підрядник зобов’язаний 
надати (до початку виконання робіт) належно засвідчені копії таких документів Замовнику. 
Підрядник зобов’язаний надавати Замовнику обґрунтування такого залучення та повну 
інформацію стосовно субпідрядника(ів) письмово, не пізніше 30-ти календарних днів до початку 
виконання робіт, для одержання погодження Замовника.

7.4.2. Ініціювати внесення змін до Договору, а щодо зміни істотних умов Договору лише у 
випадках, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».

7.4.3. Припинити роботи в разі порушення або невиконання зобов'язань за цим Договором з 
вини Замовника, за умови письмового повідомлення його про це за 20 календарних днів до дати 
припинення.

7.4.4. На дострокове виконання робіт, якщо таке прискорення не впливатиме на якість 
результату та за отримання письмового погодження Замовника.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Жодна з сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких 
умов у разі настання надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно унеможливлюють 
виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору а саме: загроза війни, збройний конфлікт 
або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, 
блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові 
дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, 
піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, 
введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, 
експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська 
демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви 
в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів 
влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також 
викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, 
циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, 
замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і 
зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

8.2. Сторони протягом 10 (десяти) календарних днів повинні сповістити одна одну про 
початок обставин непереборної сили (форс-мажора) у письмовій формі. Повідомлення про початок 
дії обставин непереборної сили (форс-мажора) та строк їх дії підтверджується сертифікатом 
Торгово-промислової палати України.

8.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі Сторін про неможливість 
виконання прийнятих за даним Договором зобов’язань внаслідок дії обставин непереборної сили 
та/або не надання сертифікату Торгово-промислової палати України, позбавляє Сторону права 
посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за 
невиконання зобов'язань.

8.4. Сторони дійшли згоди, що при настанні обставин непереборної сили виконання 
зобов’язань за цим Договором продовжується на строк, відповідний строку дії вказаних обставин.

8.5. Якщо обставини непереробної сили триватимуть понад 90 (дев’яносто) днів, то кожна із 
Сторін матиме право в односторонньому порядку розірвати Договір, письмово повідомивши про 
це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до очікуваної дати розірвання.

9. Застереження про конфіденційність

9.1. Замовник і Підрядник зобов’язуються забезпечити конфіденційність відомостей щодо 
цього Договору.

Сторони погодилися, що будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються 
Договору, а також належного його виконання, є конфіденційними і не можуть передаватися третім 
особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке 
передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або



оплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним 
законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін Договору.

10. Відповідальність сторін

10.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання 
є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених 
змістом зобов’язання.

10.2. У випадку несвоєчасного виконання робіт, передбачених Графіком виконання робіт 
(Додаток №3), до Підрядника застосовуються штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 2 % від 
вартості робіт, які несвоєчасно виконані, за кожен день прострочення виконання робіт, а при 
порушенні строку виконання робіт більш ніж на ЗО календарних днів Підрядник додатково 
сплачує Замовнику штраф у розмірі 7% від вартості несвоєчасно виконаних робіт.

10.3. Виплата штрафних санкцій, передбачених цим Договором, не звільняє Підрядника 
від обов'язку по відшкодуванню будь-яких збитків завданих Підрядником Замовнику.

10.4. Виплата штрафних санкцій, передбачених цим Договором, не звільняє Підрядника 
від обов'язку з виконання невиконаного або виконаного неналежним чином обов'язку (виконання у 
натурі).

10.5. Підрядник відповідає за використання матеріально-технічних ресурсів, необхідних для 
виконання робіт, забезпечених відповідними технічними паспортами чи сертифікатами, передачу 
Замовнику сертифікатів, паспортів, протоколів перевірок та випробувань згідно чинного 
законодавства.

10.6. Якщо зміна умов цього Договору або його розірвання зумовлені обставинами, що 
залежать від діяльності Підрядника, а Замовник внаслідок цього понесе збитки, Замовник має 
право на їх відшкодування за рахунок Підрядника.

10.7. У випадку порушення вимог Розділу 2 цього Договору щодо якості робіт Підрядник 
несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 20 % від вартості неякісних робіт.

10.8. Будь-яке порушення Підрядником умов Договору є відкладальною обставиною для 
настання обов’язку Замовника здійснювати оплату Робіт та/або здійснювати будь-які інші платежі 
на користь Підрядника за Договором до дати усунення Підрядником відповідного порушення.

10.9. Сторони домовились, що у випадку прострочення оплати Підрядником нарахованих 
йому Замовником сум пені, штрафів, в строк, зазначений в п. 10.2. та п. 10.7. цього Договору, 
Підрядник надає Замовнику право утримати суми заборгованості за неоплачені Підрядником пені, 
штрафи з сум, які підлягають перерахуванню Замовником Підряднику, за виконані Роботи за цим 
Договором. Цим Підрядник надає свою згоду на зарахування зустрічних однорідних вимог 
відповідно до ст. 601 ЦК України та умов цього Договору.

11. Строк дії Договору
11.1. Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і діє до 

31.12.2024 року включно. В частині гарантійних зобов’язань Договір діє до закінчення 
гарантійного строку, а в частині розрахунків -  до їх повного виконання.

12.Інші положення
12.1. У випадку невиконання або неналежного виконання Підрядником зобов’язань, 

передбачених цим Договором, Замовник має право відмовитись від Договору, письмово 
повідомивши про це Підрядника. При цьому Договір буде вважатися розірваним, зобов’язання 
такими, що припинилися з моменту отримання Підрядником письмового повідомлення про 
відмову від Договору.

12.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між 
Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому 
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним 
чинним законодавством України.

12.3. Цей Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному 
для кожної із Сторін.

12.4. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після підписання цього Договору 
і до виконання Сторонами своїх зобов’язань в повному обсязі, крім випадків, які визначені в 
Законі України «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями).







г т 2
3 С1630-1997 

варіант 1 
7 КБ18-22-2

_ _  -

Регуляторний пункт ГРП- B-.RG/2MBH Dn50 - 
RG/2MBZ Dn50
Установлення манометрів з триходовим 
краном
Установлення муфтових кранів

4
шт

5 6
890050.56

7 8
890050,56

9 10 11 12

комплекп7 5 28.5С 142,5С1 142.5С 0.360С 1 8
3 КР15-22-1 100 шт 0,0 і

28,5С 
5 3803. ОС 190,16 190,16 49.500С 2 48

с3 КБ19-6-1 Установлення запобіжних клапанів 
діаметром до 50 мм
Установлення газових свічок діаметром до 
40 мм

шт
3803, ОС 

? 275.06 550,1C 550,10 _ 3.580С 7 16
1C КБ24-110-1 шт

275,06 
? 81.44 244,32 244,32 1.0600 3.18

11 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
(опори під газопровід)
Труба проф. 50x50x3 ДСТУ 8936:2019

т 0,02676
81,44

21960.99 1723.45 587,68 434,06 46.12 211.1200 5 65
12 С113-6 

варіант 1 м Є
16220,35

262.47
121,49

1574,82
3,25 1,5834 0,04

І із КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій (опори під 
газопровід)
Прокладання трубопроводів 
газопостачання зі стальних безшовних 
труб діаметром 100 мм

т 0,02676 9210.85 676.78 246,48 228,37 18.11 117.7600 3 15
14 КБ16-9-15 100м 0,09

8534,07
10941.63

40,16
1669.81 984,75 834,46

1,07
150.29

0,5216
118,9000

0,01 
10 7

15 КБ22-33-5

9271,82 393,19 35,39 5,2238 0,47
Установлення сталевих зварних фасонних 
частин діаметром 100-мм (трійник - 1шт, 
коліно - 2шт)

т 0,0088 139685.47 17282.39 1229,23 275,48 152.09 353.8000 3 11
31304,22 396,13 3,49 5,1580 0,05

16 КБ16-12-4 Установлення фланцевих з'єднань на 
стальних трубопроводах діаметром 100 
мм

' шт 2 219.76 27.77 439,52 383,98 55.54 2.3900 4 78
191,99 1,65 3,30 0,0214 0,04

! 17 КБ16-12-6 Установлення фланцевих з'єднань на 
стальних трубопроводах діаметром 150 
мм

шт 1 370.20 51.90 370,20 318,30 51.90 4.0200 4 02318,30 3,08 3,08 0,0400 0,04
18 КБ24-103-3 Врізання у  діючі стальні газопроводи зі 

зниженням тиску, діаметр газопроводу 100
ММ

шт 1 1258.08 _ 1258,08 955,58 10.8000 10 8955,58 - _
19 КБ13-44-7 Знищення поверхонь щітками m2 1,5 17.01 - 25,52 25,52 0,2500 0,38
20 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь m2 1,5

17,01
14.54 2.67 21,81 17,81 4,00 0,1700 0,26

21 <Б15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази 
-’озробка грунту вручну в траншеях 
либиною до 2 м без кріплень з укосами,

100м2 0,015
11,87

9524.06
0,15

142,86 65,82
0,23 0,0020

60.5500 0 91
22 (Б1-164-2 F 

г 10ОмЗ 0,075
4388,06

15862.46 _ 1189,68 1189,68
-

261,8000 19 64

23 І-
г 15862,46 - -рупа грунтів 2

СБ1-166-1 С 
я
іасипка вручну траншей, пазух котлованів і 
м, група грунтів 1

10ОмЗ 0,075 8978,86 - 673,41 673,41 150.4500 11 28
8978,86 - -



2'1 КМ8-472-2

2£ С113-1

26
варіант 1 
КМ8-471-4

27 С113-14

28
варіант 1 
КБ7-24-11

29 С130-517

ЗО
варіант 1 
С126-1293

31
варіант 1 
С111-1904

32
варіант 1 
КБ7-25-8

33 С126-1293
... варіант 2

Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 
Смуга ст. 40x4 мм

Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 
Круг 16 мм

Установлення металевої огорожі з 
сітчастих панелей по залізобетонних 
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м 
Стовп огорожі Заграда Н=2,0м 60x40мм ф1 
5(оц + ПВХ)
Секція стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2,
5 м (4х4хмм)
Комплект кріплення ПП 60x40 мм

Улаштування хвірток з установленням 
стовпів металевих
Хвіртка зварна 1,5/1 м (2 стовпа + ручка + 
замок)

Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.го/ 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

100 м 

м

10 шт 

м

100м

шт

шт

шт

100шт

шт

Всього по кошторису_____
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

0,21

21

0,7

21

0,59

24

23

108

0,01

1

1793,22
1681,12

81,90

1020,68
840,56
98.80

16716.33
15642,22

297,74

793,03

34,06

90502.92
90126,64
6288.00

7 8 9 10 11 Г  12
112.1t) 376,515 353,0 1 23.5а 22.4000) 4 7

6,61
1719.9С

1,40 0,086а 0,02

90.8; 714,41 588,39 63.50 11.2000 7.84
5,39

2074,80
3,77 0,0700 0,05

260.80 9862,63 9228,91 153.87 205.9000 121.48
15,48 9,13 0,2010 0,12

- 7145,76 _ _

- 18239,69
- -

- 3678,48 _
- -

376.28 905,03 901,27 3.76 1138.2500 11.38
22,33

6288,00 _
0,22 0,2900

--------:
953454,69 2002198 829.64

_____
267.16

953454,69
78,61 - 1,02

932603,07
20100,59

9820,00
29,52

3512,35
963274,69

963274,69
297,7)







1 2
5 С1630-1997 

варіант 3 
7 КБ18-22-2

3
Регуляторний пункт ГРП- Б-РС/2МВН Оп50

4
шт

5
1

6
960502.02

7 8
960502,02

9 10 11 12 “ 1

Установлення манометрів з триходовим 
краном
Установлення муфтових кранів

комплект 3 28.5С - 85,5С 85,5С 0.360С 1.08
гЇКР15-22-1 100шт 0,03

28,5С 
3803.09 _ 114,09 114,09 49.500С 1 49

£ КБ 19-6-1 Установлення запобіжних клапанів 
діаметром до 50 мм
Установлення газових свічок діаметром до 
40 мм

шт 1
3803,09
275.05 275,05 275,05 3.580С 3 58

1С КБ24-110-1 шт 3
275,05

81.44 244,32 244,32 1.060С 3.18
11 КБ16-12-4 Установлення фланцевих з'єднань на 

стальних трубопроводах діаметром 100 
мм

шт 1
81,44

219.76 27.77 219,76 191,99 27.77 2,3900 2 39
191,99 1,65 1,65 0,0214 0,02

12 КБ16-12-6 Установлення фланцевих з'єднань на 
стальних трубопроводах діаметром 150 
мм

шт 1 370.20 51.90 370,20 318,30 51.90 4,0200 4 02
318,30 3,08 3,08 0,0400 0,04

13 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група грунтів 2
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група грунтів 1
Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2 
Смуга ст. 40x4 мм

Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 
Круг 16 мм

ЮОмЗ 0,075 15862.46 _ 1189,68 1189,68 261,8000 19 64

14 КБ1-166-1 ЮОмЗ 0,075

15862,46

8978.86 673,41 673,41

“

150.4500 11 28
15 КМ8-472-2 100 м 0,21

8978,86
1793.22 112.10 376,58 353,04 23.54 22,4000 4 7

16

17

С113-1 
варіант 1 
КЖ-471-4

м

10 шт

21

0,7

1681,12
81,90

1020.68

6,65

90.83

1719,90

714,48 588,39

1,40

63.58

0,0864

11,2000

0,02 

7 84
18 С113-14 

варіант 1
м 21

840,56
98,80

5,39
2074,80 -

3,77 0,0700 0,05

Разом прямі витрати по кошторису —

971235,8Ї 6454*60 ” "” 273.63 91,66
0,31Разом будівельні роботи, грн. 

в тому числі: 971235,81
24,18

вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

964507,58
6478,78
3182,80

9,32
1107,87

974418,61







1 1 2
3 С1630-1997 

варіант 5

3
Регуляторним пункт ГРП- Б-. ЯЄ/гК/Ш Рп50

4
шт

г

? КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном комплект

3 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100 шт
£ КБ19-6-1 Установлення запобіжних клапанів 

діаметром до 50 мм
шт

УС КБ24-110-1 Установлення газових свічок діаметром до 
40 мм

шт
77 КБ16-12-4 Установлення фланцевих з'єднань на 

стальних трубопроводах діаметром 100 
мм

шт

У2 КБ16-12-6 Установлення фланцевих з'єднань на 
стальних трубопроводах діаметром 150 
мм

шт

13 КБ1 -164-2 Розробка грунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група грунтів 2

10ОмЗ

14 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група грунтів 1

10ОмЗ
75 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 

сталі штабової, переріз 160 мм2
100 м

I 16
І

С113-1 
варіант 1

Смуга ст. 40x4 мм м
У7 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 

діаметром 16 мм
10 шт

18
!

3113-14 
заріант 1

Круг 16 мм м
|| 19 /<59-72-1 Виготовлення хвіртки т

2 0  ( 
І Е

:и з-5  
іаріант 1

<утик 50x50x4 м

і| 21 С
І Е

:113-1 
аріант 2

<руг 6,5 м
22 Ь'Б9-34-1 /Монтаж хвіртки т

23 КБ13-44-7 (Очищення поверхонь труб щітками м2
24 КБ13-44-9 сінепилювання металевих поверхонь м2

55 "1 6 
І 915537.9

7
0

8
915537 9

1 9 
0

1  То 11 12
“ -

3 28,5 
28,5

0 85,59 85,51.9 0.360С 1.080
о.о: 3803.0

3803.0
9 114,019 114,019 49.500С 1,499

і 275.0 275, Оіз 275,Оі 3 5800 3,58275,01
0 81.41

81.41
і 244,31? 244,32 1.0600 3.18

У 219.7І 
191,9£

) 27,77 
1,65

219,7і 191,95 27,77
1,65

2.3900
0,0214

2,39
0,02

У 370.2С 51,90 370,20 318,30 51,90
3,08

4,0200
0,0400

4,02
0,04318,ЗС 3,08

0,075 15862.46 - 1189,68 1189,68 261.8000 19 6415862,46 - -

0,075 8978.86
8978.86

- 673,41 673,41 150.4500 11,28
-

0,21 1793.22 112.10 376,58 353,04 23.54 22 4000 4 7

21
1681,12 

81,90
6,65

1719,90 .
1,40 0,0864 0,02

0,7 1020.68 90.83 714,48 588,39 63,58 11 2000 784
0,0521

840,56
98,80

5,39
2074,80 _

3,77 0,0700

0,0175 24086.66 1723.45 421,52 283,86 30,16 211 1200 3,69
0,035

16220,35
185.04

121,49
925,20

2,13 1,5834
-

5 14,58 - 72,90 _
“ ~ -

0,0175 9210.85 676.78 161,19 149,35 11.84 117,7600 2 06
10,1

8534,07
17.01
17.01

40,16
171,80 171,80

0,70 0,5216
0.2500

0,01
2.53

-

10,1 14,54
11,87

2.67 146,85 119,89 26,96 0,1700 1,72
0,15 1,52 0,0020 0,02



25 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб, кутика (огорожі) 
за два рази

Разом прямі витрати по кошторису

100м2

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису 
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

0,433 9636.74
4388,06

8 9
4172,71 1900,03

932343,85 9079~53

932343,85

922921,73
9108,06
4605,42

13,35
1587,28

936949,27

936949,27
141,6

10695,34





г т
І

2
6 С1630-1997 

варіант 7

’ 3
Регуляторний пункт ГРП- Б-. РС/2МВ2 йп50

4
ШТ

7 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном комплект

ЗКР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100 шт

1 КБ19-6-1 Установлення запобіжних клапанів 
діаметром до 50 мм

шт
[ 1С КБ24-110-1 Установлення газових свічок діаметром до 

40 мм шт
и КБ16-12-1 Установлення ізолюючих фланцевих 

з єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 50 мм

шт

12 КБ16-12-4 Установлення фланцевих з'єднань на 
стальних трубопроводах діаметром 100 
мм

шт

13 КБ9-72-1 Виготовлення грозозахисту т
14 С113-8 

варіант 1
Труба ст.Ду 76x3,0 ДСТУ 8936:2019 м

15 С113-18 
варіант 1

Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м
16 С113-3 

варіант 2
Труба ст.Ду 25x2,8 ДСТУ 8936:2019 м

17 С113-2 
варіант 1

Арматура 16 мм м
18 КБ9-34-1 Монтаж грозозахисту /77

19 <Б13-44-7 Знищення поверхонь щітками м2
20 <Б13-44-9 : Знепилювання металевих поверхонь м2
211<515-171-3 (Олійне фарбування труб діаметром понад 

50 мм тощо за два рази
100м2

22 НСБ1-164-2
г
г

Розробка грунту вручну в траншеях 
пибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
рупа грунтів 2

ЮОмЗ

23 КБ1-166-1 3 
я

асипка вручну траншей, пазух котлованів і 
м, група грунтів 1 100мЗ

24 К'М8-472-2
с

аземлювач горизонтальний у  траншеї зі 
талі штабової, переріз 160 мм2

100 м
23.54

1,40

0.1700
0,0020

60.5500

261.8000

150.4500

22.4000
0,0864

0,02
0.35

0.85

19,64

0,02

0,21



1
25

_____ 2
С113-1 Смуга ст. 40x4 мм
варіант 1

З •4
м

25 КМ8-471-4 

27 С113-14

Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 
Круг 16 мм

10 шт 

мваріант 1
28 КБ7-24-11

29

30

31

С130-517 
варіант 1 
С126-1293 
варіант 1 
С111-1904

Установлення металевої огорожі з 
сітчастих панелей по залізобетонних 
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м 
Стовп огорожі Заграда Н=2,0м 60x40мм ф1 
5(оц + ПВХ)
Секція стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2, 
5 м (4х4хмм)
Комплект кріплення ПП 60x40 мм

100м

шт

шт

штваріант 1
32 КБ7-25-8

33 С126-1293 
варіант 2

Улаштування хвірток з установленням 
стовпів металевих
Хвіртка зварна 1,5/1 м (2 стовпа + ручка + 
замок)

Разом прямі витрати по кошторису

100шт

шт

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загапьновиробничих витратах, люд.год 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису 
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

5
21

6
81,90

7
_

8
1719.9С

9
)

10 11 12 ;

0,7 1020.68 90.8: 714,48? 588,Зі 63.58 11.2008 7 84
21

840,56
98,80

5, Зі
2074,80

3,7Ї 0,070і 0,05

0,403 16862.23 260.8С 6795,48 6303,81 105.1С 205 900С 82,98
0,0815642,22 15,48 6,24 0,2010

18 297.74 _ 5359,32

12688,4816 793.03 -

84 34,06 2861,04 _
- -

0,01 90502.92 376.28 905,03 901,27 3,76 1138.2500 11.3890126,64
6288.00

22,33
1 6288,00

964536,18

0,22 0,2900 -

— ________

14539/74 444.51 197.91

964536,18
35,05 0,44

4
949551,93

14574,79
7174,55

21,69
2580,41

971710,73

971710,73
220,04







к=0,6;
КБ19-4-1 Улэштувэння установки для рвдукування 

тиску газу шт 7 1422.41 51.38 1422,41 1371,03 51.38 18.48001371,03 3,05 3,05 0,0396
18.48
0,04



1 1 2 3 4
5 С1630-1997 

варіант 8
Регуляторний пункт ГРП- Б-. РС/2МВг Бп50 шт

7 КБ 18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном

комплеї
І ЗКР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100 шг

?КБ19-6-1 Установлення запобіжних клапанів 
діаметром до 50 мм

шт

и ) КБ24-110-1 Установлення газових свічок діаметром до 
40 мм

шт

11 КБ16-12-4 Установлення фланцевих з'єднань на 
стальних трубопроводах діаметром 100 
мм

шт

12 КБ16-12-6 Установлення фланцевих з'єднань на 
стальних трубопроводах діаметром 150 
мм

шт

13 КБ1 -164-2 Розробка грунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група грунтів 2

ЮОмЗ

і 14 КБ1 -166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група грунтів 1

ЮОмЗ

15

16

КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у  траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м

С113-1 
варіант 1

Смуга ст. 40x4 мм м

! 17 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм

10 шт

18 С113-14 
варіант 1

Круг 16 мм м

19 КБ13-44-7 Знищення поверхонь труб щітками м2

20 КБ 13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2

21 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб, за два рази 100м 2

Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, гр 
всього заробітна плата, грн.

н.

5 6 7 8 9 10 ’ [ 11 т 12 1
951666.6/ 951666,6"7 —

п :ї 28,5С 
28,5С

85,5Сі 85,5С) 0.360Сі 1.08

о,о: 3803.02 114,02 114,02 49.500С 1 493803,02
1 275.02 275,02 275,02 3.580С 3 58275,02
0 81.44

81.44
244,32 244,32 1.0606 3.18

7 219.76 27.77 219,76 191,95 2777 2,3906 2 39191,99 1,62 1,65 0,0214 0,02

7 370.20 51.90 370,20 318,30 51.90 4,0200 4 02318,30 3,08 3,08 0,0400 0,04

0,075 15862.46 - 1189,68 1189,68 261,8000 19 6415862,46 - -

0,075 8978.86 - 673,41 673,41 150,4500 11 288978,86 -

0,21 1793.22 112.10 376,58 353,04 23.54 22 4000 4 7

21
1681,12

81.90
6,65

1719,90
1,40 0,0864 0,02

0,7 1020.68 90.83 714,48 588,39 63.58 11,2000 7 84

21
840,56
98,80

5,39
2074,80 .

3,77 0,0700 0,05

11,3 17.01
17.01

- 192,21 192,21
~

0,2500 2,83
-

11,3 14,54
11,87

9671.78

2.67 164,30 134,13 30.17 0,1700 1,92

0,113
0,15

1092,91 495,85
1,70 0,0020

60,5500
0,02 
6 84

___________________ _ 4388,06 -
963849,87 " 7276,79 303.80 103,25

963849,87
25,88 0,33

956269,28
7302,67



1 2
------------------- ------------ -3 І 4 | 5 | 6 | 7

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загапьновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису

8
3617,91

10,56
1255,01

967467.78

967467.78

9 10 11 12

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн. 114,14

8557,68
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Кошторисна трудомісткість, люд.год.

0,21

21

0,7

21

0,0392

З

З

З

0,5

0,0392

2.7

2.7 

0,027

1793.22
1681,12

81,90

1020.68
840,56
98,80

24108.85
16220,35

247,42

328,52

138.39

82,40

9210.85
8534,07

17.01
17.01 
14,54 
11,87

9381.39
4388,06

7_
И г ї о \

6,65

90.83
5,391

1723.45]
121,49

676.781
40,16

2,67
0,15

8
37658

1719,90

714,48

2074,80

945,07

742.26 

985,56 

415,17

41,20

361,07

45,93

39.26 

253,30

353,04

588,39

635,84

334,54 

45,93 

32,05 

118,48 

9494~39

10
23,54

1,40]

63,58\
3,77

67,56]
4,76

26.53І
1,57

7,21
0,41

11
22.4000

0,0864

11,2000
0,0700

211,1200
1,5834

117,7600
0,5216
0,2500

0,1700
0,0020

60,5500

12
А Д

0,02

7,841
0, 05

8,28
006

4,62
0,021
0.68І

0,46
0,01
1,63\

195444.13

195444.13

390,42
32,72

129,841
0,43

185559,32
9527,11
4565,38

12,97
1541,08

200009,51

200009,51
1434>4







1 2 3 1 4
ЗКБ16-8-2 

тех.част. 
п. 2.8г 
к-0,6;

Демонтаж трубопроводів газопостачання 
зі стальних труб діаметром 20 мм 
(Демонтаж)

100м

КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без 
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, 
група грунтів 2

ЮОмЗ

6 КР20-15-9 Готування важкого бетону на щебені, клас 
бетону В10

ЮОмЗ

5 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 100 м3

10 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
(підставка та навіс для 111РП)

т

11 С113-5 
варіант 1

Кутик 50x50x4 м

12 С113-6 
варіант 1

Труба проф. 50x50x3 ДСТУ 8936:2019 м

13 С113-3 
варіант 1

Труба проф.40х20х2 ДСТУ 8936:2019 м

14 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій (підставка 
та навіс для ШРП)

т

15 КБ12-12-1 Улаштування навісу ШРП 100м 2

16 С114-172-У 
варіант 1

ПрофнастилС 10 0,5мм (лист 1,5x1,175) м2

17 КБ 13^44-7 Очищення поверхонь щітками м2

18 КБ 13^44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2

19 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази

100м 2

20 КБ19-4-1 Улаштування установки для редукування 
тиску газу

шт

21 С1630-1997 Шафовий регуляторний пункт ШГРП Ф шт
заріант 2 БКО/2МВН Бп25

22 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном

комплект

231КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100 шт

241<516-12-1 Установлення ізолюючих фланцевих 
з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 50 мм

шт

0,03

0,0005

0,0005

0,0005

0,04825

3 , 3

4

10,5

0,04825

0,017625

1,7625

2,2

2,2

0,022

1

1

5

0,06

6 7 8 9 10 11 12
2462.88І 273.7 73,8£ 65,68 8.21 27.648С 0 83
2189, Г/7 104,4/ 3,16 1,392С 0,04

29497.72 _ 14,75 14,75 476,0000 0 24
29497,72

157471.02 _ 78,74 13,37 431.4600 0 22
26737,58
18925.69 _ 9,46 9,46 264.5100 0.13
18925,69
24541.52

_

1723.45 1184,13 782,63 83.16 211.1200 10 19
16220,35

185.04
121,49

610,63
5,86 1,5834 0,08

262.47 _ 1049,88
- - -

102.95 _ 1080,98
- - -

9210.85 676.78 444,42 411,77 32.65 117.7600 5 68
8534,07

10486.17
40,16

184,82 149,54
1,94 0,5216

124.6800
0,03
2Д2

8484,47
310.83

.

547,84
-

17.01 _ 37,42 37,42
-

0.2500 0.55
17,01
14.54 2.67 31,99 26,11 5.88 0.1700 0,37
11,87

9640.79
0,15

212,10 96,54
0,33 0,0020

60.5500 1.33
4388,06
1422.41 51.38 1422,41 1371,03 51.38 18.4800 18.48
1371,03

49206.30
3,05

149206,30
3,05 0,0396 0,04

28.50 142,50 142,50
-

0.3600 М28,50
3803.09 - 228,19 228,19

-
49.5000 2.97

3803,09
142.21 16.09 142,21 126,12 16.09 1.5700 1 57
126,12 0,95 0,95 0,0124 0,01

1



1 2 3 4
21 КБ16-12-3 Установлення ізолюючих фланцевих 

з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 80 мм

шт

26 КБ16-9-12 Прокладання трубопроводів 
газопостачання зі стальних труб 
діаметром 50 мм

100м

27 С113-18 
варіант 1

Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м

26 КБ16-9-14 Прокладання трубопроводів 
газопостачання зі стальних труб 
діаметром 80 мм

100м

29 С113-20 
варіант 1

Труба ст.Ду 89x3,5 ГОСТ 10705-80 м

ЗО КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних 
частин діаметром 100-250 мм

т

31 С1534-9 
варіант 1

Відвід ст. 57x3,0 ГОСТ 17375-2001 шт

32 С1534-15 
варіант 1

Відвід ст. 89x3,2 ГОСТ 17375-2001 шт

33 С1534-292 
варіант 1

Перехід ст. 159x89 ГОСТ 17378-2001 шт

34 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих 
трубопроводів діаметром 50 мм

шт35 С130-983 
варіант 1

Фланці [16 кгс/см2]', діаметр 50 мм шт

36 КБ22-40-2 Приварювання фланців до сталевих 
трубопроводів діаметром 80 мм

шт

37 С130-985 
варіант 1

Фланці [16 кгс/см2], діаметр 80 мм шт

38 КБ22-36-1 Установлення сталевих засувок 
діаметром 50 мм

шт

39 С1630-2015 
варіант 1

Крани кульові фланцеві 11с41п, діаметр 50 
мм

шт

40 КБ22-36-2 Установлення сталевих засувок 
діаметром 80 мм

шт

41 С1630-2021 
варіант 1

Крани кульові фланцеві 11с41п, діаметр 80 
мм

шт

42 КБ24-110-1 Установлення газових свічок діаметром до 
40 мм

шт

43 КБ24-103-1 Врізання у діючі стальні газопроводи зі 
зниженням тиску, діаметр газопроводу 50
УМ

шт

5

0,03

0,03

0,0062

2

2

2

2

1

1

1

1

6 1 8 9 10 11 12
219.76 27.77 219,76 191,99 27.77 2.3900 2.39
191,99 1,66 1,65 0,0214 0,02

8550.34 1478.33 256,51 212,16 44.35 90.6900 2,72
7072,01 381,83 11,45 5,0762 0,15

328.52 - 985,56

10941.66 1669.84 328,25 278,15 50.10 118.9000 3.57
9271,82 393,19 11,80 5,2238 0,16

496.79 - 1490,37 .
83936.61 17282.39 1140,41 194,09 107.15 353.8000 2.19
31304,22

41.37
396,13

82,74
2,46 5,1580 0,03

185.05
~

370,10
~ ~ -

294.60 294,60
- - -

167.45 48.58 334,90 90,24 97.16 0.5100 1.02
45,12

234.95
1,11

469,90 < 2,22 0,0145 0,03

271.27 72.04 542,54 130,96 144.08 0.7400 1.48
65,48

350.25
1,65

700,50
3,30 0,0215 0,04

197.49
~

197,49 125,39
-

1.7100 1.71
125,39

1780.00
~

1780,00
- -

336.96
“

336,96 201,66
-

2.7500 2.75
201,66

2800.00 2800,00
- -

81.44
“

244,32 244,32
-

1.0600 3.18
81,44

974.66
“

974,66 782,16
-

8.8400 8.84
782,16 -

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1244 КБ24-103-5 Врізання у  діючі стальні газопроводи зі 
зниженням тиску, діаметр газопроводу 150

шт 1663.93 1663,93 1313,93 14.8500 14,85
1313,93

4£ КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 1,6 17.01 _ 27,22 27,22 0.2500 0Л
46 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2 1,6

17,01
14.54 2.67 23,26 18,99 4.27 0.1700 0,27

47'КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази 
Установлення металевої огорожі з

100м 2 0,016
11,87

9203.06
0,15

147,25 70,21
0,24 0,0020

60.5500 0,97
48 КБ7-24-11 100м 0,17

4388,06
17236.26 260.80 2930,16 2659,18 44.34 205.9000 35

49 С130-517 
варіант 1 
С126-1293 
варіант 1 
С111-1904 
варіант 1 
КБ7-25-8

сітчастих панелей по залізобетонних 
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м 
Стовп огорожі Заграда Н=2,0м 60x40мм ф1 
5(оц + ПВХ)
Секція стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2,

шт 8

15642,22

297.74

15,48

2381,92

2,63 0,2010 0,03

50 шт 6 793.03
-

4758,18
- - -

51

52

5 м (4х4хмм)
Комплект кріплення ПП 60x40 мм 

Улаштування хвірток з установленням

шт

100шт

44

0,01

34,06

90502.92 376.28

1498,64

905,03 901,27 3.76 1138.2500 11.38
53 С126-1293 

варіант 2

стовпів металевих
Хвіртка зварна 1,5/1 м (2 стовпа + ручка + шт 1

90126,64
6288.00

22,33
6288,00

0,22 0,2900

— замок) ______________________________ - _
Разом прямі витрати по кошторису 192288,30 12135,28 766.24 155.96

Разом будівельні роботи, грн. 
втому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробиичих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

192288,30

179386,78
12194,08
5768,60

16,52
1967,71

198056,90

58,80 0,75

Всього по кошторису 198056,90
кошторисна трудомісткість, люд.год. 173,23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кошторисна заробітна плата, грн. 14161,79





1 2 3 4
6'КБ16-8-2 

тех.част. 
п. 2.8г 
к-0,6;

Демонтаж трубопроводів газопостачання 
зі стальних труб діаметром 20 мм 
(Демонтаж)

100м

7 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без 
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, 
група грунтів 2

ЮОмЗ

8 КР20-15-9 Г отування важкого бетону на щебені, клас 
бетону В10

ЮОмЗ

9 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 100 м3

10 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
(підставка та навіс для ШРП)

т

11 С113-5 
варіант 1

Кутик 50x50x4 м

12 С113-6 
варіант 1

Труба проф. 50x50x3 ДСТУ 8936:2019 м

13 С113-3 
варіант 1

Труба проф.40х20х2 ДСТУ 8936:2019 м

14 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій (підставка 
та навіс для ШРП)

т

15 КБ12-12-1 Улаштування навісу ШРП 100м 2

16 С114-172-У 
варіант 1

Профнастил С 10 0,5 мм (лист 1,5x1,175) м2

17 КБ13^4-7 Очищення поверхонь щітками м2

18 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2

19 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази

100м 2

20 КБ19-4-1 Улаштування установки для редукування 
тиску газу

шт

21 С1630-1997 
варіант 4

Шафовий регуляторний пункт ШГРП.Ф. 
Б ю /гм вг 0п32

шт

22 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном

комплект

23 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100 шт

24 КБ16-12-1 Установлення ізолюючих фланцевих 
з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 50 мм

шт

0,03

0,0005

1,7625

2,2

2,2

0,022

1

1

5

0,06

6 1 8 9 10 11 12
2462.88 273.71 73,89 65,68 8.21 27.6480 0.83
2189,17 104,47 3,13 1,3920 0,04

29497.72 14,75 14,75 476.0000 0.24
29497,72 - - - -

157471.02 _ 78,74 13,37 431.4600 0.22
26737,58
18925.69 9,46 9,46

-
264.5100 0.13

18925,69
24541.62 1723.55 1184,13 782,63 83.16 211.1200 10.19
16220,35

185.04
121,49

610,63
5,86 1,5835 0,08

262.47
~

1049,88
- - -

102,95
-

1080,98
- - -

9210.85 676.78 444,42 411,77 32.65 117.7600 5.68
8534,07

10486.17
40,16

184,82 149,54
1,94 0,5216

124.6800
0,03
£2

8484,47
310.83

~
547,84

- - -

17.01
~

37,42 37,42
-

0.2500 0.55
17,01
14.54 2.67 31,99 26,11 5.88 0.1700 0.37
11,87

9640.79
0,15

212,10 96,54
0,33 0,0020

60.5500 1.33
4388,06
1422.41 51.38 1422,41 1371,03 51.38 18.4800 18.48
1371,03

238205.00
3,05

238205,00
3,05 0,0396 0,04

28.50
~

142,50 142,50
-

0.3600 1А
28,50

3803.09 228,19 228,19
-

49.5000 2.97
3803,09

142.21 16.09 142,21 126,12 16.09 1.5700 1.57
126,12 0,95 0,95 0,0124 0,01

1



1 2 3 4 5
25 КБ16-12-3 Установлення ізолюючих фланцевих 

з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 80 мм

иіт 1

26 КБ16-9-12 Прокладання трубопроводів 
газопостачання зі стальних труб 
діаметром 50 мм

100м 0,03

27 С113-18 
варіант 1

Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м 3

28 КБ16-9-14 Прокладання трубопроводів 
газопостачання зі стальних труб 
діаметром 80 мм

100м 0,03

29 С113-20 
варіант 1

Труба ст.Ду 89x3,5 ГОСТ 10705-80 м 3

ЗО КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних 
частин діаметром 100-250 мм

т 0,0062

31 С1534-9 
варіант 1

Відвід ст. 57x3,0 ГОСТ 17375-2001 шт 2

32 С1534-15 
варіант 1

Відвід ст. 89x3,2 ГОСТ 17375-2001 ПІТ 2

33 С1534-292 
варіант 1

Перехід ст. 159x89 ГОСТ 17378-2001 ШТ 1

34 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих 
трубопроводів діаметром 50 мм

шт 2

35 С130-983 
варіант 1

Фланці [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт 2

36 КБ22-40-2 Приварювання фланців до сталевих 
трубопроводів діаметром 80 мм

шт 2

37 С130-985 
варіант 1

Фланці [16 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 2

38 КБ22-36-1 Установлення сталевих засувок 
діаметром 50 мм

шт 1

39 С1630-2015 
варіант 1

Крани кульові фланцеві 11с41п, діаметр 50 
мм

шт 1

40 КБ22-36-2 Установлення сталевих засувок 
діаметром 80 мм

шт 1

41 С1630-2021 
варіант 1

Крани кульові фланцеві 11с41п, діаметр 80 
мм

шт 1

42 КБ24-110-1 Установлення газових свічок діаметром до 
40 мм

шт 3

43 КБ24-103-1 Врізання у  діючі стальні газопроводи зі 
зниженням тиску, діаметр газопроводу 50 
мм

шт 1

6 7 8 9 10 11 12
219.76 27.77 219,76 191,99 27.77 2.3900 2.39
191,99 1,65 1,65 0,0214 0,02

8550.34 1478.33 256,51 212,16 44.35 90.6900 2.72
7072,01 381,83 11,45 5,0762 0,15

328.52 _ 985,56 _ .

10941.66 1669.84 328,25 278,15 50.10 118.9000 3.57
9271,82 393,19 11,80 5,2238 0,16

496.79 _ 1490,37 _ _

83936.61 17282.39 1140,41 194,09 107.15 353.8000 2.19
31304,22 396,13 2,46 5,1580 0,03

41.37 - 82,74 - - - -

185.05 370,10
~ - -

294.60 294,60
- - -

167.45 48.58 334,90 90,24 97.16 0.5100 1.02
45,12 1,11 2,22 0,0145 0,03

234.95 - 469,90 - - - -

271.27 72.04 542,54 130,96 144.08 0.7400 1.48
65,48 1,65 3,30 0,0215 0,04

350.25 - 700,50 - - - _

197.49
-

197,49 125,39
-

1.7100 1.71
125,39 - - _ _

1780.00 - 1780,00 - - - _

336.96
-

336,96 201,66
-

2.7500 2.75
201,66 - - - -

2800.00 - 2800,00 - - - _

81.44
-

244,32 244,32
-

1.0600 3.18
81,44 - - - _

974.66 - 974,66 782,16 - 8.8400 8.84
782,16 - ~
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44 КБ24-103-5 Врізання у діючі стальні газопроводи зі 

зниженням тиску, діаметр газопроводу 150 
мм

шт

45 КБ9-72-1 Виготовлення грозозахисту т

46 С113-8 
варіант 1

Труба ст.Ду 76x3,0 ДСТУ 8936:2019 м

! 47 С113-18 
варіант 1

Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м

48 С113-3 
варіант 2

Труба ст.Ду 25x2,8 ДСТУ 8936:2019 м

49 С113-2 
варіант 1

Арматура 16 мм м

50 КБ9-34-1 Монтаж грозозахисту т

і 51 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2

52 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2

53 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази

100м 2

54 КБ1 -164-2 Розробка грунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група грунтів 2

ЮОмЗ

55 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група грунтів 1

ЮОмЗ

56 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у  траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м

57 С113-1 
варіант 1

Смуга ст. 40x4 мм м

58 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм

10 шт

59 С113-14 
варіант 1

Круг 16 мм м

60 КБ7-24-11 Установлення металевої огорожі з 
сітчастих панелей по залізобетонних 
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м

100м

61 С130-517 
варіант 1

Стовп огорожі Заграда Н=2,0м 60x40мм ф1, 
5(оц + ПВХ)

шт

62 С126-1293 
варіант 1

Секція стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2, 
5 м (4х4хмм)

шт

5 6 7 8 9 10 11 12
1 1663.93 - 1663,93 1313,93 _ 14.8500 14.85

1313,93 - - - -

2 21643.05 1723.72 848,41 635,84 67.57 211.1200 8.28
16220,35 121,50 4,76 1,5837 0,06

В 247.42 - 742,26 - _ - _

В 328.52
~

985,56
- - -

3 138.39
~

415,17
- - -

5 82.40 41,20
- - -

? 9210.85 676.78 361,07 334,54 26.53 117.7600 4.62
8534,07 40,16 1,57 0,5216 0,02

В 17.01 - 51,03 51,03 - 0.2500 0.75
17,01 - - - -

В 14,54 2.67 43,62 35,61 8,01 0.1700 0.51
11,87 0,15 0,45 0,0020 0,01

3 9524.06 - 285,72 131,64 - 60.5500 1.82
4388,06 - - - -

5 15862.46 - 1189,68 1189,68 - 261.8000 19.64
15862,46 - - - -

8978,86 _ 673,41 673,41 150.4500 11.28
8978,86 - - - -

1793.22 112.10 376,58 353,04 23.54 22.4000 ± 1
1681,12 6,65 1,40 0,0864 0,02

81.90 - 1719,90 - - -

7 1020.68 90.83 714,48 588,39 63.58 11.2000 7.84
840,56 5,39 3,77 0,0700 0,05

98.80 - 2074,80 - - - -

17355.91 260.80 2707,52 2440,19 40.68 205.9000 32.12
15642,22 15,48 2,41 0,2010 0,03

297.74 _ 2381,92 .
793.03

-
4758,18

- - -

- - - - -
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63

64

С111-1904 
варіант 1 
КБ7-25-8

Комплект кріплення ПП 60x40 мм 

Улаштування хвірток з установленням

шт

100шт

44

0,01

34,06

90502.92 376.28

1498,64

905,03 901,27 3.76 1138.2500 11.38

65 С126-1293
стовпів металевих
Хвіртка зварна 1,5/1 м (2 стовпа + ручка + шт 1

90126,64
6288.00

22,33
6288,00

0,22 0,2900 -

варіант 2 замок) - - - - -

Разом прямі витрати по кошторису 291389,52 15793,05 947,54 210.88

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

291389,52

274648,93
15863,34
7581,65

21,74
2587,06

298971,17

70,29 0,91

Всього по кошторису 298971,17
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

233,53
18450,40





1 2 3 46 КБ1 -165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без 
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, 
група грунтів 2

ЮОмЗ

7 КР20-15-9 Г отування важкого бетону на щебені, клас 
бетону В10

ЮОмЗ

8 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції' 100 м3

9 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
(підставка та навіс для ШРП)

т

10 С113-5 
варіант 1

Кутик 50x50x4 м

11 С113-6 
варіант 1

Труба проф. 50x50x3 ДСТУ 8936:2019 м

12 С113-3 
варіант 1

Труба проф.40х20х2 ДСТУ 8936:2019 м

13 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій (підставка 
та навіс для І1ІРП)

т

14 КБ12-12-1 Улаштування навісу ШРП 100м 2

15 С114-172-У 
варіант 1

Профнастил С 10 0,5 мм (лист 1,5x1,175) м2

' 16 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2

17 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2

18 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази

100м 2

19 КБ19-4-1 Улаштування установки для редукування 
тиску газу

шт

20 С1630-1997 
варіант 6

Шафовий регуляторний пункт ШГРП.Ф. 
R G l2m z оп50

шт

21 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном

комплект

22 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100 шт

23 КБ16-12-1 Установлення ізолюючих фланцевих 
з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 50 мм

шт

24 КБ16-12-3 Установлення ізолюючих фланцевих 
з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 80 мм

шт

_5________ 6
0,0005 29497,72 

29497,72

0,0005

0,0005

0,04825

3 , 3

157471.02
26737,58
18925.69
18925.69 
24541.52 
16220,35

185,04

4 262,47

10,5 102,95

0,04825

0,017625

1,7625

9210.85
8534,07

10486,17
8484,47
310,83

2,2

2,2

0,022

1

1

17.01
17.01 
14,54 
11,87

9640,79
4388,06
1422.41
1371,03

281900,00

5 28,50
28,50 

0,06 3803.09
3803,09 

1 142.21
126,12

219.76
191,99

7 8 9 10 11 12- 14,75 14,75 - 476.0000 0.24

78,74 13,37 431.4600 0.22-
9,46 9,46

-
264.5100 0.13

1723.45 1184,13 782,63 83.16 211.1200 10.19
121,49 5,86 1,5834 0,08

- 610,63 - - - -

1049,88
" ~ "

~

1080,98
" - -

676.78 444,42 411,77 32.65 117.7600 5.68
40,16 1,94 0,5216 0,03

- 184,82 149,54 - 124.6800 £2
~

547,84
-

37,42 37,42 0.2500 0,55

2.67 31,99 26,11 5,88 0,1700 0,37
0,15 0,33 0,0020 -- 212,10 96,54 - 60.5500 1.33

51.38 1422,41 1371,03 51.38 18.4800 18.48
3,05 3,05 0,0396 0,04- 281900,00 - - - -

142,50 142,50
-

0.3600 1 8-
228,19 228,19 49.5000 2.97

16.09 142,21 126,12 16.09 1.5700 1.57
0,95 0,95 0,0124 0,01

27.77 219,76 191,99 27.77 2.3900 2.39
1,65 1,65 0,0214 0,02

1
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25 КБ16-9-12 Прокладання трубопроводів 

газопостачання зі стальних труб 
діаметром 50 мм

100м

і 26 С113-18 
варіант 1

Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м

27 КБ16-9-14 Прокладання трубопроводів 
газопостачання зі стальних труб 
діаметром 80 мм

100м

28 С113-20 
варіант 1

Труба ст.Ду 89x3,5 ГОСТ 10705-80 м

29 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних 
частин діаметром 100-250 мм

т

ЗО С1534-9 
варіант 1

Відвід ст. 57x3,0 ГОСТ 17375-2001 шт

31 С1534-15 
варіант 1

Відвід ст. 89x3,2 ГОСТ 17375-2001 шт

32 С1534-292 
варіант 1

Перехід ст. 159x89 ГОСТ 17378-2001 шт

33 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих 
трубопроводів діаметром 50 мм

шт

34 С130-983 
варіант 1

Фланці [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт

35 КБ22-40-2 Приварювання фланців до сталевих 
трубопроводів діаметром 80 мм

шт

36 С130-985 
варіант 1

Фланці [16 кгс/см2], діаметр 80 мм шт

37 КБ22-36-1 Установлення сталевих засувок 
діаметром 50 мм

шт

38 С1630-2015 
варіант 1

Крани кульові фланцеві 11с41п, діаметр 50 
мм

шт

39 КБ22-36-2 Установлення сталевих засувок 
діаметром 80 мм

шт

40 С1630-2021 
варіант 1

Крани кульові фланцеві 11с41п, діаметр 80 
мм

шт

41 КБ24-110-1 Установлення газових свічок діаметром до 
40 мм

шт

42 КБ24-103-1 Врізання у  діючі стальні газопроводи зі 
зниженням тиску, діаметр газопроводу 50 
мм

шт

43 КБ24-103-5 Врізання у  діючі стальні газопроводи зі 
зниженням тиску, діаметр газопроводу 150 
мм

шт

5 6 7 8 9 10 11 12
0,01 8550.34 1478.33 85,50 70,72 14.78 90.6900 0.91

7072,01 381,83 3,82 5,0762 0,05

1 328.52 _ 328,52 . .

0,02 10941.66 1669.84 218,83 185,44 33.39 118.9000 2.38
9271,82 393,19 7,86 5,2238 0,1

2 496.79 _ 993,58 .
0,0076 179727.40 17282.39 1365,93 237,91 131.35 353.8000 2.69

31304,22 396,13 3,01 5,1580 0,04
2 41.37 - 82,74 - - -

3 185.05 555,15
- - -

1 294.60 294,60
- - -

2 167.45 48.58 334,90 90,24 97.16 0.5100 1.02
45,12 1,11 2,22 0,0145 0,03

2 234.95 - 469,90 - - - -

2 271.27 72.04 542,54 130,96 144.08 0.7400 1.48
65,48 1,65 3,30 0,0215 0,04

2 350.25 - 700,50 - - - -

1 994.29
"

994,29 125,39
-

1.7100 1.71
125,39 - - - -

1 1780.00 - 1780,00 - - - -

1 1930.56 1930,56 201,66
-

2.7500 2.75
201,66 - - -

1 2800.00 - 2800,00 - - - -

3 81.44
-

244,32 244,32
-

1.0600 3.18
81,44 - - - -

1 974.66 - 974,66 782,16 - 8.8400 8.84
782,16 - - - -

1 1663.93 _ 1663,93 1313,93 . 14.8500 14.85
1313,93 - - - ~



1 2 3 4
44 КБ9-72-1 Виготовлення грозозахисту т

45 С113-8 
варіант 1

Труба ст.Ду 76x3,0 ДСТУ 8936:2019 м

46 С113-18 
варіант 1

Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м

47 С113-3 
варіант 2

Труба ст.Ду 25x2,8 ДСТУ 8936:2019 м

48 С113-2 
варіант 1

Арматура 16 мм м

49 КБ9-34-1 Монтаж грозозахисту т

50 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2

51 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2

52 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази

100м2

53 КБ1 -164-2 Розробка грунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група грунтів 2

ЮОмЗ

І 54 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група грунтів 1

ЮОмЗ

55 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у  траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м

56 С113-1 
варіант 1

Смуга ст. 40x4 мм м

57 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм

10 шт

58 С113-14 
варіант 1

Круг 16 мм м

59 КБ7-24-11 Установлення металевої огорожі з 
сітчастих панелей по залізобетонних 
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м

100м

60 С130-517 
варіант 1

Стовп огорожі Заграда Н=2,0м 60x40мм ф1, 
5(оц + ПВХ)

шт

61 С126-1293 
варіант 1

Секція стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2, 
5 м (4х4хмм)

шт

62 С111-1904 
варіант 1

Комплект кріплення ПП 60x40 мм шт

63 КБ7-25-8 Улаштування хвірток з установленням 
стовпів металевих

100шт

5 6 7 8 9 10 11 12
0,0392 21642.78 1723.45 848,40 635,84 67.56 211.1200 8.28

16220,35 121,49 4,76 1,5834 0,06
3 247.42 - 742,26 - - - _

3 328.52
-

985,56
- - -

3 138.39 415,17
- ~ -

0,5 82.40
"

41,20
- - -

0,0392 9210.85 676.78 361,07 334,54 26.53 117.7600 4.62
8534,07 40,16 1,57 0,5216 0,02

2,5 17.01 - 42,53 42,53 - 0,2500 0.63
17,01 - - - -

2,5 14.54 2.67 36,35 29,68 6.67 0.1700 0.43
11,87 0,15 0,38 0,0020 0,01

0,025 9780.86 - 244,52 109,70 - 60.5500 1.51
4388,06 - - - -

0,075 15862.46 - 1189,68 1189,68 - 261.8000 19,64
15862,46 - - - -

0,075 8978.86 _ 673,41 673,41 . 150.4500 11.28
8978,86 - - - -

0,21 1793.22 112.10 376,58 353,04 23.54 22.4000 £ 7
1681,12 6,65 1,40 0,0864 0,02

21 81.90 - 1719,90 - - - -

0,7 1020.68 90.83 714,48 588,39 63.58 11.2000 7.84
840,56 5,39 3,77 0,0700 0,05

21 98.80 - 2074,80 - - - -

0,12 17652.12 260.80 2118,25 1877,07 31.30 205.9000 24.71
15642,22 15,48 1,86 0,2010 0,02

7 297.74 _ 2084,18 _ _ _ .

5 793.03
-

3965,15
- - -

40 34.06
-

1362,40
- ~ -

0,01 90502.92 376.28 905,03 901.27 3.76 1138.2500 11.38
90126,64 22,33 0,22 0,2900 -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
64 C126-1293 

варіант 2
Хвіртка зварна 1,5/1 м (2 стовпа + ручка + 
замок)

ІІЛ 1 6288.00 - 6288,00 - - _ _

- - - _ _

Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису

334446.41

334446.41

318660,01
14937,95
7127,54

20,34
2420,32

341573.95

341573.95

14884,00 902.40 198.89
53,95 0,69

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

219,92
17358,27





1 2 3 4
б КБ16-8-2 

тех.част. 
п. 2.8г 
к-0,6;

Демонтаж трубопроводів газопостачання 
зі стальних труб діаметром 20 мм 
(Демонтаж)

100м

7 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без 
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, 
група грунтів 2

ЮОмЗ

| 8 КР20-15-9 Готування важкого бетону на щебені, клас 
бетону В10

ЮОмЗ

9 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 100 м3

10 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
(підставка та навіс для ШРП)

т

11 С113-5 
варіант 1

Кутик 50x50x4 м

12 С113-6 
варіант 1

Труба проф. 50x50x3 ДСТУ 8936:2019 м

13 С113-3 
варіант 1

Труба проф.40х20х2 ДСТУ 8936:2019 м

14 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій (підставка 
та навіс для ШРП)

т

15 КБ12-12-1 Улаштування навісу ШРП 100м2

16 С114-172-У 
варіант 1

Профнастил С 10 0,5 мм (лист 1,5x1,175) м217 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2

18 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2

19 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази

100м 2

20 КБ19-4-1 Улаштування установки для редукування 
тиску газу

шт

21 С1630-1997 
варіант 6

Шафовий регуляторний пункт ШГРП.Ф. 
к є / г м в г  Оп50

шт

22 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном

комплекп

23 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100 шт

24 КБ16-12-1 Установлення ізолюючих фланцевих 
з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 50 мм

шт

5
0,03

0,0005

3,3

4

10,5

1,7625

2,2

2,2

0,022

1

1

5

0,06

1

6 1 8 9 10 11 12
2462.88 273.71 73,89 65,68 8.21 27.6480 0.83
2189,17 104,47 3,13 1,3920 0,04

29497.72 14,75 14,75 476.0000 0.24
29497,72 - - - -

157471.02 _ 78,74 13,37 . 431.4600 0.22
26737,58
18925.69

-
9,46 9,46

-
264.5100 0.13

18925,69
24541.52 1723.45 1184,13 782,63 83.16 211.1200 10.19
16220,35

185.04
121,49

610,63
5,86 1,5834 0,08

262.47 1049,88
- - -

102.95
-

1080,98
- - -

9210.85 676.78 444,42 411,77 32.65 117.7600 5.68
8534,07

10486.17
40,16

184,82 149,54
1,94 0,5216

124.6800
0,03
2Д2

8484,47
310.83

(
547,84

~ - -

17.01 37,42 37,42
-

0.2500 0.55
17,01
14.54 2.67 31,99 26,11 5.88 0.1700 0.37
11,87

9640.79
0,15

212,10 96,54
0,33 0,0020

60.5500 1.33
4388,06
1422.41 51.38 1422,41 1371,03 51.38 18.4800 18.48
1371,03

281900.00
3,05

281900,00
3,05 0,0396 0,04

28.50
-

142,50 142,50
-

0.3600 1 8
28,50

3803.09
-

228,19 228,19
-

49.5000 2.97
3803,09

142.21 16.09 142,21 126,12 16.09 1.5700 1.57
126,12 0,95 0,95 0,0124 0,01



1 2 3 4
2Ь КБ16-12-3 Установлення ізолюючих фланцевих 

з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 80 мм

шт

26 КБ16-9-12 Прокладання трубопроводів 
газопостачання зі стальних труб 
діаметром 50 мм

100м

27 С113-18 
варіант 1

Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м

28 КБ16-9-14 Прокладання трубопроводів 
газопостачання зі стальних труб 
діаметром 80 мм

100м

29 С113-20 
варіант 1

Труба ст.Ду 89x3,5 ГОСТ 10705-80 м

! ЗО КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних 
частин діаметром 100-250 мм

т

31 С1534-9 
варіант 1

Відвід ст. 57x3,0 ГОСТ 17375-2001 шт

32 С1534-15 
варіант 1

Відвід ст. 89x3,2 ГОСТ 17375-2001 шт

33 С1534-292 
варіант 1

Перехід ст. 159x89 ГОСТ 17378-2001 шт

34 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих 
трубопроводів діаметром 50 мм

шт

35 С130-983 
варіант 1

Фланці [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт

36 КБ22-40-2 Приварювання фланців до сталевих 
трубопроводів діаметром 80 мм

шт

37 С130-985 
варіант 1

Фланці [16 кгс/см2], діаметр 80 мм шт

38 КБ22-36-1 Установлення сталевих засувок 
діаметром 50 мм

шт

39 С1630-2015 
варіант 1

Крани кульові фланцеві 11 с41 п, діаметр 50 
мм

шт

40 КБ22-36-2 Установлення сталевих засувок 
діаметром 80 мм

шт

41 С1630-2021 
варіант 1

Крани кульові фланцеві 11с41п, діаметр 80 
мм

шт

42 КБ24-110-1 Установлення газових свічок діаметром до 
40 мм

шт

43 КБ24-103-1 Врізання у діючі стальні газопроводи зі 
зниженням тиску, діаметр газопроводу 50 
мм

шт

5 6 1 8 9 10 11 12
1 219.76 27.77 219,76 191,99 27.77 2.3900 2.39

191,99 1,65 1,65 0,0214 0,02

0,01 8550.34 1478.33 85,50 70,72 14.78 90.6900 0.91
7072,01 381,83 3,82 5,0762 0,05

1 328.52 _ 328,52 .
0,015 10941.66 1669.84 164,12 139,08 25.04 118.9000 1,78

9271,82 393,19 5,90 5,2238 0,08

1,5 496.79 _ 745,19 _ . .

0,0062 183936.61 17282.39 1140,41 194,09 107.15 353.8000 2.19
31304,22 396,13 2,46 5,1580 0,03

2 41.37 - 82,74 - - - -

2 185.05
-

370,10
" - -

1 294.60 294,60
- - -

2 167.45 48.58 334,90 90,24 97.16 0.5100 1.02
45,12 1,11 2,22 0,0145 0,03

2 234.95 - 469,90 - - - _

2 271.27 72.04 542,54 130,96 144.08 0.7400 1.48
65,48 1,65 3,30 0,0215 0,04

2 350.25 - 700,50 - - - -

1 994.29
-

994,29 125,39
-

1.7100 1.71
125,39 - - - _

1 1780.00 - 1780,00 - - - _

1 1930.56
-

1930,56 201,66
-

2.7500 2.75
201,66 - - -

1 2800.00 - 2800,00 - - _ _

3 81.44 244,32 244,32
-

1.0600 3.18
81,44 - - - -

1 974.66 - 974,66 782,16 - 8.8400 8.84
782,16 “ - " ~



1 2 3 4 5
44 КБ24-103-5 Врізання у  діючі стальні газопроводи зі 

зниженням тиску, діаметр газопроводу 150 
мм

шт 1

45 КБ9-72-1 Виготовлення грозозахисту т 0,0392

46 С113-8 
варіант 1

Труба ст.Ду 76x3,0 ДСТУ 8936:2019 м 3

47 С113-18 
варіант 1

Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м 3

48 С113-3 
варіант 2

Труба ст.Ду 25x2,8 ДСТУ 8936:2019 м 3

49 С113-2 
варіант 1

Арматура 16 мм м 0,5

50 КБ9-34-1 Монтаж грозозахисту т 0,0392

51 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 2,3

52 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2 2,3

53 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази

100м2 0,023

54 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група грунтів 2

ЮОмЗ 0,075

55 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група грунтів 1

ЮОмЗ 0,075

56 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у  траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,21

57 С113-1 
варіант 1

Смуга ст. 40x4 мм м 21

58 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм

10 шт 0,7

59 С113-14 
варіант 1

Круг 16 мм м 21

60 КБ7-24-11 Установлення металевої огорожі з 
сітчастих панелей по залізобетонних 
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м

100м 0,1554

61 С130-517 
варіант 1

Стовп огорожі Заграда Н=2,0м 60x40мм ф1, 
5(оц + ПВХ)

шт 8

62 С126-1293 
варіант 1

Секція стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2, 
5 м (4х4хмм)

шт 6

6 7 8 9 10 11 12
1663.93 - 1663,93 1313,93 - 14.8500 14.85
1313,93 - - - -

21642.78 1723.45 848,40 635,84 67.56 211.1200 8.28
16220,35 121,49 4,76 1,5834 0,06

247.42 - 742,26 - - - -

328.52
-

985,56
" -

138.39
"

415,17
-

82.40
-

41,20
- - "

9210.85 676.78 361,07 334,54 26.53 117.7600 4.62
8534,07 40,16 1,57 0,5216 0,02

17.01 - 39,12 39,12 - 0.2500 0.58
17,01 - - - -

14.54 2.67 33,44 27,30 6.14 0.1700 0.39
11,87 0,15 0,35 0,0020 -

9412.41 - 216,49 100,93 - 60.5500 1.39
4388,06 - - - -

15862,46 - 1189,68 1189,68 - 261.8000 19.64
15862,46 . - . -

8978,86 _ 673,41 673,41 _ 150.4500 11.28
8978,86 - - - -

1793.22 112.10 376,58 353,04 23.54 22.4000 41
1681,12 6,65 1,40 0,0864 0,02

81.90 - 1719,90 - - - -

1020.68 90.83 714,48 588,39 63.58 11.2000 7.84
840,56 5,39 3,77 0,0700 0,05
98.80 - 2074,80 - - - -

17361.51 260.80 2697,98 2430,80 40.53 205.9000 32
15642,22 15,48 2,41 0,2010 0,03

297.74 . 2381,92 _ _ _ _
793.03

-

4758,18
" "

- - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
63

64

С111-1904 
варіант 1 
КБ7-25-8

Комплект кріплення ПП 60x40 мм 

Улаштування хвірток з установленням

шт

100шт

44

0,01

34,06

90502.92 376.28

1498,64

905,03 901,27 3.76 1138.2500 11.38

65 С126-1293
стовпів металевих
Хвіртка зварна 1,5/1 м (2 стовпа + ручка + шт 1

90126,64
6288.00

22,33
6288,00

0,22 0,2900 -

варіант 2 замок) - - _ _

Разом прямі витрати по кошторису 335797,89 15601,80 902.50 208.45

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

335797,89

319293,59
15662,90
7486,38

21,47
2554,88

343284,27

61,10 0,78

Всього по кошторису 343284,27
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

230,7
18217,78





1 2 3 4
б КБ16-8-2 

тех. част. 
п. 2.8г 
к=0,6;

Демонтаж трубопроводів газопостачання 
зі стальних труб діаметром 20 мм 
(Демонтаж)

100м

7 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без 
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, 
група грунтів 2

ЮОмЗ

8 КР20-15-9 Готування важкого бетону на щебені, клас 
бетону В10

ЮОмЗ

9 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 100 м3

70 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
(підставка та навіс для ШРП)

т

11 С113-5 
варіант 1

Кутик 50x50x4 м

12 С113-6 
варіант 1

Труба проф. 50x50x3 ДСТУ 8936:2019 м

13 С113-3 
варіант 1

Труба проф.40х20х2 ДСТУ 8936:2019 м

14 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій (підставка 
та навіс для ШРП)

/77

15 КБ12-12-1 Улаштування навісу ШРП 100м 2

16 С114-172-У 
варіант 1

Профнастил С 10 0,5 мм (лист 1,5x1,175) м2

17 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2

18 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2

19 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази

100м 2

20 КБ 19-4-1 Улаштування установки для редукування 
тиску газу

шт

21 С1630-1997 
варіант 6

Шафовий регуляторний пункт ШГРП.Ф. 
р ю /гм в г Бп50

шт

22 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном

комплект

23 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100 шт

24 КБ16-12-1 Установлення ізолюючих фланцевих 
з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 50 мм

шт

5
0,03

0,0005

2,2 

2,2 

Я  022 

1 

1 

5

0,06

1

6 7 8 9 10 11 12
3 2462.88 273.71 73,89 65,68 8.21 27.6480 0.83

2189,17 104,47 3,13 1,3920 0,04

29497,72 14,75 14,75 476.0000 0.24
29497,72 - - -

5 157471.02 _ 78,74 13,37 431.4600 0.22
26737,58
18925.69

"
9,46 9,46

-
264.5100 0.13

18925,69
24541.52 1723.45 1184,13 782,63 83.16 211.1200 10.19
16220,35

185.04
121,49

610,63
5,86 1,5834 0,08

262.47
~

1049,88
- - -

102.95
-

1080,98
- - -

9210.85 676.78 444,42 411,77 32.65 117.7600 5.68
8534,07

10486.17
40,16

184,82 149,54
1,94 0,5216

124.6800
0,03
2^2

т8484,47
310.83

-
' 547,84

- -

17.01
“

37,42 37,42
~

0.2500 0.55
17,01
14.54 2.67 31,99 26,11 5.88 0.1700 0,37
11,87

9640.79
0,15

212,10 96,54
0,33 0,0020

60.5500 1.33
4388,06
1422.41 51.38 1422,41 1371,03 51.38 18.4800 18.48
1371,03

281900.00
3,05

281900,00
3,05 0,0396 0,04

28.50
"

142,50 142,50
-

0.3600 1Л
28,50

3803.09
"

228,19 228,19 49.5000 2.97
3803,09

142.21 16.09 142,21 126,12 16.09 1.5700 1.57
126,12 0,95 0,95 0,0124 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 КБ16-12-3 Установлення ізолюючих фланцевих шт 1 219.76 27.77 219,76 191,99 27.77 2.3900 2.39

з'єднань на стальних трубопроводах 191,99 1,65 1,65 0,0214 0,02
діаметром 80 мм

26 КБ16-9-12 Прокладання трубопроводів 100 м 0,01 8550.34 1478.33 85,50 70,72 14.78 90.6900 0.91
газопостачання зі стальних труб 7072,01 381,83 3,82 5,0762 0,05
діаметром 50 мм

27 С113-18 Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м 1 328.52 - 328,52 - - - -
варіант 1 - - - - -

28 КБ16-9-14 Прокладання трубопроводів 100м 0,045 10941.66 1669.84 492,37 417,23 75.14 118.9000 5.35
газопостачання зі стальних труб 9271,82 393,19 17,69 5,2238 0,24
діаметром 80 мм

29 С113-20 Труба ст.Ду 89x3,5 ГОСТ 10705-80 м 4,5 496.79 - 2235,56 - - - -
варіант 1 - - - - -

ЗО КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних т 0,0076 179727.40 17282.39 1365,93 237,91 131.35 353.8000 2.69
частин діаметром 100-250 мм 31304,22 396,13 3,01 5,1580 0,04

\ 31 С1534-9 Відвід ст. 57x3,0 ГОСТ 17375-2001 шт 2 41.37 - 82,74 - - - -
варіант 1 - - - - -

32 С1534-15 Відвід ст. 89x3,2 ГОСТ 17375-2001 шт 3 185.05 - 555,15 - - - -
варіант 1 - - - - -

33 С1534-292 Перехід ст. 159x89 ГОСТ 17378-2001 шт 1 294.60 - 294,60 - - - -
варіант 1 - - - - -

34 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих шт 2 167.45 48.58 334,90 90,24 97.16 0.5100 1.02
< трубопроводів діаметром 50 мм , 45,12 г 1,11 2,22 0,0145 0,03

35 С130-983 Фланці [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт 2 234.95 - 469,90 - - - -
варіант 1 - - - - -

36 КБ22-40-2 Приварювання фланців до сталевих шт 2 271.27 72.04 542,54 130,96 144.08 0.7400 1.48
трубопроводів діаметром 80 мм 65,48 1,65 3,30 0,0215 0,04

37 С130-985 Фланці [16 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 2 350.25 - 700,50 - - - -

варіант 1 - - - - -

38 КБ22-36-1 Установлення сталевих засувок шт 1 994.29 - 994,29 125,39 - 1.7100 1.71
діаметром 50 мм 125,39 - - - -

39 С1630-2015 Крани кульові фланцеві 11 с41 п, діаметр 50 шт 1 1780.00 - 1780,00 - - - -
варіант 1 мм - - - - -

40 КБ22-36-2 Установлення сталевих засувок шт 1 1930.56 - 1930,56 201,66 - 2.7500 2.75
діаметром 80 мм 201,66 - - -

41 С1630-2021 Крани кульові фланцеві 11 с41 п, діаметр 80 шт 1 2800.00 - 2800,00 - - - -
варіант 1 мм - - - - -

42 КБ24-110-1 Установлення газових свічок діаметром до шт 3 81.44 - 244,32 244,32 - 1.0600 3.18
40 мм 81,44 - - - -

43 КБ24-103-1 Врізання у  діючі стальні газопроводи зі шт 1 974.66 - 974,66 782,16 - 8.8400 8.84
зниженням тиску, діаметр газопроводу 50 782,16 - - - -

мм



1 2 3 4 5
44 КБ24-103-5 Врізання у  діючі стальні газопроводи зі 

зниженням тиску, діаметр газопроводу 150 
мм

шт 1

45 КБ9-72-1 Виготовлення грозозахисту т 0,0392

46 С113-8 
варіант 1

Труба ст.Ду 76x3,0 ДСТУ 8936:2019 м 3

47 С113-18 
варіант 1

Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м 3

48 С113-3 
варіант 2

Труба ст.Ду 25x2,8 ДСТУ 8936:2019 м 3

49 С113-2 
варіант 1

Арматура 16 мм м 0,5

50 КБ9-34-1 Монтаж грозозахисту т 0,0392

51 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 3,2

52 КБ13А4-9 Знепилювання металевих поверхонь м2 3,2

53 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази

100м 2 0,032

54 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група грунтів 2

ЮОмЗ 0,075

55 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група грунтів 1

ЮОмЗ 0,075

56 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у  траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,21

57 С113-1 
варіант 1

Смуга ст. 40x4 мм м 21

58 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм

10 шт 0,7

59 С113-14 
варіант 1

Круг 16 мм м 21

60 КБ7-24-11 Установлення металевої огорожі з 
сітчастих панелей по залізобетонних 
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м

100м 0,12

61 С130-517 
варіант 1

Стовп огорожі Заграда Н=2,0м 60x40мм ф1, 
5(оц + ПВХ)

шт 6

62 С126-1293 
варіант 1

Секція стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2, 
5 м (4х4хмм)

шт 4

6 7 8 9 10 11 12
1663.93 - 1663,93 1313,93 - 14.8500 14.85
1313,93 - - - -

21642.78 1723.45 848,40 635,84 67.56 211.1200 8.28
16220,35 121,49 4,76 1,5834 0,06

247.42 - 742,26 - - - -

328.52
-

985,56
- - -

138.39
-

415,17
- -

82.40 41,20
- - -

9210.85 676.78 361,07 334,54 26.53 117.7600 4.62
8534,07 40,16 1,57 0,5216 0,02

17.01 - 54,43 54,43 - 0.2500 щз
17,01 - - - -
14.54 2.67 46,53 37,98 8.55 0.1700 0.54
11,87 0,15 0,48 0,0020 0,01

9804.94 - 313,76 140,42 - 60.5500 1.94
4388,06 - - - -

15862.46 - 1189,68 1189,68 - 261.8000 19,64
,15862,46 - , - -

8978.86 _ 673,41 673,41 _ 150.4500 11.28
8978,86 - - - -
1793.22 112.10 376,58 353,04 23.54 22.4000 4,7
1681,12 6,65 1,40 0,0864 0,02

81.90 - 1719,90 - - - -
1020.68 90.83 714,48 588,39 63.58 11.2000 7.84
840,56 5,39 3,77 0,0700 0,05
98.80 - 2074,80 - - - -

17515.94 260.80 2101,91 1877,07 31.30 205.9000 24.71
15642,22 15,48 1,86 0,2010 0,02

297.74 _ 1786,44 _ . . .
793.03

-
3172,12

~ - "
- - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
63

64

С111-1904 
варіант 1 
КБ7-25-8

Комплект кріплення ПП 60x40 мм 

Улаштування хвірток з установленням

шт

100шт

36

0,01

34,06

90502.92 376.28

1226,16

905,03 901,27 3.76 1138.2500 11.38

65 С126-1293
стовпів металевих
Хвіртка зварна 1,5/1 м (2 стовпа + ручка + шт 1

90126,64
6288.00

22,33
6288,00

0,22 0,2900 -

варіант 2 замок) - - - _ _

Разом прямі витрати по кошторису 335078,28 15410,44 970.68 205.69

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

335078,28

318697,16
15483,73
7385,34

21,09
2508,87

342463,62

73,29 0,96

Всього по кошторису 342463,62
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

227,74
17992,60





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КР20-15-9 Готування важкого бетону на щебені, клас ЮОмЗ 0,0005 157471.02 78,74 13,37 _ 431.4600 0.22

бетону В10 26737,58 _
7 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 100 м3 0,0005 18925.69 - 9,46 9,46 _ 264.5100 0.13

18925,69 - _ _ _

8 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій т 0,04825 24541.52 1723.45 1184,13 782,63 83.16 211.1200 10.19
(підставка та навіс для ШРП) 16220,35 121,49 5,86 1,5834 0,08

9 С113-5 Кутик 50x50x4 м 3,3 185.04 _ 610,63 _

варіант 1 _ _

10 С113-6 Труба проф. 50x50x3 ДСТУ 8936:2019 м 4 262.47 _ 1049,88 _ _ . .
варіант 1 _ _

11 С113-3 Труба проф.40х20х2 ДСТУ 8936:2019 м 10,5 102.95 - 1080,98 _ _ . .
варіант 1 _ _

12 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій (підставка т 0,04825 9210.85 676.78 444,42 411,77 32.65 117.7600 5.68
та навіс для ШРП) 8534,07 40,16 1,94 0,5216 0,03

13 КБ12-12-1 Улаштування навісу ШРП 100м2 0,017625 10486.17 - 184,82 149,54 124.6800 22
8484,47 _ _ . .

14 С114-172-У ПрофнастилС 10 0,5 мм (лист 1,5x1,175) м2 1,7625 310.83 _ 547,84 _ _ . .

варіант 1 _ _
15 КБ 13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 2,2 17.01 - 37,42 37,42 - 0.2500 0.55

17,01 _ _

16 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2 2,2 14.54 2.67 31,99 26,11 5.88 0.1700 0.37
11,87 0,15 0,33 0,0020 _

17 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 100м2 0,022 9640.79 - 212,10 96,54 60.5500 1.33
50 мм тощо за два рази 4388,06 _ _

18 КБ19-4-1 Улаштування установки для редукування шт 1 1422.41 51.38 1422,41 1371,03 51.38 18.4800 18.48
тиску газу 1371,03 3,05 3,05 0,0396 0,04

19 С1630-1997 Шафовий регуляторний пункт ШГРП.Ф. шт 1 281900.00 - 281900,00 _ _ _

варіант 6 ркз/гм вг опбо _ _

20 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим комплект 5 28.50 - 142,50 142,50 _ 0.3600 Мкраном 28,50 _ _
21 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100 шт 0,06 3803.09 - 228,19 228,19 _ 49.5000 2.97

3803,09 _ _ .
22 КБ16-12-1 Установлення ізолюючих фланцевих шт 1 142.21 16.09 142,21 126,12 16.09 1.5700 1.57

з'єднань на стальних трубопроводах 126,12 0,95 0,95 0,0124 0,01
діаметром 50 мм

23 КБ16-12-3 Установлення ізолюючих фланцевих шт 1 219.76 27.77 219,76 191,99 27.77 2.3900 2.39
з'єднань на стальних трубопроводах 191,99 1,65 1,65 0,0214 0,02
діаметром 80 мм

24 КБ16-9-12 Прокладання трубопроводів 100м 0,005 8550.34 1478.33 42,75 35,36 7.39 90.6900 0,45
газопостачання зі стальних труб 7072,01 381,83 1,91 5,0762 0,03
І діаметром 50 мм



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 С113-18 Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м 0,5 328.52 - 164,26 _ _ _

варіант 1 - - _ _ _
26 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних т 0,0012 279836.61 17282.39 335,80 37,57 20.74 353.8000 0.42

частин діаметром 100-250 мм 31304,22 396,13 0,48 5,1580 0,01
27 С1534-9 Відвід ст. 57x3,0 ГОСТ 17375-2001 шт 2 41.37 - 82,74 _ _ - _

варіант 1 - _ _ _ _
28 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих шт 2 167.45 48.58 334,90 90,24 97.16 0.5100 1.02

трубопроводів діаметром 50 мм 45,12 1,11 2,22 0,0145 0,03
29 С130-983 Фланці [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт 2 234.95 - 469,90 - - - -

варіант 1 - - _ _ _
ЗО КБ22-40-2 Приварювання фланців до сталевих шт 2 271.27 72.04 542,54 130,96 144.08 0.7400 1.48

трубопроводів діаметром 80 мм 65,48 1,65 3,30 0,0215 0,04
31 С130-985 Фланці [16 кгс/см2], діаметр 80 мм шт 2 350.25 - 700,50 - - - -

варіант 1 - - _ _ _
32 КБ22-36-1 Установлення сталевих засувок шт 1 994.29 - 994,29 125,39 _ 1.7100 1.71

діаметром 50 мм 125,39 - _ - .
33 С1630-2015 Крани кульові фланцеві 11с41п, діаметр 50 шт 1 1780.00 - 1780,00 _ _ _ І

варіант 1 мм _ _ _ _ _
34 КБ22-36-2 Установлення сталевих засувок шт 1 1930.56 - 1930,56 201,66 _ 2.7500 2.75

діаметром 80 мм 201,66 - _ - -

35 С1630-2021 Крани кульові фланцеві 11с41п, діаметр 80 шт 1 2800.00 - 2800,00 - _ _ _
варіант 1 мм - _ _ _ _

36 КБ24-110-1 Установлення газових свічок діаметром до шт 3 81.44 - 244,32 244,32 _ 1.0600 3.18
40 мм 81,44 - _ _ _

37 КБ24-103-1 Врізання у  діючі стальні газопроводи зі шт 1 974.66 - 974,66 782,16 _ 8.8400 8,84
зниженням тиску, діаметр газопроводу 50 782,16 - - - -

38 КБ24-103-2 Врізання у  діючі стальні газопроводи зі шт 1 1188.56 _ 1188,56 863,56 9.7600 9.76
зниженням тиску, діаметр газопроводу 80
М М

863,56 - - - -

39 КБ9-72-1 Виготовлення грозозахисту т 0,0392 21642.78 1723.45 848,40 635,84 67.56 211.1200 8.28
16220,35 121,49 4,76 1,5834 0,06

40 С113-8 Труба ст.Ду 76x3,0 ДСТУ 8936:2019 м 3 247.42 - 742,26 - _ _ _
варіант 1 - _ _ _ _

41 С113-18 Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м 3 328.52 - 985,56 - _ _ і

варіант 1 _ _ _ _ _
42 С113-3 Труба ст.Ду 25x2,8 ДСТУ 8936:2019 м 3 138.39 - 415,17 - _ _ _

варіант 2 - _ _ _ _
43 С113-2 Арматура 16 мм м 0,5 82.40 - 41,20 - - _ -

варіант 1 - - _ _ _
44 КБ9-34-1 Монтаж грозозахисту т 0,0392 9210.85 676.78 361,07 334,54 26.53 117.7600 4.62

8534,07 40,16 1,57 0,5216 0,02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 КБ13^4-7 Очищення поверхонь щітками м2 2,4 17.01 - 40,82 40,82 _ 0.2500 &6

17,01 _ _ _ _
46 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2 2,4 14.54 2.67 34,90 28,49 6.41 0.1700 0.41

11,87 0,15 0,36 0,0020 _

47 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 100м 2 0,024 10005.56 - 240,13 105,31 - 60.5500 1.45
50 мм тощо за два рази 4388,06 - - - _

48 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях ЮОмЗ 0,075 15862.46 - 1189,68 1189,68 - 261,8000 19.64
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 15862,46 - - - -

група грунтів 2
49 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ЮОмЗ 0,075 8978.86 - 673,41 673,41 - 150.4500 11.28

ям, група грунтів 1 8978,86 - - _ _

50 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 100 м 0,21 1793.22 112.10 376,58 353,04 23.54 22.4000 ± 7
сталі штабової, переріз 160 мм2 1681,12 6,65 1,40 0,0864 0,02

51 С113-1 Смуга ст. 40x4 мм м 21 81.90 - 1719,90 - - - _

варіант 1 - - _ _ _
52 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 10 шт 0,7 1020.68 90.83 714,48 588,39 63.58 11.2000 7.84

діаметром 16 мм 840,56 5,39 3,77 0,0700 0,05
53 С113-14 Круг 16 мм м 21 98.80 - 2074,80 _ _ _ _

варіант 1 - - _ _
54 КБ7-24-11 Установлення металевої огорожі з 100м 0,15 17302.30 260.80 2595,35 2346,33 39.12 205.9000 30.89

сітчастих панелей по залізобетонних 15642,22 15,48 2,32 0,2010 0,03
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м

55 С130-517 Стовп огорожі Заграда Н=2,0м 60x40мм ф1, шт 7 297.74 - 2084,18 - - _ _

варіант 1 5(оц + ПВХ) - - _ _ _

56 С126-1293 Секція стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2, шт 6 793.03 - 4758,18 _ _ _ _

варіант 1 5 м (4х4хмм) - _ _ _ _

57 С111-1904 Комплект кріплення ПП 60x40 мм шт 40 34.06 - 1362,40 - - - _

варіант 1 - - _ _
58 КБ7-25-8 Улаштування хвірток з установленням 100шт 0,01 90502.92 376.28 905,03 901,27 3.76 1138.2500 11.38

стовпів металевих 90126,64 22,33 0,22 0,2900 _

59 С126-1293 Хвіртка зварна 1,5/1 м (2 стовпа + ручка + шт 1 6288.00 - 6288,00 - - - _

варіант 2 замок) - - - - -

Разом прямі витрати по кошторису 331929,74 14464,40 764.05 194.54
44,18 0,57

Разом будівельні роботи, грн. 331929,74
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 316701,29
всього заробітна плата, грн. 14508,58

Загальновиробничі витрати, грн. 6959,80
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,03
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2385,17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всього будівельні роботи, грн. 338889,54

Всього по кошторису 338889,54
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

215,14
16893,75





1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
і 6 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без ЮОмЗ 0,0005 29497.72 - 14,75 14,75 _ 476,0000 0.24

кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, 29497,72 - - _ _

група грунтів 2
7 КР20-15-9 Г отування важкого бетону на щебені, клас ЮОмЗ 0,0005 157471.02 - 78,74 13,37 - 431.4600 0.22

бетону В10 26737,58 - _ _ _
8 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 100 м3 0,0005 18925.69 - 9,46 9,46 _ 264.5100 0.13

18925,69 - _ _ _

9 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій т 0,04825 24541.52 1723.45 1184,13 782,63 83.16 211.1200 10.19
(підставка та навіс для ШРП) 16220,35 121,49 5,86 1,5834 0,08

10 С113-5 Кутик 50x50x4 м 3,3 185,04 - 610,63 - _ _ _

варіант 1 - _ _ _

11 С113-6 Труба проф. 50x50x3 ДСТУ 8936:2019 м 4 262.47 - 1049,88 _ _ _ .
варіант 1 - _ _ _

12 С113-3 Труба проф.40х20х2 ДСТУ 8936:2019 м 10,5 102.95 _ 1080,98 _ _ _ .
варіант 1 - _ _ _ .

13 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій (підставка т 0,04825 9210.85 676.78 444,42 411,77 32.65 117.7600 5.68
та навіс для І1ІРП) 8534,07 40,16 1,94 0,5216 0,03

14 КБ12-12-1 Улаштування навісу ШРП 100м2 0,017625 10486.17 - 184,82 149,54 _ 124.6800 22
8484,47 - _ _ _

15 С114-172-У ПрофнастилС 10 0,5мм (лист 1,5x1,175) м2 1,7625 310.83 - 547,84 - _ _ _

варіант 1 - _ _ _ .
16 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 2,2 17.01 - 37,42 37,42 _ 0,2500 0.55

17,01 - _ _ _
17 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2 2,2 14,54 2.67 31,99 26,11 5.88 0.1700 0.37

11,87 0,15 0,33 0,0020 _

18 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 100м 2 0,022 9640.79 - 212,10 96,54 - 60.5500 1.33
50 мм тощо за два рази 4388,06 _ _ _ _

19 КБ19-4-1 Улаштування установки для редукування шт 1 1422.41 51.38 1422,41 1371,03 51.38 18.4800 18.48
тиску газу 1371,03 3,05 3,05 0,0396 0,04

20 С1630-1997 Шафовий регуляторний пункт ШГРП.Ф. шт 1 212000.00 - 212000,00 _ _ _ _

варіант 10 р о /гм в г  йп32 _ _ .
21 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим комплект 5 28.50 - 142,50 142,50 _ 0,3600 18

краном 28,50 _ _ _ _
22 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100шт 0,06 3803.09 - 228,19 228,19 _ 49.5000 2.97

3803,09 - _ _ _
23 КБ16-12-1 Установлення ізолюючих фланцевих шт 2 142.21 16.09 284,42 252,24 32.18 1.5700 3.14

з'єднань на стальних трубопроводах 126,12 0,95 1,90 0,0124 0,02
діаметром до 50 мм

24 КБ16-8-3 Прокладання трубопроводів 100м 0,02 4420.85 772.24 88,42 72,97 15.45 46.0800 0.92
газопостачання зі стальних труб 3648,61 266,40 5,33 3,5478 0,07
діаметром 25 мм



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 С113-15 Труба ст. Ду 25x3,2 ДСТУ 8936:2019 м 2 156.03 - 312,06 - - - -

варіант 2 - - - - -

і 26 КБ16-8-5 Прокладання трубопроводів 100м 0,05 4648.94 1000.33 232,45 182,43 50.02 46.0800 2Л
газопостачання зі стальних труб 3648,61 353,46 17,67 4,7078 0,24
діаметром 40 мм

27 С113-17 Труба ст. Ду 40x3,0 ДСТУ 8936:2019 м 5 197.50 - 987,50 - - - -

варіант 1 - - - - -

28 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних т 0,00114 497419.94 17282.39 567,06 35,69 19.70 353.8000 оа
частин діаметром 100-250 мм 31304,22 396,13 0,45 5,1580 0,01

29 С1534-7 Відвід ст. 25 (33,7x2,3) ГОСТ 17375-2001 шт 2 15.67 - 31,34 - - - -

варіант 1 - - - - -

ЗО С1534-8 Відвід ст. 40 (48,0x3,0) ГОСТ 17375-2001 ця 3 28.21 - 84,63 - - - -

варіант 1 - - - - -

31 КБ16-15-1 Установлення кранів прохідних на шт 1 693.87 12.72 693,87 180,87 12.72 2.4100 2.41
трубопроводах із стальних труб 180,87 0,75 0,75 0,0098 0,01
діаметром 25 мм

32 С130-980 Фланці [16 кгс/см2], діаметр 25 мм шт 2 126.21 - 252,42 - - - -

варіант 1 - - - - -

33 С1630-2011 Крани кульові фланцеві 11с36п діамтр25 шт 1 1010.00 - 1010,00 - - - -

варіант 1 мм - - - - -

34 КБ16-15-2 Установлення кранів прохідних на шт 1 1238.85 23.10 1238,85 180,87 23.10 2.4100 2.41
трубопроводах із стальних труб 180,87 1,37 1,37 0,0178 0,02
діаметром 40 мм

35 С130-982 Фланці [16 кгс/см2], діаметр 40 мм шт 2 191.53 - 383,06 - - - -

варіант 1 - - - - -

36 С1630-2013 Крани кульові фланцеві 11с36п діамтр40 шт 1 1330.00 - 1330,00 - - - -

варіант 1 мм - - - - -

37 КБ24-110-1 Установлення газових свічок діаметром до шт 3 81.44 - 244,32 244,32 - 1.0600 3.18
40 мм 81,44 - - - -

38 КБ24-103-1 Врізання у  діючі стальні газопроводи зі шт 2 867.16 - 1734,32 1564,32 - 8.8400 17.68
зниженням тиску, діаметр газопроводу до 782,16 - - - -

70 мм
39 КБ9-72-1 Виготовлення грозозахисту т 0,0392 21642.78 1723.45 848,40 635,84 67.56 211.1200 8.28

16220,35 121,49 4,76 1,5834 0,06
40 С113-8 Труба ст.Ду 76x3,0 ДСТУ 8936:2019 м 3 247.42 - 742,26 - - - -

варіант 1 - - - - -

41 С113-18 Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м 3 328.52 - 985,56 - - - -

варіант 1 - - - - -

42 С113-3 Труба ст.Ду 25x2,8 ДСТУ 8936:2019 м 3 138.39 - 415,17 - - - -

варіант 2 - - - - -

43 С113-2 Арматура 16 мм м 0,5 82.40 - 41,20 - - - -

варіант 1 - - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 КБ9-34-1 Монтаж грозозахисту т 0,0392 9210.85 676.78 361,07 334,54 26.53 117.7600 4.62

8534,07 40,16 1,57 0,5216 0,02
45 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 2,4 17.01 - 40,82 40,82 _ 0.2500

17,01 - _ _
46 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2 2,4 14.54 2,67 34,90 28,49 6.41 0.1700 0,41

11,87 0,15 0,36 0,0020 _
47 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 100м2 0,024 9203.06 - 220,87 105,31 - 60.5500 1.45

50 мм тощо за два рази 4388,06 - _ _ -

48 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях ЮОмЗ 0,075 15862.46 - 1189,68 1189,68 - 261.8000 19,64
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 15862,46 - - - -

група грунтів 2
49 КБ1 -166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ЮОмЗ 0,075 8978.86 - 673,41 673,41 - 150.4500 11,28

ям, група грунтів 1 8978,86 - _ _ _
50 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі 100 м 0,21 1793.22 112.10 376,58 353,04 23.54 22.4000

сталі штабової, переріз 160 мм2 1681,12 6,65 1,40 0,0864 0,02
51 С113-1 Смуга ст. 40x4 мм м 21 81.90 - 1719,90 - _ _ _

варіант 1 - - _ _ _
52 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 10 шт 0,7 1020.68 90.83 714,48 588,39 63.58 11.2000 7.84

діаметром 16 мм 840,56 5,39 3,77 0,0700 0,05
53 С113-14 Круг 16 мм м 21 98.80 - 2074,80 - - - _

варіант 1 - - _ _ _
54 КБ7-24-11 Установлення металевої огорожі з 100м 0,11 17796.72 260.80 1957,64 1720,64 28.69 205.9000 22.65

сітчастих панелей по залізобетонних 15642,22 15,48 1,70 0,2010 0,02
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м

55 С130-517 Стовп огорожі Заграда Н=2,0м 60x40мм ф1, шт 7 297.74 - 2084,18 - _ - _
варіант 1 5(оц + ПВХ) - - _ _ _

56 С126-1293 Секція стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2, шт 4 793.03 - 3172,12 - _ _ _
варіант 1 5 м (4х4хмм) - - _ _ _

57 С111-1904 Комплект кріплення ПП 60x40 мм шт 40 34.06 - 1362,40 - _ _ _
варіант 1 - - _ _ _

58 КБ7-25-8 Улаштування хвірток з установленням 100шт 0,01 90502.92 376.28 905,03 901,27 3.76 1138.2500 11.38
стовпів металевих 90126,64 22,33 0,22 0,2900 -

59 С126-1293 Хвіртка зварна 1,5/1 м (2 стовпа + ручка + шт 1 6288.00 - 6288,00 - - _ _
варіант 2 замок) - - - _ -

Разом прямі витрати по кошторису 256268,50 13681,34 590.13 184.63
59,21 0,77

Разом будівельні роботи, грн. 256268,50
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 241997,03
всього заробітна плата, грн. 13740,55



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Загальновиробничі витрати, грн. 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису

6569,86
18,97

2259,58
262838.36

262838.36
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

204,37
16000,13





1 2 3 4
6 КБ16-8-2 

тех.част. 
п. 2.8г 
к=0,6;

Демонтаж трубопроводів газопостачання 
зі стальних труб діаметром 20 мм 
(Демонтаж)

100м

7 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без 
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, 
група грунтів 2

ЮОмЗ

8 КР20-15-9 Готування важкого бетону на щебені, клас 
бетону В10

ЮОмЗ

9 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 100 м3

10 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
(підставка та навіс для ШРП)

т

11 С113-5 
варіант 1

Кутик 50x50x4 м

12 С113-6 
варіант 1

Труба проф. 50x50x3 ДСТУ 8936:2019 м

13 С113-3 
варіант 1

Труба проф.40х20х2 ДСТУ 8936:2019 м

14 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій (підставка 
та навіс для ШРП)

т

15 КБ12-12-1 Улаштування навісу ШРП 100м 2

16 С114-172-У 
варіант 1

Профнастил С 10 0,5 мм (лист 1,5x1,175) м2

І 17 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2

18 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2

19 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази

100м 2

20 КБ19-4-1 Улаштування установки для редукування 
тиску газу

шт

\ 21 С1630-1997 
варіант 11

Шафовий регуляторний пункт ШГРП.Ф. 
Бкз/гм вг йп32

шт

22 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном

комплект

23 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100 шт

24 КБ16-12-1 Установлення ізолюючих фланцевих 
з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 50 мм

шт

0,03

0,0005

0,0005

0,0005

0,04825

3 , 3

4

10,5

0,04825

0,017625

1,7625

2,2

2,2

0,022

1

1

5

0,06

6 1 8 9 10 11 12
2462.88 273.71 73,89 65,68 8.21 27.6480 0.83
2189,17 104,47 3,13 1,3920 0,04

29497.72 14,75 14,75 476.0000 0.24
29497,72 - - - -

157471.02 _ 78,74 13,37 _ 431.4600 0.22
26737,58
18925.69

-
9,46 9,46 264.5100 0.13

18925,69
24541.52 1723.45 1184,13 782,63 83.16 211.1200 10.19
16220,35

185.04
121,49

610,63
5,86 1,5834 0,08

262,47
~

1049,88
~ - ~

102.95 1080,98
- -

9210.85 676.78 444,42 411,77 32.65 117.7600 5.68
8534,07

10486.17
40,16

184,82 149,54
1,94 0,5216

124.6800
0,03
32

8484,47
310.83

~
547,84 ■

~ ~ ~

17.01
-

37,42 37,42
~

0.2500 0.55
17,01
14.54 2.67 31,99 26,11 5.88 0.1700 0.37
11,87

9640.79
0,15

212,10 96,54
0,33 0,0020

60.5500 1.33
4388,06
1422.41 51.38 1422,41 1371,03 51.38 18.4800 18.48
1371,03

237290.00
3,05

237290,00
3,05 0,0396 0,04

28.50
-

142,50 142,50
-

0.3600 1Л
28,50

3803.09
-

228,19 228,19 49.5000 2.97
3803,09

142.21 16.09 142,21 126,12 16.09 1.5700 1.57
126,12 0,95 0,95 0,0124 0,01

1



з1 2
25 КБ16-12-3

26 КБ16-9-12

27 С113-18

28
варіант 1 
КБ16-9-14

29 С113-20

ЗО
варіант 1 
КБ22-33-5

31 С1534-9

32
варіант 1 
С1534-15

33
варіант 1 
С1534-292

34
варіант 1 
КБ22-40-1

35 С130-983

36
варіант 1 
КБ22-40-2

37 С130-985

38
варіант 1 
КБ22-36-1

39 С1630-2015

40
варіант 1 
КБ22-36-2

41 С1630-2021

42
варіант 1 
КБ24-110-1

43 КБ24-103-1

Установлення ізолюючих фланцевих 
з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 80 мм 
Прокладання трубопроводів 
газопостачання зі стальних труб 
діаметром 50 мм
Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80

Прокладання трубопроводів 
газопостачання зі стальних труб 
діаметром 80 мм
Труба ст.Ду 89x3,5 ГОСТ 10705-80

Установлення сталевих зварних фасонних 
частин діаметром 100-250 мм 
Відвід сг. 57x3,0 ГОСТ 17375-2001

Відвід ст. 89x3,2 ГОСТ 17375-2001

Перехід ст. 159x89 ГОСТ 17378-2001

Приварювання фланців до сталевих 
трубопроводів діаметром 50 мм 
Фланці [16 кгс/см2], діаметр 50 мм

Установлення сталевих засувок

Установлення сталевих засувок

6 1 8 9 10 11 12
219.76 27.77 219,76 191,99 27.77 2.3900 2.39
191,99 1,65 1,65 0,0214 0,02

8550.34 1478.33 128,26 106,08 22.18 90.6900 1.36
7072,01 381,83 5,73 5,0762 0,08

328.52 _ 492,78 . _

10941.66 1669.84 218,83 185,44 33.39 118.9000 2.38
9271,82 393,19 7,86 5,2238 0,1

496.79 _ 993,58 _ _ .
190601.19 17282.39 914,89 150,26 82.96 353.8000 И
31304,22 396,13 1,90 5,1580 0,02

41.37 - 82,74 - - - -

185.05
-

185,05
- - -

294.60
-

294,60
- - -

167.45 48.58 334,90 90,24 97.16 0.5100 1.02
45,12 1,11 2,22 0,0145 0,03

234.95 - 469,90 - - _ -

271.27 72.04 542,54 130,96 144.08 0.7400 1.48
65,48 1,65 3,30 0,0215 0,04

350.25 - 700,50 - - - -

994.29
"

994,29 125,39
-

1.7100 1.71
125,39 - - - -

1780.00 - 1780,00 - - - _

1930.56
"

1930,56 201,66
-

2.7500 2.75
201,66 - - -

2800.00 - 2800,00 - - - _

81.44
-

244,32 244,32
-

1.0600 3.18
81,44 - - - -

974.66 - 974,66 782,16 - 8.8400 8.84
782,16 - - ~ ~



1 2 3 4 5
44 КБ24-103-5 Врізання у  діючі стальні газопроводи зі 

зниженням тиску, діаметр газопроводу 150 
мм

шт 1

45 КБ9-72-1 Виготовлення грозозахисту т 0,0392

46 С113-8 
варіант 1

Труба ст.Ду 76x3,0 ДСТУ 8936:2019 м 3

47 С113-18 
варіант 1

Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м 3

48 С113-3 
варіант 2

Труба ст.Ду 25x2,8 ДСТУ 8936:2019 м 3

49 С113-2 
варіант 1

Арматура 16 мм м 0,5

: 50 КБ9-34-1 Монтаж грозозахисту т 0,0392

51 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 2,4

52 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2 2,4

53 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази

100м2 0,024

54 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група грунтів 2

ЮОмЗ 0,075

55 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група грунтів 1

ЮОмЗ 0,075

56 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у  траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,21

57 С113-1 
варіант 1

Смуга ст. 40x4 мм м 21

! 58 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм

10 шт 0,7

59 С113-14 
варіант 1

Круг 16 мм м 21

60 КБ7-24-11 Установлення металевої огорожі з 
сітчастих панелей по залізобетонних 
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м

100м 0,18

61 С130-517 
варіант 1

Стовп огорожі Заграда Н=2,0м 60x40мм ф1, 
5(оц + ПВХ)

шт 10

62 С126-1293 
варіант 1

Секція стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2, 
5 м (4х4хмм)

шт 8

6 7 8 9 10 11 12
1663.93 - 1663,93 1313,93 - 14.8500 14.85
1313,93 - - - -

21642.78 1723.45 848,40 635,84 67.56 211.1200 8.28
16220,35 121,49 4,76 1,5834 0,06

247.42 - 742,26 - - - -

328.52
-

985,56
" -

138,39 415,17
" -

82.40
-

41,20
" -

9210.85 676.78 361,07 334,54 26.53 117.7600 4 Ш
8534,07 40,16 1,57 0,5216 0,02

17.01 - 40,82 40,82 - 0.2500 0,6
17,01 - - - -

14.54 2.67 34,90 28,49 6.41 0.1700 0.41
11,87 0,15 0,36 0,0020 -

10005.56 - 240,13 105,31 - 60.5500 1.45
4388,06 - - - -

15862.46 - 1189,68 1189,68 - 261.8000 19,64
15862,46 - - -

8978.86 _ 673,41 673,41 _ 150.4500 11,28
8978,86 - - - -

1793.22 112.10 376,58 353,04 23.54 22.4000 4 7
1681,12 6,65 1,40 0,0864 0,02

81.90 - 1719,90 - - - -

1020.68 90.83 714,48 588,39 63.58 11.2000 7.84
840,56 5,39 3,77 0,0700 0,05
98.80 - 2074,80 - - - -

17443.76 260.80 3139,88 2815,60 46.94 205.9000 37.06
15642,22 15,48 2,79 0,2010 0,04

297,74 _ 2977,40 _ _ _ _

793.03
-

6344,24
- -

- - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
63

64

С111-1904 
варіант 1 
КБ7-25-8

Комплект кріплення ПП 60x40 мм 

Улаштування хвірток з установленням

шт

100шт

52

0,01

34,06

90502.92 376.28

1771,12

905,03 901,27 3.76 1138.2500 11.38

65 С126-1293
стовпів металевих
Хвіртка зварна 1,5/1 м (2 стовпа + ручка + шт 1

90126,64
6288,00

22,33
6288,00

0,22 0,2900 -

варіант 2 замок) - - - - -

Разом прямі витрати по кошторису 294035,87 15869,24 888.97 211.97

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

294035,87

277277,66
15929,56
7622,38

21,92
2608,48

301658,25

60,32 0,78

Всього по кошторису 301658,25
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

234,67
18538,04





1 2 3 4
6 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без 

кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, 
група грунтів 2

ЮОмЗ

; 7 КР20-15-9 Готування важкого бетону на щебені, клас 
бетону В10

ЮОмЗ

8 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 100 м3

9 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
(підставка та навіс для ШРП)

т

10 С113-5 
варіант 1

Кутик 50x50x4 м11 С113-6 
варіант 1

Труба проф. 50x50x3 ДСТУ 8936:2019 м

12 С113-3 
варіант 1

Труба проф.40х20х2 ДСТУ 8936:2019 м

13 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій (підставка 
та навіс для ШРП)

т

14 КБ12-12-1 Улаштування навісу ШРП 100м2

15 С114-172-У 
варіант 1

Профнастил С 10 0,5 мм (лист 1,5x1,175) м2

16 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2

17 КБ13^4-9 Знепилювання металевих поверхонь м2

18 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази

100м2

19 КБ19-4-1 Улаштування установки для редукування 
тиску газу

шт

20 С1630-1997 
варіант 4

Шафовий регуляторний пункт ШГРП.Ф. 
Б ю /гм вг йп32

шт

21 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном

комплект

22 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100шт

23 КБ16-12-1 Установлення ізолюючих фланцевих 
з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 50 мм

шт

24 КБ16-12-3 Установлення ізолюючих фланцевих 
з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 80 мм

шт

0,0005

3 , 3

4

10,5

0,04825

0,017625

1,7625

2,2

2,2

0,022

1

1

5

0,06

1

6 7 8 9 10 11 12
29497,72 - 14,75 14,75 _ 476.0000 0,24
29497,72 - - - -

157471.02 _ 78,74 13,37 . 431.4600 0.22
26737,58
18925.69

-
9,46 9,46

-
264.5100 0.13

18925,69
24541.52 1723.45 1184,13 782,63 83.16 211.1200 10.19
16220,35

185,04
121,49

610,63
5,86 1,5834 0,08

262,47
~

1049,88
~ - -

102.95
~

1080,98
- - -

9210.92 676.85 444,43 411,77 32.66 117.7600 5.68
8534,07

10486.17
40,17

184,82 149,54
1,94 0,5217

124.6800
0,03
22

8484,47
310.83 547,84

~ - ~

17.01
-

37,42 37,42
-

0.2500 0.55
17,01
14.54 2.67 31,99 26,11 5.88 0.1700 0.37
11,87

9640.79
0,15

212,10 96,54
0,33 0,0020

60.5500 1.33
4388,06
1422.41 51.38 1422,41 1371,03 51.38 18.4800 18.48
1371,03

238205.00
3,05

238205,00
3,05 0,0396 0,04

28.50
-

142,50 142,50
-

0.3600 М
28,50

3803.09
-

228,19 228,19
-

49.5000 2.97
3803,09

142.21 16.09 142,21 126,12 16.09 1.5700 1.57
126,12 0,95 0,95 0,0124 0,01

219.76 27.77 219,76 191,99 27.77 2.3900 2.39
191,99 1,65 1,65 0,0214 0,02

1



з1 2
25 КБ16-9-12

26 0113-18

27
варіант 1 
КБ16-9-14

28 0113-20

29
варіант 1 
КБ22-33-5

ЗО С1534-9

31
варіант 1 
С1534-15

32
варіант 1 
С1534-272

33
варіант 1 
КБ22-40-1

34 С130-983

35
варіант 1 
КБ22-40-2

36 С130-985

37
варіант 1 
КБ22-36-1

38 С1630-2015

39
варіант 1 
КБ22-36-2

40 01630-2021

41
варіант 1 
КБ24-110-1

42 КБ24-103-1

43 КБ24-103-3

Прокладання трубопроводів 
газопостачання зі стальних труб 
діаметром 50 мм 
Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80

Прокладання трубопроводів 
газопостачання зі стальних труб 
діаметром 80 мм 
Труба ст.Ду 89x3,5 ГОСТ 10705-80

Установлення сталевих зварних фасонних 
частин діаметром 100-250 мм 
Відвід ст. 57x3,0 ГОСТ 17375-2001

Відвід ст. 89x3,2 ГОСТ 17375-2001

Перехід ст. 108x89 ГОСТ 17378-2001

Приварювання фланців до сталевих 
трубопроводів діаметром 50 мм 
Фланці [16 кгс/см2], діаметр 50 мм

Приварювання фланців до сталевих 
трубопроводів діаметром 80 мм 
Фланці [16 кгс/см2], діаметр 80 мм

Установлення сталевих засувок 
діаметром 50 мм
Крани кульові фланцеві 11 с41 п, діаметр 50 
мм
Установлення сталевих засувок 
діаметром 80 мм
Крани кульові фланцеві 11с41п, діаметр 80 
мм
Установлення газових свічок діаметром до

є 1 8 9 10 11 12
8550.34 1478.33 128,26 106,08 22.18 90.6900 1.36
7072,01 381,83 5,73 5,0762 0,08

328.52 _ 492,78 _ .
10941.66 1669.84 218,83 185,44 33.39 118.9000 2.38
9271,82 393,19 7,86 5,2238 0,1

496.79 _ 993,58

227522.72 17282.39 819,08 112,70 62.22 353.8000 1.27
31304,22 396,13 1,43 5,1580 0,02

41.37 - 82,74 - - - -

185.05 185,05
- - -

109.20
-

109,20
- - -

167.45 48.58 334,90 90,24 97.16 0.5100 1.02
45,12 1,11 2,22 0,0145 0,03

234.95 - 469,90 - - _ _

271.27 72.04 542,54 130,96 144.08 0.7400 1.48
65,48 1,65 3,30 0,0215 0,04

350.25 - 700,50 - - - _

197.49
-

197,49 125,39
-

1.7100 1.71
125,39 - - - -

1780,00 - 1780,00 - - - -

336.96
~

336,96 201,66
-

2.7500 2.75
201,66 - - -

2800.00 - 2800,00 _ - - _

81.44
"

244,32 244,32
-

1.0600 3.18
81,44 - - - -

974.66 - 974,66 782,16 - 8.8400 8.84
782,16 - - - -

1280.58 _ 1280,58 955,58 10.8000 10.8
955,58 - ~ ~



1 2 3 4 5
44 КБ9-72-1 Виготовлення грозозахисту т 0,0392

45 С113-8 
варіант 1

Труба ст.Ду 76x3,0 ДСТУ 8936:2019 м 3

46 С113-18 
варіант 1

Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м 3

47 С113-3 
варіант 2

Труба ст.Ду 25x2,8 ДСТУ 8936:2019 м 3

48 С113-2 
варіант 1

Арматура 16 мм м 0,5

49 КБ9-34-1 Монтаж грозозахисту т 0,0392

50 КБ13^4-7 Очищення поверхонь щітками м2 2,4

51 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2 2,4

52 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази

100м 2 0,024

53 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група грунтів 2

ЮОмЗ 0,075

! 54 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
ям, група грунтів 1

ЮОмЗ 0,075

55 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у  траншеї зі 
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,21

56 С113-1 
варіант 1

Смуга ст. 40x4 мм м 21

57 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм

10 шт 0,7

58 С113-14 
варіант 1

Круг 16 мм м 21

59 КБ7-24-11 Установлення металевої огорожі з 
сітчастих панелей по залізобетонних 
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м

100м 0,22

60 С130-517 
варіант 1

Стовп огорожі Заграда Н=2,0м 60x40мм ф1, 
5(оц + ПВХ)

шт 10

61 С126-1293 
варіант 1

Секція стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2, 
5 м (4х4хмм)

шт 8

62 С111-1904 
варіант 1

Комплект кріплення ПП 60x40 мм шт 52

63 КБ7-25-8 Улаштування хвірток з установленням 
стовпів металевих

100шт 0,01

6 7 8 9 10 11 12
21642.78 1723.45 848,40 635,84 67.56 211.1200 8.28
16220,35 121,49 4,76 1,5834 0,06

247.42 - 742,26 - - - -
328.52 985,56

- - -

138.39
-

415,17
" - "

82.40 41,20
- -

9210.85 676.78 361,07 334,54 26.53 117.7600 4.62
8534,07 40,16 1,57 0,5216 0,02

17.01 - 40,82 40,82 - 0.2500 06
17,01 - - - -
14.54 2.67 34,90 28,49 6.41 0.1700 0.41
11,87 0,15 0,36 0,0020 -

9203.06 - 220,87 105,31 - 60.5500 1.45
4388,06 - - - -

15862.46 - 1189,68 1189,68 - 261.8000 19,64
15862,46 - - - -

8978.86 _ 673,41 673,41 . 150.4500 11.28
8978,86 - - - -
1793.22 112.10 376,58 353,04 23.54 22.4000
1681,12 6,65 1,40 0,0864 0,02

81.90 - 1719,90 - - - -

1020.68 90.83 714,48 588,39 63.58 11.2000 7.84
840,56 5,39 3,77 0,0700 0,05
98.80 - 2074,80 - - - -

17163.63 260.80 3776,00 3441,29 57.38 205.9000 45.3
15642,22 15,48 3,41 0,2010 0,04

297.74 _ 2977,40 _ _ . .
793.03

"
6344,24

- -

34.06 1771,12
- - -

90502.92 376.28 905,03 901,27 3.76 1138.2500 11.38
90126,64 22,33 0,22 0,2900 -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
64 С126-1293 

варіант 2
Хвіртка зварна 1,5/1 м (2 стовпа + ручка + 
замок)

шт 1 6288.00 - 6288,00 - - - -

- - - - -

Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису

292687.39

292687.39

275535,08
16318,60
7837,52

22,68
2700,21

300524.91

300524.91

16248,58 903.73 217.54
70,02 0,9

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

241,12
19018,81





1 1 2 3 4
б КБ16-9-17 

тех. част, 
п. 2.8г 
к-0,6;

Демонтаж трубопроводів газопостачання 
зі стальних труб діаметром 150 мм 
(Демонтаж)

100м

7 КБ16-8-2 
тех. част, 
п. 2.8г 
к=0,6;

Демонтаж трубопроводів газопостачання 
зі стальних труб діаметром 20 мм 
(Демонтаж)

100м

8 КБ1-165-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без 
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, 
група грунтів 2

ЮОмЗ

9 КР20-15-9 Г отування важкого бетону на щебені, клас 
бетону В10

100м3

10 КБ6-58-1 Укладання бетонної суміші в конструкції 100 м3

11 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
(підставка та навіс для ШРП)

т

12 С113-5 
варіант 1

Кутик 50x50x4 м

13 С113-6 
варіант 1

Труба проф. 50x50x3 ДСТУ 8936:2019 м

14 С113-3 
варіант 1

Труба проф.40х20х2 ДСТУ 8936:2019 м

15 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій (підставка 
та навіс для ШРП)

т

16 КБ12-12-1 Улаштування навісу ШРП 100м2

17 С114-172-У 
варіант 1

Профнастил С 10 0,5 мм (лист 1,5x1,175) м2

18 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2

19 КБ 13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2

20 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 
50 мм тощо за два рази

100м 2

21 КБ 19-4-1 Улаштування установки для редукування 
тиску газу

шт

22 С1630-1997 
варіант 4

Шафовий регуляторний пункт ШГРП.Ф. 
р ю /гм в г 0п32

шт

23 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном

комплект

0,005

0,03

0,0005

0,0005

0,0005

0,04825

3,3

4

10,5

0,04825

0,017625

1,7625

2,2

2,2

0,022

1

1

6
8364,59
7680,32

2462,88
2189,17

29497.72
29497.72

157471,02
26737,58
18925.69
18925,69
24541,52
16220,35

185,04

262,47

102,95

9210,85
8534,07

10486,17
8484,47
310,83

17,01
17,01
14,54
11,87

9640,79
4388,06
1422,41
1371,03

238205,00

28.50
28.50

684,27
261,18

273,71
104,47

1723,45
121,49

676,78
40,16

2,67
0,15

51,38
3,05

8
41,82

73,89

14,75

78,74

9,46

1184,13

610,63

1049,88

1080,98

444,42

184,82

547,84

37,42

31,99

212,10

1422,41

238205,00

142,50

38,40

65,68

14,75

13,37

9,46

782,63

411,77

149,54

37,42

26,11

96,54

1371,03

142,50

10 11 12
3.42 102.3360 0.51
1,31 3,4800 0,02

8.21 27.6480 0.83
3,13 1,3920 0,04

476.0000 0.24

431.4600 0.22
~

264.5100 0.13

83.16 211.1200 10.19
5,86 1,5834 0,08

32.65 117.7600 5.68
1,94 0,5216 0,03

- 124.6800 22

-
0.2500 0,55

5,88 0.1700 0.37
0,33 0,0020 -

- 60.5500 1.33

51.38 18.4800 18.48
3,05 0,0396 0,04

“
0.3600 М

- - -
5 142,50



1 2 3 4
24 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100шт

25 КБ16-12-1 Установлення ізолюючих фланцевих 
з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 50 мм

шт

26 КБ16-12-3 Установлення ізолюючих фланцевих 
з'єднань на стальних трубопроводах 
діаметром 80 мм

шт

21 КБ16-9-12 Прокладання трубопроводів 
газопостачання зі стальних труб 
діаметром 50 мм

100м

28 С113-18 
варіант 1

Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м

29 КБ16-9-14 Прокладання трубопроводів 
газопостачання зі стальних труб 
діаметром 80 мм

100м

30 С113-20 
варіант 1

Труба ст.Ду 89x3,5 ГОСТ 10705-80 м

! 31 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних 
частин діаметром 100-250 мм

т

32 С1534-9 
варіант 1

Відвід ст. 57x3,0 ГОСТ 17375-2001 ия

33 С1534-15 
варіант 1

Відвід ст. 89x3,2 ГОСТ 17375-2001 шт

34 С1534-292 
варіант 1

Перехід ст. 159x89 ГОСТ 17378-2001 шт

35 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих 
трубопроводів діаметром 50 мм

шт

36 С130-983 
варіант 1

Фланці [16 кгс/см2], діаметр 50 мм шт

37 КБ22-40-2 Приварювання фланців до сталевих 
трубопроводів діаметром 80 мм

шт

38 С130-985 
варіант 1

Фланці [16 кгс/см2], діаметр 80 мм шт

39 КБ22-36-1 Установлення сталевих засувок 
діаметром 50 мм

шт

40 С1630-2015 
варіант 1

Крани кульові фланцеві 11 с41 п, діаметр 50 
мм

шт

41 КБ22-36-2 Установлення сталевих засувок 
діаметром 80 мм

шт

42 С1630-2021 
варіант 1

Крани кульові фланцеві 11 с41 п, діаметр 80 
мм

шт

5 6 7 8 9 10 11 12
0,06 3803.09 - 228,19 228,19 - 49.5000 2.97

3803,09 - - - -

1 142.21 16.09 142,21 126,12 16.09 1.5700 1.57
126,12 0,95 0,95 0,0124 0,01

1 219.76 27.77 219,76 191,99 27.77 2.3900 2.39
191,99 1,65 1,65 0,0214 0,02

0,01 8550.34 1478.33 85,50 70,72 14.78 90.6900 0.91
7072,01 381,83 3,82 5,0762 0,05

1 328.52 _ 328,52 . _ .

0,02 10941.66 1669.84 218,83 185,44 33.39 118.9000 2.38
9271,82 393,19 7,86 5,2238 0,1

2 496,79 _ 993,58 . . _

0,0048 190601.19 17282.39 914,89 150,26 82.96 353.8000 И
31304,22 396,13 1,90 5,1580 0,02

2 41.37 - 82,74 - - - -

1 185.05 185,05
~ - -

1 294.60
-

294,60
- - -

2 167.45 48.58 334,90 90,24 97.16 0.5100 1.02
45,12 1,11 2,22 0,0145 0,03

2 234.95 - 469,90 - - - -

2 271.27 72.04 542,54 130,96 144.08 0.7400 1.48
65,48 1,65 3,30 0,0215 0,04

2 350.25 - 700,50 - - - -

1 994.29 994,29 125,39
-

1.7100 1.71
125,39 - - - -

1 1780.00 - 1780,00 - - - -

1 1930.56
-

1930,56 201,66
-

2.7500 2.75
201,66 - - -

1 2800.00 - 2800,00 - - - -

- - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43 КБ24-110-1 Установлення газових свічок діаметром до шт 3 81.44 - 244,32 244,32 - 1.0600 3.18

44 КБ24-103-1
40 мм
Врізання у  діючі стальні газопроводи зі шт 1

81,44
974.66

-
974,66 782,16

-
8.8400 8.84

зниженням тиску, діаметр газопроводу 50 
мм
Врізання у  діючі стальні газопроводи зі

782,16 - - - -

45 КБ24-103-5 шт 1 1663.93 _ 1663,93 1313,93 _ 14.8500 14.85
зниженням тиску, діаметр газопроводу 150 
мм
Виготовлення грозозахисту

1313,93 - - - -

46 КБ9-72-1 т 0,0392 21642.78 1723.45 848,40 635,84 67.56 211.1200 8.28

І 47 С113-8 Труба ст.Ду 76x3,0 ДСТУ 8936:2019 м 3
16220,35

247.42
121,49

742,26
4,76 1,5834 0,06

48
варіант 1 
С113-18 Труба ст.Ду 57x3,5 ГОСТ 10705-80 м 3 328,52

~
985,56

- - ~

49
варіант 1 
С113-3 Труба ст.Ду 25x2,8 ДСТУ 8936:2019 м 3 138.39

-
415,17

- -

50
варіант 2 
С113-2 Арматура 16 мм м 0,5 82.40

-
41,20

- - "

51
варіант 1 
КБ9-34-1 Монтаж грозозахисту т 0,0392 9210.85 676.78 361,07 334,54 26.53 117.7600 4.62

52 КБ13-44-7 Очищення поверхонь щітками м2 2,3
8534,07

17.01
40,16

39,12 39,12
1,57 0,5216

0.2500
0,02
0.58

53 КБ13-44-9 Знепилювання металевих поверхонь м2 2,3
17,01
14,54 2.67 33,44 27,30 6.14 0.1700 0.39

54 КБ15-171-3 Олійне фарбування труб діаметром понад 100м2 0,023
11,87

9412.41
0,15

216,49 100,93
0,35 0,0020

60.5500 1.39

55 КБ7-24-11
50 мм тощо за два рази 
Установлення металевої огорожі з 100м 0,2

4388,06
17289.69 260.80 3457,94 3128,44 52.16 205.9000 41.18

56 С130-517

сітчастих панелей по залізобетонних 
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м 
Стовп огорожі Заграда Н=2,0м 60x40мм ф1, шт 10

15642,22

297,74

15,48

2977,40

3,10 0,2010 0,04

57
варіант 1 
С126-1293

5(оц + ПВХ)
Секція стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2, шт 8 793.03

"
6344,24

- - "

58
варіант 1 
С111-1904

5 м (4х4хмм)
Комплект кріплення ПП 60x40 мм шт 52 34.06

-
1771,12

- -

59
варіант 1 
КБ7-25-8 Улаштування хвірток з установленням 100шт 0,01 90502.92 376.28 905,03 901,27 3.76 1138.2500 11.38

60 С126-1293
стовпів металевих
Хвіртка зварна 1,5/1 м (2 стовпа + ручка + шт 1

90126,64
6288,00

22,33
6288,00

0,22 0,2900 ~

варіант 2 замок) - - - - -

Разом прямі витрати по кошторису 288421,04 13456,57 812.54 173.64

Разом будівельні роботи, грн. 288421,04
58,55 0,74













1.5 Манометр 2 ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 
- 0-160 кПа; механізм - 

латунь;
ступінь захисту ІР40; 

повірений в 2024р.

На склі нанесено 1 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір |

1.6 Напоромір 2 ДН 05-02

0100мм, клас точності 
1,0; діапазон вимірювань 

- 0-6 кПа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту ІР53; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 1 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір |
1.7

Кран триходовий 
литийДу15 

М20х1,5/Ш/2
5

Робочий тиск - 0,6МПа, 
робоча температура - 200

°С
матеріал - латунь, 

муфтовий

1.8 Кран Ду 65 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.9 Кран Ду 80 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.10 Кран Ду 50 5

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.11 Кран Ду 25
2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Знутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

------------ -------------------1



.12 Кран Ду 15

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість
робоче середовище 

природний газ, матеріали: 
Корпус -  сталь 20,

І Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

[ корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  

приварний

.13 Кран Ду 20

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.14 Кран Ду 15

робоче середовище 
природний газ, матеріали: 

‘Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.15 Кран Ду 20

] 1б і Індикатор перепаду 
тиску газу на фільтрі

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

1. Максимальний тиск - 20 
бар

2. Діапазон вимірювання 
перепаду тиску - 150 мбар

3.Діапазон робочих 
температур - мінус 40 

плюс 60 °С

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

Індикатор має 
додаткову стрілку 

(червону) з функцією
пам яті



„ Газорегуляторний пункт блоковий має бути на рамі в типовому виробі
Г Г НЄГ Г0/бЛ0ЧН0Г° ТИПУ П0ВН01 заводської готовності. Металеві частини обладнання 

овинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору.
оп3?пГоУЛ]ЯГ0̂ НИИ пункт блоко«ий повиннен відповідати вимогам п. 8.10, 8.11, 8.13 ДБН В 2 5- 
20:2018 Газопостачання, його зовнішні розміри: 4250мм х 2530мм, висота -  2500мм 
Газорегуляторний пункт блоковий повинен бути оснащений штучним освітленням від
опТо т ° ^ ° Г° джерела живлення, засобами первинного пожежогасіння згідно п.8.10 ДБН В 2 5- 
20:2018 1 азопостачання. '

2) с.Давидівка, Пирятинська ОТГ
Характеристика виконання робіт:

трубопроводіГ°РЄГУЛЯТОРНОГО 0бЛаДНаННЯ’ демонтаж Фланцевих засувок, фланців, скидних 

|  Встановлення газорегуляторного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці

Ду"Р5ІМ 5̂аН(ЛС^°8943ЛЖ Т  “владНаШМ «° Снуючих мереж стальними трубами Ду 108x3,5; Ду 29x4,5 (ДСТУ 8943.2019), фарбування труб за 2 рази (грунт по металу, фарба жовта).
4 Монтаж скидних трубопроводів стальними трубами Ду 20x2,8, Ду 25x2,8, фарбування труб за 2
рази (грунт по металу, фарба жовта). УУ

5 Виготовлення та встановлення захисного заземлення (заземлювач горизонтальний зі сталі 
штабової, переріз 160 мм2, смуга сталева 40x4, грунт по металу, фарба жовта).

№
п\п Назва обладнання

Вхідний тиск, 
МПа

Вихідний 
тиск, МПа
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1 Г азорегуляторний 
пункт блоковий 0,6 0,18 0,2 0,10 0,15 і +

байпас 108 159 500 2024 і

Комплектація- обладнання
№
п\п Назва обладнання К-ть,

шт. Тип Додаткова інформація Особливості
1.1 Фільтр газу 1 Степінь фільтрації: <50 

мкм
Діапазон робочих 

темпепатугг - 40 + (лО°Г
1.2 Регулятор тиску газу 

фланцевий 1 Майаз, або аналог ЗЗК вбудований

1.3
Запобіжно-скидний 
клапан фланцевий

ДУ25________
1

встановлення на 
трубопроводі після 

регулятора
Діапазон робочих 

температур: - 40 + 60°С

1.4 Манометр 1 ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 
- 0-0,6 МПа; механізм - 

латунь;
ступінь захисту ІР40; 
повірений в 2024р

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в

ЧОГШИЙ кгтіп

1.5 Манометр 2 ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5;“ діапазон вимірювань 
- 0-160 кПа; механізм - 

латунь;
ступінь захисту ІР40; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір



Кран триходовий 
Кб I литийДу15

М20х1,5/Ш/2

1.7 Кран Ду 65

Робочий тиск - 0,6МПа, 
робоча температура - 200 

°С
матеріал - латунь, 

муфтовий
робоче середовище - 

природний газ, матеріали: 
Корпус -  сталь 20, 

Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.8 Кран Ду 80

робоче середовище 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
- покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.9 Кран Ду 25

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.10 Кран Ду 15

робоче середовище ■ 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

робоче середовище 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20,
[ Внутрішні металеві деталі

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  

приварний



корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

1.12 Кран Ду 15 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.13 Кран Ду 20 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.14 Індикатор перепаду 
тиску газу на фільтрі 1

1 .Максимальний тиск - 20 
. бар

2.Діапазон вимірювання 
перепаду тиску - 150 мбар 

3.Діапазон робочих 
температур - мінус 40 

плюс 60 °С

Індикатор має 
додаткову стрілку 

(червону) з функцією 
пам'яті

т „т - РТ ЯТ0РНИИ ПУНКТ бЛ0К0ВИЙ Має бУти ва Р™  в типовому виробітеииорното/биоииото типу повної заводської готовності. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору.
оі?3?тЄ̂ УЛ̂ ТОрНИИ пункт блоковии повиннен відповідати вимогам п. 8.10, 8.11, 8 13 ДБН В 2 5- 
20:2018 Газопостачання, його зовнішні розміри: 4250мм х 2530мм, висота -  2500мм
' Г РЄҐУЛЯТ0РНИИ ПуНКТ блоковий повинен бути оснащений штучним освітленням від
то б!1Мг°Г° Джерела живлення’ засобами первинного пожежогасіння згідно п.8.10 ДБН В 2 5- 
/0:2018 Газопостачання.

3) с.Вечірки, Пирятинська ОТГ
Характеристика виконання робіт :

І Х “ °РЄГУЛЯТ0РН0Г0 0бладнання’ я ем о т а ж  фланцевих засувок, фланців, скидних

2. Встановлення газорегуляторного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці

& Ж Г Г  °бладнан„я »  " У ™  “ реж стальними трубами Ду 108x3,5; 
ду 154x4,5 (ДСТУ 8943.2019), фарбування труб за 2 рази (грунт по металу, фарба жовта)

рази ТРУбаМИ ДУ 2°Х2А ДУ 25Х2Д ФарбуВаН™ ТРУ6 “  2
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Вхідний тиск, 
МПа

ж8XXчя
2виXя

0,6

ж5XXЧЯ,1
X
і

0,18

аиXн
жXXоюоО,

0,2

В и х ід н и й  
т и с к , МПа

жхXхч03X
іоX

0,002

К
А4х
5 УXX

0,005

к33XXX
X
ес4>о*
>я

АНи
‘2я

1 +
байпас

Діаметр 
трубопро 
воду, мм

на
 в

хо
ді

на
 в

их
од

і

108 159

і
ї  о
* X

•З ёX и м ^0 ^а- 2
1 1х
А

5 ^
1 £.5 е х ^х

оюо

650

Таблиця З
03яXяX4  я ч ю о
XXX4)чаоноихш
а

2024

н
3
хни
'2X4

Комплектація обладнання
№
п\п Назва обладнання К-ть,

шт. Т и п Додаткова інформація Особливості

1.1 Фільтр газу 1 Степінь фільтрації: <50 
мкм

Діапазон робочих 
температур: - 40 + 60°С

І 2  і Регулятор тиску газу 
фланцевий Майав, або аналог ЗЗК вбудований

Запобіжно-скидний 
1-3 І клапан фланцевий 

______Ду25

встановлення на 
трубопроводі після 

регулятора
Діапазон робочих 

температур: - 40 + 60°С

1.4 Манометр ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 
- 0-0,6 МПа; механізм - 

латунь;
ступінь захисту ІР40; 

повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

_____ чорний колір

1.5 Напоромір ДН 05-02

0100мм, клас точності 
1,0; діапазон вимірювань 

- 0-6 кПа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту ІР53; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колірКран триходовий 
1.6 І литий Ду 15 

М20х1,5/Ш/2

Робочий тиск - 0,6МПа, 
робоча температура - 200 

°С
матеріал - латунь, 

муфтовий

1.7 Кран Ду 65

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
- покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

робоче середовище 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний



1.9 Кран Ду 50

сталі не гірше ніж сталь 
оболонки (корпусу) із 

нанесеним 
корозійнотривким 

покриттям, що 
забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

робоче середовище - 
природний газ, матеріали 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.10 Кран Ду 25

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.11 Кран Ду 15

1.12 Кран Ду 20

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  

приварний

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний



1.13 Кран Ду 15 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.14 Кран Ду 20 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус - латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.15 Індикатор перепаду 
тиску газу на фільтрі 1

1 .Максимальний тиск - 20 
бар

2.Діапазон вимірювання 
перепаду тиску - 150 мбар 

3.Діапазон робочих 
температур - мінус 40 

плюс 60 °С

Індикатор має 
додаткову стрілку 

(червону) з функцією 
пам'яті

„ Газорегуляторний пункт блоковий має бути на рамі в типовому виробі 
контеинерного/блочного типу повної заводської готовності. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору. 
1 азорегуляторний пункт блоковий повиннен відповідати вимогам п. 8.10 8.11 8.13 ЛБН В 2 5- 
20:2018 Газопостачання, його зовнішні розміри: 4250мм х 2530мм, висота -  2500мм.

азорегуляторний пункт блоковий повинен бути оснащений штучним освітленням від 
автономного джерела живлення, засобами первинного пожежогасіння згідно п 8 10 ДБН В 2 5- 
20:2018 Газопостачання.

4) с.Оржиця, вул.Кагамлика, Гребінківська ОТГ
Характеристика виконання робіт :
1 .Демонтаж газорегуляторного обладнання, демонтаж фланцевих засувок, фланців скидних 
трубопроводів.
2 Встановлення газорегуляторного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці

обладнання до існуючих мереж стальними трубами Ду57хЗ,5, 
Ду 108x3,5 (ДСТУ 8943:2019), фарбування труб за 2 рази (грунт по металу, фарба жовта).
4. Монтаж скидних трубопроводів стальними трубами Ду 20x2,8, Ду 25x2,8, фарбування труб за 2 
рази (грунт по металу, фарба жовта).
5. Виготовлення та встановлення захисного заземлення (заземлювач горизонтальний зі сталі 
штабової, переріз 160 мм2, смуга сталева 40x4, грунт по металу, фарба жовта)
6. Встановлення металевої огорожі з сітчастих панелей (13,38x6,77) із секцій «Техна-ЭКО» (секція
стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2,5м (4x4мм), стовп огорожі Заграда Р=2,0м 60x40мм
!  Dim ХВ1Ртка зварна 1,5x1м (2 стовпа+ручка+замок), комплект кріплення ПП 60x40мм 
бетон В10). ’
7. Виготовлення та встановлення грозозахисту газорегуляторного обладнання(труба Ду 65, Ду 50
фарба жовта)ИН°Ю * *  МЄНШЄ 3,5 ММ’ арматуРа 16> смуга 40x4, бетон В10, грунт по металу,’

Таблиця 4
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1 Г азорегуляторний 
пункт блоковий 0,6 0,18 0,26 0,002 0,00*5 1+

байпас 57 108 690 2024 1

Комплектація обладнання
№
п\п Назва обладнання К-ть,

шт. Тип Додаткова інформація Особливості

1.1 Фільтр газу 1 Степінь фільтрації: <50 
мкм

Діапазон робочих 
температур: - 40 + 60°С

1.2 Регулятор тиску газу 
фланцевий 1 Madas, або аналог ЗЗК вбудований

1.3
Запобіжно-скидний 
клапан фланцевий 

ДУ25
1

встановлення на 
трубопроводі після 

регулятора
Діапазон робочих 

температур: - 40 + 60°С

1.4 Манометр 1 ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань - 

0-0,6 Мпа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту ІР40; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір

1.5 Напоромір 2 ДН 05-02

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань - 

0-6 кПа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту ІР53; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір

1.6
Кран триходовий 

литий Ду15 
М20х1,5/Ш/2

3
Робочий тиск - 0,6МПа, 

робоча температура - 200 
°С

матеріал - латунь, 
муфтовий

1.7 Кран Ду 65 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.8 Кран Ду 100 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний



оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

1.9 Кран Ду 50 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  

приварний

1.10 Кран Ду 25 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.11 Кран Ду 15 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.12 Кран Ду 20 3

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний



1.13 Кран Ду 15 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.14 Кран Ду 20 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.15 Індикатор перепаду 
тиску газу на фільтрі 1

1 .Максимальний тиск - 20 
бар

2.Діапазон вимірювання 
перепаду тиску - 150 мбар 

3.Діапазон робочих 
температур - мінус 40 

плюс 60 °С

Індикатор має 
додаткову стрілку 

(червону) з функцією 
пам'яті

Газорегуляторний пункт блоковий має бути на рамі в типовому виробі 
контейнерного/блочного типу повної заводської готовності. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору. 
Газорегуляторний пункт блоковий повиннен відповідати вимогам п. 8.10, 8.11, 8.13 ДБН В.2.5- 
20:2018 Газопостачання, його зовнішні розміри: 4250мм х 2530мм, висота -  2500мм. 
Газорегуляторний пункт блоковий повинен бути оснащений штучним освітленням від 
автономного джерела живлення, засобами первинного пожежогасіння згідно п.8.10 ДБН В.2.5- 
20:2018 Газопостачання.

5) с.Грабарівка, Пирятинська ОТГ
Характеристика виконання робіт :
1 .Демонтаж газорегуляторного обладнання, демонтаж фланцевих засувок, фланців, скидних 
трубопроводів.
2. Встановлення газорегуляторного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці 
5).
3. Приєднання газорегуляторного обладнання до існуючих мереж стальними трубами Ду 108x3,5; 
Ду 159x4,5 (ДСТУ 8943:2019), фарбування труб за 2 рази (грунт по металу, фарба жовта).
4. Монтаж скидних трубопроводів стальними трубами Ду 20x2,8, Ду 25x2,8, фарбування труб за 2 
рази (грунт по металу, фарба жовта).
5. Виготовлення та встановлення захисного заземлення (заземлювач горизонтальний зі сталі 
штабової, переріз 160 мм2, смуга сталева 40x4, грунт по металу, фарба жовта).

№
п\п Назва обладнання
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1 Г азорегуляторний 
пункт блоковий 0,6 0,18 0,2 0,003 0,005 1+

байпас 108 159 690 2024 1

Комплектація обладнання
№
п\п Назва обладнання К-ть,

шт. Тип Додаткова інформація Особливості

1.1 Фільтр газу 1 Степінь фільтрації: <50 
мкм

Діапазон робочих 
температур: - 40 + 60°С

1.2 Регулятор тиску газу 
фланцевий 1 Madas, або аналог ЗЗК вбудований

1.3
Запобіжно-скидний 
клапан фланцевий 

_________ДУ25
1

встановлення на 
трубопроводі після 

регулятора
Діапазон робочих 

температур: - 40 + 60°С

1.4 Манометр 1 ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 
- 0-0,6 МПа; механізм - 

латунь;
ступінь захисту ІР40; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір

1.5 Напоромір 2 ДН 05-02

0100мм, клас точності 
1,0; діапазон вимірювань 

- 0-6 кПа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту ІР53; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір

1.6
Кран триходовий 

литий Ду15 
М20х1,5А31/2

3
Робочий тиск - 0,6МПа, 

робоча температура - 200 
°С

матеріал - латунь, 
муфтовий

1.7 Кран Ду 65 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.8 Кран Ду 100 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний



Кран Ду 50

1.10 Кран Ду 25

1.11 Кран Ду 15

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість
робоче середовище - 

природний газ, матеріали: 
Корпус -  сталь 20, 

Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  

приварний

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.12 Кран Ду 20

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої

Кран повнопрохідний, 
муфтовий



сталі, що забезпечить 
захист від корозії і 

зносостійкість

1.14 Кран Ду 20 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.15 Гільза термоізольована 1

1.16 Індикатор перепаду 
тиску газу на фільтрі 1

1 .Максимальний тиск - 20 
бар

2.Діапазон вимірювання 
перепаду тиску - 150 мбар 

3.Діапазон робочих 
температур - мінус 40 

плюс 60 °С

Індикатор має 
додаткову стрілку 

(червону) з функцією 
пам'яті

„ Газорегуляторний пункт блоковий має бути на рамі в типовому виробі 
контеинерного/блочного типу повної заводської готовності. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору. 
Газорегуляторний пункт блоковий повиннен відповідати вимогам п. 8.10, 8.11, 8.13 ДБН В.2.5- 
20:2018 Газопостачання, його зовнішні розміри 4250мм х 2530мм, висота -  2500мм. 
Газорегуляторний пункт блоковий повинен бути оснащений штучним освітленням від 
автономного джерела живлення, засобами первинного пожежогасіння згідно п.8.10 ДБН В.2.5- 
20:2018 Газопостачання. Технологічне обладнання повинно мати можливість підключення 
телеметрії, а саме контролю вхідного та вихідного тиску, спрацювання ЗЗК,ЗСК.

6) с.Снітино, вул.Медична, Лубенська ОТГ
Характиристика виконання робіт :
1 .Демонтаж газорегуляторного обладнання, демонтаж фланцевих засувок, фланців, скидних 
трубопроводів.
2. Встановлення газорегуляторного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці

3. Приєднання газорегуляторного обладнання до існуючих мереж стальними трубами Ду 57x3 5- 
Ду 159x4,5 (ДСТУ 8943:2019), фарбування труб за 2 рази (грунт по металу, фарба жовта)
4. Монтаж скидних трубопроводів стальними трубами Ду 20x2,8, Ду 25x2,8, фарбування труб за 2 
рази (грунт по металу, фарба жовта).
5. Виготовлення та встановлення захисного заземлення (заземлювач горизонтальний зі сталі 
штабової, переріз 160 мм2, смуга сталева 40x4, грунт по металу, фарба жовта).
6. Виготовлення та встановлення грозозахисту газорегуляторного обладнання(труба Ду 65, Ду 50,
Ду 25 з товщиною стінки не менше 3,5 мм, арматура 16, смуга 40x4, грунт по металу, фарба 
жовта).

____________________ _____  Таблиця 6
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1 Г азорегуляторний 
пункт 0,6 0,18 0,2 0,002

2 0,005 1+
байпас 57 159 250 2024 1

Комплектація обладнання
№
п\п Назва обладнання К-ть,

шт. Тип Додаткова інформація Особливості

1.1 Фільтр газу 1 Степінь фільтрації: <50 
мкм

Діапазон робочих 
температур: - 40 + 60°С

1.2 Регулятор тиску газу 
фланцевий 1 МабаБ, або аналог ЗЗК вбудований

1.3
Запобіжно-скидний 
клапан фланцевий 

ДУ25
1

встановлення на 
трубопроводі після 

регулятора
Діапазон робочих 

температур: - 40 + 60°С

1.4 Манометр 1 ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 
- 0-0,6 МПа; механізм - 

латунь;
ступінь захисту ІР40; 

повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір

1.5 Напоромір 2 ДН 05-02

0100мм, клас точності 
1,0; діапазон вимірювань 

- 0-6 кПа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту 1Р53; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір

1.6
Кран триходовий 

литий Ду15 
М2 Ох 1,5/01/2

3
Робочий тиск - 0,6МПа, 

робоча температура - 200 
°С

матеріал - латунь, 
муфтовий |

1.7 Кран Ду 40 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.8 Кран Ду 65 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний



1.9 Кран Ду 32 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.10 Кран Ду 25 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  

приварний

1.11 Кран Ду 15 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.12 Кран Ду 20 3

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.13 Кран Ду 15 3

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої

Кран повнопрохідний, 
муфтовий



сталі, що забезпечить 
захист від корозії і 

зносостійкість

1.14 Індикатор перепаду 
тиску газу на фільтрі 1

1 .Максимальний тиск - 20 
бар

2.Діапазон вимірювання 
перепаду тиску - 150 мбар 

3.Діапазон робочих 
температур - мінус 40 

плюс 60 °С

Індикатор має 
додаткову стрілку 

(червону) з функцією 
пам'яті

Газорегуляторне обладнання має бути на рамі без шафи. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору.

7) с.Біївці, Лубенська ОТГ
Характеристика виконання робіт :

1 .Демонтаж газорегуляторного обладнання, існуючої підставки під обладнання, демонтаж 
фланцевих засувок, фланців, скидних трубопроводів.
^Биготовлення та встановлення підставки під газорегуляторне обладнання (матеріали : кутик 
50x50x4 -  3,3 м, труба профільна 50x50x3- 4м, бетон В10, грунт по металу, фарба жовта),
3. Встановлення запірних пристроїв на вході та виході газорегуляторного обладнання (шарові
крани Ду50-1 шт., Ду80- 1шт. в комплекті з фланцями, болтами, гайками та шайбами 
прокладками),
4. Встановлення газорегуляторного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці

т г І? л ^ п ^ І̂ і ^ ° РЄГуЛЯТОрНОГО обладнання Д° існуючих мереж стальними трубами Ду 50, Ду80 
(ДС1У 8943:2019) з товщиною стінки не менше 3,5 мм, фарбування труб за 2 рази (грунт по 
металу, фарба жовта).
' Л Г Г ™  Та встановлення навісУ над газорегуляторним обладнанням (труба профільна 
40x20x2 10,5 м, лист профільний С-10- 1,5x1,17 м2, грунт по металу, фарба жовта).
7. Встановлення металевої огорожі з сітчастих панелей (6,0x2,5) із секцій «Техна-ЭКО» (секція 
стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2,5м (4x4мм), стовп огорожі Заграда Р=2,0м 60x40мм 
фІДоц+ПВХ), хвіртка зварна 1,5x1м (2 стовпа+ручка+замок), комплект кріплення ПП 60x40мм,

№
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1 Г азорегуляторний 
пункт шафовий 0,6 0,18 0,25 0,13 0,20 2 25 32 120 2024 1

Комплектація обладнання
№
п\п Назва обладнання К-ть,

шт. Тип Додаткова інформація Особливості
1.1 Фільтр газу 2 Степінь фільтрації: <50 

мкм
Діапазон робочих 

температур:-40 +60°С
1.2

Регулятор тиску газу 
комбінований 

фланцевий
2 Madas, або аналог ЗЗК, ЗСК вбудований



1.3 Манометр 1 ДМ 05- 
01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон 

вимірювань - 0-0,4 МПа; 
меданізм - латунь; 

ступінь захисту ІР40; 
повірений в 2024р.

І На склі нанесено показник 1 
тиску, що регулюється; 

різьба штуцера М20х 1,5; 
корпус -сталь, 

пофарбована в чорний 
1 колір І

1.4 Манометр 2 ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон 

вимірювань - 0-160 кПа; 
механізм - латунь; 

ступінь захисту ІР40; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено показник 
тиску, що регулюється; 

різьба штуцера М20х 1,5; 
корпус -сталь, пофарбована 

в чорний колір

1.5 Кран триходовий 
литий Ду15 муфтовий 2

Робочий тиск - 0,6МПа, 
робоча температура - 200 

°С
матеріал - латунь, 

М20х1,5/С1/2

1.6 Кран Ду 25 2

робоче середовище - 
природний газ, 

матеріали: Корпус -  
сталь 20,

Внутрішні металеві 
деталі корпусу (сідло, 

кульова пробка, 
шпиндель) 

виготовляються із 
корозійностійкої сталі 
або сталі не гірше ніж 

сталь оболонки 
(корпусу) із нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.7 Кран Ду 32
2

робоче середовище - 
природний газ, 

матеріали: Корпус -  
сталь 20,

Внутрішні металеві 
деталі корпусу (сідло, 

кульова пробка, 
шпиндель) 

виготовляються із 
корозійностійкої сталі 
або сталі не гірше ніж 

сталь оболонки 
(корпусу) із нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість І

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.8 Кран Ду 20 4

робоче середовище - І 
природний газ, 

матеріали: Корпус -  
сталь 20,

Внутрішні металеві 
деталі корпусу (сідло, 

кульова пробка, 
г шпиндель) 

виготовляються із 
корозійностійкої сталі 
або сталі не гірше ніж 

сталь оболонки 
(корпусу) із нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 1

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  приварний



забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

1.9 Кран Ду 15 1

робоче середовище - 
природний газ, 

матеріали: Корпус -  
сталь 20,

Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.10 Кран Ду 15 6

робоче середовище - 
природний газ, 

матеріали: Корпус -  
латунь,

Внутрішні металеві 
деталі корпусу (сідло, 

кульова пробка, 
шпиндель)

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.11 Індикатор перепаду 
тиску газу на фільтрі 2

1 .Максимальний тиск - 
20 бар

2.Діапазон вимірювання 
перепаду тиску - 150 

мбар
3.Діапазон робочих 

температур - мінус 40 
плюс 60 °С

Індикатор має додаткову 
стрілку (червону) 3 
функцією пам'яті

Газорегуляторне обладнання має бути на рамі в шафі. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору. Доступ до 
обслуговування обладнання повинен бути з двох сторін. Обладнання повинно бути 
укопмлектовано скидними трубопроводами висотою не менше 1,5 м від даху шафи.

8) с.Михнівці, вул.Першотравнева, Лубенська ОТГ
Характеристика виконання робіт :
1 .Демонтаж газорегуляторного обладнання, існуючої підставки під обладнання, демонтаж 
фланцевих засувок, фланців, скидних трубопроводів.
2 Виготовлення та встановлення підставки під газорегуляторне обладнання (матеріали : кутик 
50x50x4 -  3,3 м, труба профільна 50x50x3- 4м, бетон В10, грунт по металу, фарба жовта),
3. Встановлення запірних пристроїв на вході та виході газорегуляторного обладнання (шарові
крани Ду50-1 шт., Ду80- 1шт. в комплекті з фланцями, болтами, гайками та шайбами 
прокладками),
4. Встановлення газорегуляторного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці
8 ).

5. Приєднання газорегуляторного обладнання до існуючих мереж стальними трубами Ду 50, Ду80 
(ДСТУ 8943:2019) з товщиною стінки не менше 3,5 мм, фарбування труб за 2 рази (грунт по 
металу, фарба жовта).
^ ВГ Г ЛЄННЯ та встановлення навісу над газорегуляторним обладнанням (труба профільна 
0x20x2 -  10,5 м, лист профільний С-10- 1,5x1,17 м2, грунт по металу, фарба жовта),

7. Виготовлення та встановлення захисного заземлення (заземлювач горизонтальний зі сталі



штабової, переріз 160 мм2, смуга сталева 40x4, грунт по металу, фарба жовта),
8. Встановлення металевої огорожі з сітчастих панелей (5,3x2,5) із секцій «Техна-ЭКО» (секція 
стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2,5м (4x4мм), стовп огорожі Заграда Р=2,0м 60x40мм 
ф1,5(оц+ПВХ), хвіртка зварна 1,5x1м (2 стовпа+ручка+замок), комплект кріплення ПП 60x40мм, 
бетон В10).
9. Виготовлення та встановлення грозозахисту газорегуляторного обладнання(труба Ду 65, Ду 50, 
Ду 25 з товщиною стінки не менше 3,5 мм, арматура 16, смуга 40x4, бетон В10, грунт по металу, 
фарба жовта).

№
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Г азорегуляторний 
пункт шафовий 0,6 0,2 0,24 0,002 0,005 57 89 400 2024

Комплектація обладнання
№
п\п Назва обладнання К-ть,

шт. Тип Додаткова інформація Особливості

1.1 Фільтр газу Степінь фільтрації: <50
мкм

Діапазон робочих 
температур: - 40 + 60°С

1.2
Регулятор тиску газу 

комбінований 
____ фланцевий____

Madas, або аналог ЗЗК, ЗСК вбудований

1.3 Манометр ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань ■ 

0-0,4 МПа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту ІР40; 
повірений в 2024р.

1.4 Напоромір ДН 05-02

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 

- 0-6 кПа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту ІР53; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 
штуцера М20х 1,5; 

корпус -сталь, 
пофарбована в чорний 

________колір_______
На склі нанесено 

показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

_____ чорний колір

1.5 Кран триходовий 
литий Ду 15 муфтовий

Робочий тиск - 0,6МПа, 
робоча температура - 200

°С
матеріал - латунь, 

M20xl,5/Gl/2

Кран Ду 80

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний



1.7 Кран Ду 50

1.8 Кран Ду 20

, покриттям, що 
забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість
робоче середовище - 

природний газ, матеріали: 
Корпус -  сталь 20, 

Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

робоче середовище 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям,що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  

приварний

1.9 Кран Ду 15

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.10 Кран Ду 20

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
__ зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.11 Кран Ду 15

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої

Кран повнопрохідний, 
муфтовий



сталі, що забезпечить 
захист від корозії і 

зносостійкість

Газорегуляторне обладнання має бути на рамі в шафі. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору. Доступ до 
обслуговування обладнання повинен бути з двох сторін. Обладнання повинно бути 
укопмлектовано скидними трубопроводами висотою не менше 1,5 м від даху шафи.

9) с.Ісківці, вул.Шевченка, Лубенська ОТГ
Характеристика виконання робіт :
1 .Демонтаж газорегуляторного обладнання, існуючої підставки під обладнання, демонтаж 
фланцевих засувок, фланців, скидних трубопроводів.
2. Виготовлення та встановлення підставки під газорегуляторне обладнання (матеріали : кутик 
50x50x4 -  3,3 м, труба профільна 50x50x3- 4м, бетон В10, грунт по металу, фарба жовта),
3. Встановлення запірних пристроїв на вході та виході газорегуляторного обладнання (шарові 
крани Ду50-1 шт., Ду80— 1шт. в комплекті з фланцями, болтами, гайками та шайбами, 
прокладками),
4̂  Встановлення газорегуляторного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці

5. Приєднання газорегуляторного обладнання до існуючих мереж стальними трубами Ду 50, Ду80 
(ДСТУ 8943:2019) з товщиною стінки не менше 3,5 мм, фарбування труб за 2 рази (грунт по 
металу, фарба жовта).
6. Виготовлення та встановлення навісу над газорегуляторним обладнанням (труба профільна 
40x20x2 -  10,5 м, лист профільний С-10- 1,5x1,17 м2, грунт по металу, фарба жовта),
7. Виготовлення та встановлення захисного заземлення (заземлювач горизонтальний зі сталі 
штабової, переріз 160 мм2, смуга сталева 40x4, грунт по металу, фарба жовта),
8 Встановлення металевої огорожі з сітчастих панелей (3,9x2,1) із секцій «Техна-ЭКО» (Секція 
стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2,5 м (4x4мм), стовп огорожі Заграда Р=2,0м 60x40мм
ф!,5(оц+ПВХ), хвіртка зварна 1,5x1 м (2 стовпа+ручка+замок), комплект кріплення ПП 60x40мм 
бетон В10). ’
9. Виготовлення та встановлення грозозахисту газорегуляторного обладнання(труба Ду 65, Ду 50,
Ду 25 з товщиною стінки не менше 3,5 мм, арматура 16, смуга 40x4, бетон В10, грунт по металу * 
фарба жовта).

№
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Г азорегуляторний 
пункт шафовий 0,6 0,2 0,24 0,002 0,005 900 2024

Комплектація обладнання
№
п\п Назва обладнання К-ть,

шт. Тип Додаткова інформація Особливості

1.1 Фільтр газу Степінь фільтрації: <50 
мкм

Діапазон робочих 
температур: - 40 + 60°СРегулятор тиску газу 

1.2 комбінований 
фланцевий

Madas, або аналог ЗЗК, ЗСК вбудований



1.3 Манометр 3 ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 
- 0-0,4 МПа; механізм - 

латунь;
ступінь захисту ІР40; 

повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 
штуцера М20х1,5; 

корпус -сталь, 
пофарбована в чорний 

колір

1.4 Напоромір 2 ДН 05-02

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 

- 0-6 кПа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту ІР53; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір

1.5 Кран триходовий 
литий Ду 15 муфтовий 4

Робочий тиск - 0,6МПа, 
робоча температура - 200 

°С
матеріал - латунь, 

М20х 1,5/01/2

1.6 Кран Ду 80 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.7 Кран Ду 50 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.8 Кран Ду 20 4

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  

приварний

1.9 Кран Ду 15 1
робоче середовище - 

природний газ, матеріали: 
Корпус -  сталь 20,

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний



Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

1.10 Кран Ду 20 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

.Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.11 Кран Ду 15 4

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
- зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

Газорегуляторне обладнання має бути на рамі в шафі. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору. Доступ до 
обслуговування обладнання повинен бути з двох сторін. Обладнання повинно бути 
укопмлектовано скидними трубопроводами висотою не менше 1,5 м від даху шафи.

10) с.Ісківці, вул.Соборності, Лубенська ОТГ
Характеристика виконання робіт :
1 .Демонтаж газорегуляторного обладнання, існуючої підставки під обладнання, демонтаж 
фланцевих засувок, фланців, скидних трубопроводів.
2. Виготовлення та встановлення підставки під газорегуляторне обладнання (матеріали : кутик 
50x50x4 -  3,3 м, труба профільна 50x50x3- 4м, бетон В10, грунт по металу, фарба жовта),
3. Встановлення запірних пристроїв на вході та виході газорегуляторного обладнання (шарові
крани Ду50-1 шт., Ду80- 1шт. в комплекті з фланцями, болтами, гайками та шайбами, 
прокладками),
4о)В—  газорегуляторного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці

5. Приєднання газорегуляторного обладнання до існуючих мереж стальними трубами Ду 50, Ду80 
(ДСТУ 8943:2019) з товщиною стінки не менше 3,5 мм, фарбування труб за 2 рази (грунт по 
металу, фарба жовта).
6. Виготовлення та встановлення навісу над газорегуляторним обладнанням (труба профільна 
40x20x2 -  10,5 м, лист профільний С-10- 1,5x1,17 м2, грунт по металу, фарба жовта),
7. Виготовлення та встановлення захисного заземлення (заземлювач горизонтальний зі сталі 
штабової, переріз 160 мм2, смуга сталева 40x4, грунт по металу, фарба жовта),
8. Встановлення металевої огорожі з сітчастих панелей (4,67x3,1) із секцій «Техна-ЭКО» (Секція 
стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2,5 м (4x4мм), стовп огорожі Заграда Р=2,0м 60x40мм
ф1,5(оц+ПВХ), хвіртка зварна 1,5x1м (2 стовпа+ручка+замок), комплект кріплення ПП 60x40мм 
бетон В10).
9. Виготовлення та встановлення грозозахисту газорегуляторного обладнання(труба Ду 65, Ду 50,



Ду 25 з товщиною стінки не менше 3,5 мм, арматура 16, смуга 40x4, бетон В10, грунт по металу, 
фарба жовта).

Таблиця 10
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Г азорегуляторний 
пункт шафовий 0,6 0,2 0,24 0,003 0,005 900 2024

Комплектація обладнання
№
п\п Назва обладнання К-ть,

шт. Тип Додаткова інформація Особливості

1.1 Фільтр газу Степінь фільтрації: <50 
мкм

Діапазон робочих 
температур:-40+60°С

Регулятор тиску газу 
комбінований 

____ фланцевий____
Madas, або аналог ЗЗК, ЗСК вбудований

1.3 Манометр ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон 

вимірювань - 0-0,4 МПа; 
механізм - латунь; 

ступінь захисту ІР40; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 
штуцера М20х 1,5; 

корпус -сталь, 
пофарбована в чорний 

________колір________

1.4 Напоромір ДН 05-02

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон 

вимірювань - 0-6 кПа;
механізм - латунь; 

ступінь захисту ІР53; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено показник 
тиску, що регулюється; 

різьба штуцера М20х1,5; 
корпус -сталь, 

пофарбована в чорний 
_________колір_______

1.5 Кран триходовий 
литий Ду 15 муфтовий

Робочий тиск - 0,6МПа, 
робоча температура - 200 

°С
матеріал - латунь, 

M20xl,5/Gl/2

1.6 Кран Ду 80

робоче середовище - 
природний газ, 

матеріали: Корпус -  
сталь 20,

Внутрішні металеві 
деталі корпусу (сідло, 

“кульова пробка, 
шпиндель) 

виготовляються із 
корозійностійкої сталі 
або сталі не гірше ніж 

сталь оболонки 
(корпусу) із нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний



1.7 Кран Ду 50 2

робоче середовище - 
природний газ, 

матеріали: Корпус -  
сталь 20,

Внутрішні металеві 
деталі корпусу (сідло, 

кульова пробка, 
шпиндель) 

виготовляються із 
корозійностійкої сталі 
або сталі не гірше ніж 

сталь оболонки 
(корпусу) із нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.8 Кран Ду 20 4

робоче середовище - 
природний газ, 

матеріали: Корпус -  
сталь 20,

Внутрішні металеві 
деталі корпусу (сідло, 

-кульова пробка, 
шпиндель) 

виготовляються із 
корозійностійкої сталі 
або сталі не гірше ніж 

сталь оболонки 
(корпусу) із нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  приварний

1.9 Кран Ду 15 1

робоче середовище - 
природний газ, 

матеріали: Корпус -  
сталь 20,

Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.10 Кран Ду 20 2

робоче середовище - 
природний газ, 

матеріали: Корпус -  
латунь,

Внутрішні металеві 
деталі корпусу (сідло, 

кульова пробка, 
шпиндель)

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.11 Кран Ду 15 4

робоче середовище - 
природний газ, 

матеріали: Корпус -  
латунь,

Внутрішні металеві

Кран повнопрохідний, 
муфтовий



деталі корпусу (сідло, 1
кульова пробка, 

шпиндель)
виготовляються із латуні 

або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і
----------------- --------------------- ---------------------------------------- зносостійкість_____

Газорегуляторне обладнання має бути на *рамі в шафі. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору. Доступ до 
обслуговування обладнання повинен бути з двох сторін. Обладнання повинно бути 
укопмлектовано скидними трубопроводами висотою не менше 1,5 м від даху шафи.

11) с.Хитці, вул.Польова, Лубенська ОТГ
Характеристика виконання робіт :
1 .Демонтаж газорегуляторного обладнання, існуючої підставки під обладнання, демонтаж 
фланцевих засувок, фланців, скидних трубопроводів.
2. Виготовлення та встановлення підставки під газорегуляторне обладнання (матеріали : кутик 
50x50x4 -  3,3 м, труба профільна 50x50x3- 4м, бетон В10, грунт по металу, фарба жовта),
3. Встановлення запірних пристроїв на вході та виході газорегуляторного обладнання (шарові 
крани Ду50-1 шт., Ду80— 1шт. в комплекті з фланцями, болтами, гайками та шайбами, 
прокладками),
4. ^Встановлення газорегуляторного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці

5. Приєднання газорегуляторного обладнання до ісйуючих мереж стальними трубами Ду 50, Ду80 
(ДСТУ 8943:2019) з товщиною стінки не менше 3,5 мм, фарбування труб за 2 рази (грунт по 
металу, фарба жовта).
6. Виготовлення та встановлення навісу над газорегуляторним обладнанням (труба профільна 
40x20x2 -  10,5 м, лист профільний С-10- 1,5x1,17 м2, грунт по металу, фарба жовта),
7. Виготовлення та встановлення захисного заземлення (заземлювач горизонтальний зі сталі 
штабової, переріз 160 мм2, смуга сталева 40x4, грунт по металу, фарба жовта),
8. Встановлення металевої огорожі з сітчастих панелей (3,5x2,5) із секцій «Техна-ЭКО» (Секція 
стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2,5 м (4x4мм), стовп огорожі Заграда Р=2,0м 60x40мм
ф1,5(оц+ПВХ), хвіртка зварна 1,5x1 м (2 стовпа+ручка+замок), комплект кріплення ПП 60x40мм 
бетон В10).
9. Виготовлення та встановлення грозозахисту газорегуляторного обладнання(труба Ду 65, Ду 50,
Ду 25 з товщиною стінки не менше 3,5 мм, арматура 16, смуга 40x4, бетон В10, грунт по металу ' 
фарба жовта). ’
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Таблиця 11
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Г азорегуляторний 
пункт шафовий 0,6 0,2 0,22 0,002 0,005 900 2024

Комплектація обладнання
№
п\п

1.1

Назва обладнання К-ть,
шт. Тип Додаткова інформація Особливості

Фільтр газу Степінь фільтрації: <50 
мкм

Діапазон робочих 
температур: - 40 + 60°С



1.2
Регулятор тиску газу 

комбінований 
фланцевий

2 Madas, або аналог ЗЗК, ЗСК вбудований

1.3 Манометр 3 ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 
- 0-0,4 МПа; механізм - 

латунь;
ступінь захисту ІР40; 

повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 
штуцера М20х1,5; 

корпус -сталь, 
пофарбована в чорний 

колір

1.4 Напоромір 2 ДН 05-02

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 

- 0-6 кПа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту ІР53; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір

1.5 Кран триходовий 
литий Ду15 муфтовий 4

Робочий тиск - 0,6МПа, 
робоча температура - 200 

°С
матеріал - латунь, 

М20х1,5/Ш/2

1.6 Кран Ду 80 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.7 Кран Ду 50 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.8 Кран Ду 20 4

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  

приварний



1.9 Кран Ду 15 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.10 Кран Ду 20 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

.Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.11 Кран Ду 15 4

------------- -

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

Газорегуляторне обладнання має бути на рамі в шафі. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору. Доступ до 
обслуговування обладнання повинен бути з двох сторін. Обладнання повинно бути 
укопмлектовано скидними трубопроводами висотою не менше 1,5 м від даху шафи.

12) с.Лука, вул.Шевченка, Лубенська ОТГ
Характеристика виконання робіт :
1.Демонтаж газорегуляторного обладнання, існуючої підставки під обладнання, демонтаж 
фланцевих засувок, фланців, скидних трубопроводів.
2 .Виготовлення та встановлення підставки під газорегуляторне обладнання (матеріали : кутик 
50x50x4 -  3,3 м, труба профільна 50x50x3- 4м, бетон В10, грунт по металу, фарба жовта),
3. В становлення запірних пристроїв на вході та виході газорегуляторного обладнання (шарові
крани Ду50-1 шт., Ду80- 1шт. в комплекті з фланцями, болтами, гайками та шайбами, 
прокладками),
^Встановлення газорегуляторного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці

5. Приєднання газорегуляторного обладнання до існуючих мереж стальними трубами Ду 50, Ду80 
(ДСТУ 8943:2019) з товщиною стінки не менше 3,5 мм, фарбування труб за 2 рази (грунт по 
металу, фарба жовта).

та встановлення навісу над газорегуляторним обладнанням (труба профільна 
40x20x2 -  10,5 м, лист профільний С-10- 1,5x1,17 м2, грунт по металу, фарба жовта ),
7. Виготовлення та встановлення захисного заземлення (заземлювач горизонтальний зі сталі 
штабової, переріз 160 мм2, смуга сталева 40x4, грунт по металу, фарба жовта),
8. Встановлення металевої огорожі з сітчастих панелей (5,0x2,5) із секцій «Техна-ЭКО» (Секція 
стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2,5 м (4x4мм), стовп огорожі Заграда Р=2,0м 60x40мм



Ф1 Доц+ПВХ), хвіртка зварна 1,5x1 м (2 стовпа+ручка+замок), комплект кріплення ПП 60x40мм 
бетон В10). ’
9. Виготовлення та встановлення грозозахисту газорегуляторного обладнання(труба Ду 65, Ду 50
фарба жовта)ИН°Ю СТШКИ НС менше 3’5 мм’ аРматура 16, смуга 40x4, бетон В10, грунт по металу,’

1----- _______ _____________  Таблиця 12
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1 Г азорегуляторний 
пункт шафовий 0,6 0,2 0,23 0,002 0,005 2 57 89 900 2024 1

Комплектація обладнання
№

| п\п Назва обладнання К-ть,
шт. Тип Додаткова інформація Особливості

1.1 Фільтр газу 2 Степінь фільтрації: <50 
мкм

Діапазон робочих 
температ\чг - 40 + 60°Г

1.2
Регулятор тиску газу 

комбінований 
фланцевий

2 Мабаз, або аналог ЗЗК, ЗСК вбудований

1.3 Манометр 3 ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 
- 0-0,4 МПа; механізм - 

латунь;
ступінь захисту ІР40; 

повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 
штуцера М20х1,5; 

корпус -сталь, 
пофарбована в чорний 

колір

1.4 Напоромір 2 ДН 05-02

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 

- 0-6 кПа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту ІР53; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний когтір

1.5 Кран триходовий 
литий Ду15 муфтовий 4

Робочий тиск - 0,6МПа, 
робоча температура - 200 

°С
матеріал - латунь, 

М20х 1,5/С 1/2

1.6 Кран Ду 80 2

природний газ, матеріали: 
Корпус -  сталь 20, 

Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний



1.7 Кран Ду 50 2

природний газ, матеріали: 
Корпус -  сталь 20, 

Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.8 Кран Ду 20 4

природний газ, матеріали: 
Корпус -  сталь 20, 

Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, ІЦО 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  

приварний

1.9 Кран Ду 15 1

природний газ, матеріали: 
Корпус -  сталь 20, 

Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.10 Кран Ду 20 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.11 Кран Ду 15 4

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

-Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

Газорегуляторне обладнання має бути на рамі в шафі. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору. Доступ до



обслуговування обладнання повинен бути з двох сторін. Обладнання повинно бути 
укопмлектовано скидними трубопроводами висотою не менше 1,5 м від даху шафи.

13) с.Вороненці, вул.Центральна, Оржицька ОТГ
Характеристика виконання робіт :
1 .Демонтаж газорегуляторного обладнання, існуючої підставки під обладнання, демонтаж 
фланцевих засувок, фланців, скидних трубопроводів.
2. Виготовлення та встановлення підставки під газорегуляторне обладнання (матеріали : кутик 
50x50x4 -  3,3 м, труба профільна 50x50x3- 4м, бетон В10, грунт по металу, фарба жовта),
3. В становлення запірних пристроїв на вході та виході газорегуляторного обладнання (шарові 
крани Ду50-1 шт., Ду80— 1шт. в комплекті з фланцями, болтами, гайками та шайбами, 
прокладками),
4. Встановлення газорегуляторного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці 
13).

5. Приєднання газорегуляторного обладнання до існуючих мереж стальними трубами Ду 50, Ду80 
(ДСТУ 8943:2019) з товщиною стінки не менше 3,5 мм, фарбування труб за 2 рази (грунт по 
металу, фарба жовта).
6. Виготовлення та встановлення навісу над газорегуляторним обладнанням (труба профільна 
40x20x2 -  10,5 м, лист профільний С-10- 1,5x1,17 м2, грунт по металу, фарба жовта ),
7. Виготовлення та встановлення захисного заземлення (заземлювач горизонтальний зі сталі 
штабової, переріз 160 мм2, смуга сталева 40x4, грунт по металу, фарба жовта),
8. Встановлення металевої огорожі з сітчастих панелей (3,0x2,5) із секцій «Техна-ЭКО» (Секція 
стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2,5 м (4x4мм), стовп огорожі Заграда Р=2,0м 60x40мм 
ф1,5(оц+ПВХ), хвіртка зварна 1,5x1 м (2 стовпа+ручка+замок), комплект кріплення ПП 60x40мм, 
бетон В10).
9. Виготовлення та встановлення грозозахисту газорегуляторного обладнання(труба Ду 65, Ду 50, 
Ду 25 з товщиною стінки не менше 3,5 мм, арматура 16, смуга 40x4, бетон В10, грунт по металу, 
фарба жовта).

Таблиця 13
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1 Г азорегуляторний 
пункт шафовий 0,6 0,3 0,32 0,002 0,005 2 57 89 450 2024 1

—
Комплектація обладнання

№
п\п Назва обладнання К-ть,

шт. Тип Додаткова інформація Особливості

1.1 Фільтр газу 2 Степінь фільтрації: <50 
мкм

Діапазон робочих 
температур: - 40 + 60°С

1.2
Регулятор тиску газу 

комбінований 
фланцевий

2 Масіаз, або аналог ЗЗК, ЗСК вбудований

1.3
Запобіжно-скидний 
клапан фланцевий 

Ду20
1

встановлення на 
трубопроводі після 

регулятора
Діапазон робочих 

температур: - 40 + 60°С

1.3 Манометр 1 ДМ 05-01
0100мм, клас точності 

1,5; діапазон вимірювань 
- 0-0,4 МПа; механізм -

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба



латунь;
ступінь захисту ІР40; 

повірений в 2024р.

штуцера М20х 1,5; 
корпус -сталь, 

пофарбована в чорний 
колір

1.4 Напоромір 2 ДН 05-02

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 

- 0-6 кПа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту ІР53; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпуі 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір

1.5 Кран триходовий 
литий Ду15 муфтовий 2

Робочий тиск - 0,6МПа, 
робоча температура - 200 

°С
матеріал - латунь, 

М20х1,5/Ш/2

1.6 Кран Ду 25 2

природний газ, матеріали: 
Корпус -  сталь 20, 

Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.7 Кран Ду 40 2

природний газ, матеріали: 
Корпус -  сталь 20, 

Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.8 Кран Ду 20 5

природний газ, матеріали: 
Корпус -  сталь 20, 

Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  

приварний

1.9 Кран Ду 15 1

природний газ, матеріали: 
Корпус -  сталь 20, 

Внутрішні металеві деталі 
корпусу (сідло, кульова 

пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний



. нанесеним 
корозійнотривким 

покриттям, що забезпечить 
захист від корозії і 

зносостійкість

1.10 Кран Ду 15 7

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.11 Індикатор перепаду 
тиску газу на фільтрі 2

1 .Максимальний тиск - 20 
бар

2.Діапазон вимірювання 
перепаду тиску - 150 мбар 

3.Діапазон робочих 
температур - мінус 40 

плюс 60 °С

Індикатор має 
додаткову стрілку 

(червону) з функцією 
пам'яті

Газорегуляторне обладнання має бути на рамі в шафі. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору. Доступ до 
обслуговування обладнання повинен бути з двох сторін. Обладнання повинно бути 
укопмлектовано скидними трубопроводами висотою не менше 1,5 м від даху шафи.

14) с.Березівка, вул.Центральна, Гребінківська ОТГ
Характиристика виконання робіт :
1 .Демонтаж газорегуляторного обладнання, існуючої підставки під обладнання, демонтаж 
фланцевих засувок, фланців, скидних трубопроводів.
2. Виготовлення та встановлення підставки під газорегуляторне обладнання (матеріали : кутик 
50x50x4 -  3,3 м, труба профільна 50x50x3- 4м, бетон В10, грунт по металу, фарба жовта),
3. Встановлення запірних пристроїв на вході та виході газорегуляторного обладнання (шарові 
крани Ду50-1 шт., Ду80— 1шт. в комплекті з фланцями, болтами, гайками та шайбами, 
прокладками),
^4^ СТаН0ВЛЄННЯ газоРегУлятоРного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці

5. Приєднання газорегуляторного обладнання до існуючих мереж стальними трубами Ду 50, Ду80 
(ДСТУ 8943:2019) з товщиною стінки не менше 3,5 мм, фарбування труб за 2 рази (грунт по 
металу, фарба жовта).
6. Виготовлення та встановлення навісу над газорегуляторним обладнанням (труба профільна 
40x20x2 -  10,5 м, лист профільний С-10- 1,5x1,17 м2, грунт по металу, фарба жовта ),
7. Виготовлення та встановлення захисного заземлення (заземлювач горизонтальний зі сталі 
штабової, переріз 160 мм2, смуга сталева 40x4, грунт по металу, фарба жовта),
8. Встановлення металевої огорожі з сітчастих панелей (6,0x3,0) із секцій «Техна-ЭКО» (Секція 
стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2,5 м (4x4мм), стовп огорожі Заграда Р=2,0м 60x40мм
ф1,5(оц+ПВХ), хвіртка зварна 1,5x1 м (2 стовпа+ручка+замок), комплект кріплення ПП 60x40мм 
бетон В10).
9. Виготовлення та встановлення грозозахисту газорегуляторного обладнання(труба Ду 65, Ду 50,
Ду 25 з товщиною стінки не менше 3,5 мм, арматура 16, смуга 40x4, бетон В10, грунт по металу * 
фарба жовта).
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1 Г азорегуляторний 
пункт шафовий 0,6 0,25 0,28 0,002 0,005 2 57 89 400 2024 1

Комплектація обладнання

№
п\п Назва обладнання К-ть,

шт. Тип Додаткова інформація Особливості

1.1 Фільтр газу 2 Степінь фільтрації: <50 
мкм

Діапазон робочих 
температур: - 40 + 60°С

1.2
Регулятор тиску газу 

комбінований 
фланцевий

2 Madas, або аналог ЗЗК, ЗСК вбудований

1.3 Манометр 3 ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 
- 0-0,4 МПа; механізм - 

латунь;
ступінь захисту ІР40; 

повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 
штуцера М20х1,5; 

корпус -сталь, 
пофарбована в чорний 

колір

1.4 Напоромір 2 ДН 05-02

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 

- 0-6 кПа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту ІР53; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір

1.5 Кран триходовий 
литий Ду 15 муфтовий 4

Робочий тиск - 0,6МПа, 
робоча температура - 200 

°С

матеріал - латунь, 
М20х 1,5/01/2

1.6 Кран Ду 80 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.7 Кран Ду 50 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний



корозії і зносостійкість

1.8 Кран Ду 20 4

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  

приварний

1.9 Кран Ду 15 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.10 Кран Ду 20 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.11 Кран Ду 15 4

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

'Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

Газорегуляторне обладнання має бути на рамі в шафі. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору. Доступ до 
обслуговування обладнання повинен бути з двох сторін. Обладнання повинно бути 
укопмлектовано скидними трубопроводами висотою не менше 1,5 м від даху шафи.

15) с.Корніївка, вул.Дружби, Гребінківська ОТГ
Характеристика виконання робіт :
1 .Демонтаж газорегуляторного обладнання, існуючої підставки під обладнання, демонтаж 
фланцевих засувок, фланців, скидних трубопроводів.



2. Виготовлення та встановлення підставки під газорегуляторне обладнання (матеріали : кутик 
50x50x4 -  3,3 м, труба профільна 50x50x3- 4м, бетон В10, грунт по металу, фарба жовта),
3. Встановлення запірних пристроїв на вході та виході газорегуляторного обладнання (шарові 
крани Ду50-1 шт., Ду80- 1шт. в комплекті з фланцями, болтами, гайками та шайбами, 
прокладками),
4. Встановлення газорегуляторного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці 
15).
5. Приєднання газорегуляторного обладнання до існуючих мереж стальними трубами Ду 50, Ду80 
(ДСТУ 8943:2019) з товщиною стінки не менше 3,5 мм, фарбування труб за 2 рази (грунт по 
металу, фарба жовта).
6. Виготовлення та встановлення навісу над газорегуляторним обладнанням (труба профільна 
40x20x2 -  10,5 м, лист профільний С-10- 1,5x1,17 м2, грунт по металу, фарба жовта),
7. Виготовлення та встановлення захисного заземлення (заземлювач горизонтальний зі сталі 
штабової, переріз 160 мм2, смуга сталева 40x4, грунт по металу, фарба жовта),
8. Встановлення металевої огорожі з сітчастих панелей (6,0x5,0) із секцій «Техна-ЭКО» (Секція 
стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2,5 м (4x4мм), стовп огорожі Заграда Р=2,0м 60x40мм 
ф!,5(оц+ПВХ), хвіртка зварна 1,5x1 м (2 стовпа+ручка+замок), комплект кріплення ПП 60x40мм, 
бетон В10).
9. Виготовлення та встановлення грозозахисту газорегуляторного обладнання(труба Ду 65, Ду 50, 
Ду 25 з товщиною стінки не менше 3,5 мм, арматура 16, смуга 40x4, бетон В10, грунт по металу, 
фарба жовта).

Таблиця 15
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1 Г азорегуляторний 
пункт шафовий 0,6 0,25 0,28 0,002 0,005 2 57 89 400 2024 1

Комплектація обладнання

№
п\п Назва обладнання К-ть,

шт. Тип Додаткова інформація Особливості

1.1 Фільтр газу 2 Степінь фільтрації: <50 
мкм

Діапазон робочих 
температур: - 40 + 60°С

1.2
Регулятор тиску газу 

комбінований 
фланцевий

2 “Мабаз, або аналог ЗЗК, ЗСК вбудований

1.3 Манометр 3 ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 
- 0-0,4 МПа; механізм - 

латунь;
ступінь захисту ІР40; 

повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 
штуцера М20х1,5; 

корпус -сталь, 
пофарбована в чорний 

колір

1.4 Напоромір 2 ДН 05-02

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 

- 0-6 кПа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту ІР53; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір



1.5 Кран триходовий 
литий Ду15 муфтовий 4

Робочий тиск - 0,6МПа, 
робоча температура - 200 

°С

матеріал - латунь, 
М20х1,5/Ш/2

1.6 Кран Ду 80 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.7 Кран Ду 50 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.8 Кран Ду 20 4

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  

приварний

1.9 Кран Ду 15 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.10 Кран Ду 20 2
робоче середовище - 

природний газ, матеріали: 
Корпус -  латунь, 

Внутрішні металеві деталі

Кран повнопрохідний, 
муфтовий



корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
• зносостійкість

1.11 Кран Ду 15 4

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

Газорегуляторне обладнання має бути на рамі в шафі. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору. Доступ до 
обслуговування обладнання повинен бути з двох сторін. Обладнання повинно бути 
укопмлектовано скидними трубопроводами висотою не менше 1,5 м від даху шафи.

16) с.Оржиця, вул.Набережна, Гребінківська ОТГ
Характиристика виконання робіт :
1 .Демонтаж газорегуляторного обладнання, існуючої підставки під обладнання, демонтаж 
фланцевих засувок, фланців, скидних трубопроводів.
2. Виготовлення та встановлення підставки під газорегуляторне обладнання (матеріали : кутик 
50x50x4 -  3,3 м, труба профільна 50x50x3- 4м, бетон В10, грунт по металу, фарба жовта),
3. Встановлення запірних пристроїв на вході та виході газорегуляторного обладнання (шарові 
крани Ду80- 1шт. в комплекті з фланцями, болтами, гайками та шайбами, прокладками),
4. Встановлення газорегуляторного обладнання (характеристика обладнання приведена в таблиці 
16).
5. Приєднання газорегуляторного обладнання до існуючих мереж стальними трубами Ду 50, Ду80 
(ДСТУ 8943:2019) з товщиною стінки не менше 3,5 мм, фарбування труб за 2 рази (грунт по 
металу, фарба жовта).
6. Виготовлення та встановлення навісу над газорегуляторним обладнанням (труба профільна 
40x20x2 -  10,5 м, лист профільний С-10- 1,5x1,17 м.2, грунт по металу, фарба жовта).
7 Встановлення металевої огорожі з сітчастих панелей (6,0x4,0) із секцій «Техна-ЭКО» (Секція 
стандарт 50x200 ОЦ+ПП Карта 1,5x2,5 м (4x4мм), стовп огорожі Заграда Р=2,0м 60x40мм 
ф1,5(оц+ПВХ), хвіртка зварна 1,5x1 м (2 стовпа+ручка+замок), комплект кріплення ПП 60x40мм, 
бетон В10).
8. Виготовлення та встановлення грозозахисту газорегуляторного обладнання(труба Ду 65, Ду 50, 
Ду 25 з товщиною стінки не менше 3,5 мм, арматура 16, смуга 40x4, бетон В10, грунт по металу, 
фарба жовта).

Таблиця 16
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1 Г азорегуляторний 
пункт шафовий 0,6 0,22 0,26 0,002 0,005 2 57 89 430 2024 1



Комплектація обладнання

№
п\п Назва обладнання К-ть,

шт. Тип Додаткова інформація Особливості

1.1 Фільтр газу 2 Степінь фільтрації: <50 
мкм

Діапазон робочих 
температур: - 40 + 60°С

1.2
Регулятор тиску газу 

комбінований 
фланцевий

2 Мабав, або аналог ЗЗК, ЗСК вбудований

1.3 Манометр 3 ДМ 05-01

0100мм, клас точності 
1,5;* діапазон вимірювань 
- 0-0,4 МПа; механізм - 

латунь;
ступінь захисту ІР40; 

повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 
штуцера М20х1,5; 

корпус -сталь, 
пофарбована в чорний 

колір

1.4 Напоромір 2 ДН 05-02

0100мм, клас точності 
1,5; діапазон вимірювань 

- 0-6 кПа; механізм - 
латунь;

ступінь захисту ІР53; 
повірений в 2024р.

На склі нанесено 
показник тиску, що 
регулюється; різьба 

штуцера М20х1,5; корпус 
-сталь, пофарбована в 

чорний колір

1.5 Кран триходовий 
литий Ду15 муфтовий 4

Робочий тиск - 0,6МПа, 
робоча температура - 200 

°С

матеріал - латунь, 
М20х 1,5/01/2

1.6 Кран Ду 80 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.7 Кран Ду 50 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.8 Кран Ду 20 4

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь

Кран повнопрохідний, 
приєднання -  

приварний



оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що 

забезпечить захист від 
корозії і зносостійкість

1.9 Кран Ду 15 1

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  сталь 20, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 
виготовляються із 

корозійностійкої сталі або 
сталі не гірше ніж сталь 

оболонки (корпусу) із 
нанесеним 

корозійнотривким 
покриттям, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
приєднання - приварний

1.10 Кран Ду 20 2

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

1.11 Кран Ду 15 4

робоче середовище - 
природний газ, матеріали: 

.Корпус -  латунь, 
Внутрішні металеві деталі 

корпусу (сідло, кульова 
пробка, шпиндель) 

виготовляються із латуні 
або корозійностійкої 
сталі, що забезпечить 

захист від корозії і 
зносостійкість

Кран повнопрохідний, 
муфтовий

Газорегуляторне обладнання має бути на рамі в шафі. Металеві частини обладнання 
повинні бути окрашені двома шарами грунту та двома шарами емалі жовтого кольору. Доступ до 
обслуговування обладнання повинен бути з двох сторін. Обладнання повинно бути 
укопмлектовано скидними трубопроводами висотою не менше 1,5 м від даху шафи.

Підтвердження технічних характеристик виробу

1) Технічна документація (паспорт) на ГРП/ШГРП.*
2) Схема зварних з’єднань ГРП/ШГРП з позначенням етика, який перевірений неруйнівним 
методом контролю.
3) Протоколи перевірки зварювальних з'єднань (радіографічні).
4) Протокол випробувань на міцність, герметичність ГРП/ШГРП (результати занесені в таблицю).
5) Акт перевірки та налаштування регуляторів тиску, ЗЗК та ЗСК з показниками тиску, на які 
налаштовані ГРП/ШГРП (результати занесені в таблицю).
6) Декларацію про відповідність ГРП/ШГРП складену за формою згідно з додатком 4 «Технічний 
регламент обладнання, що працює під тиском», затверджених Постановою КМУ від 16 січня 2019 
р. № 27.
7) Сертифікат експертизи типу (сертифікату перевірки типу або сертифікату відповідності) з 
зазначенням типу ГРП/ШГРП, марки, максимального тиску, діаметру.
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