

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 12

с.Матвіївка

26.08. 2023 року

Комунальний заклад "Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради, в особі заступника директора з виховної роботи **Тарасенко Ірини Володимирівни**, що діє на підставі наказу від 02.01.2023 року №1 -далі «Замовник», з однієї сторони, і **Фізична особа-підприсмець Герасімов Антон Дмитрович** в особі Герасімова Антона Дмитровича, що діє на підставі Виписки, надалі «Підрядник», з другої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір (надалі – Договір) про наступне:

2. Предмет Договору

1.1. На підставі "Кошториса" Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов'язується прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.2. Найменування робіт: **Послуги зі встановлення та зведення збірної конструкції під генератор (ДК 021:2015: 45220000-5: Інженерні та будівельні роботи).**

1.3. Склад, обсяги та вартість робіт визначаються відповідною кошторисною документацією

2. Строки виконання робіт

2.1. Строки виконання робіт та надання послуг:

Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт з моменту підписання договору.

2.2. Строки виконання робіт можуть бути продовжені при виникненні непередбачених або додаткових робіт за згодою Сторін та повинні супроводжуватись додатковою кошторисною документацією (в якій вказується при яких обставинах збільшені строки виконання робіт та узгоджується Сторонами), у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Підрядника, а також непередбачуваних затримок поставки будівельними матеріалами.

3. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить **13697,00 грн.** (тринадцять тисяч шістсот дев'яносто сім гривень 00 коп.), у тому числі Єдиний податок 5% - 684,85 грн.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена або збільшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Ціна договору є динамічною, визначеною за згодою сторін відповідно до приведеної ціни з урахуванням коефіцієнту корекції учасника за неціновими критеріями.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника після виконання робіт та надання послуг впродовж 30 банківських днів.

4.2. Оплата здійснюється на підставі Акту виконаних робіт.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Замовник зобов'язаний:

- створити Підряднику умови для виконання робіт;
- негайно повідомляти Підрядника про виявлені недоліки в роботі;
- прийняти виконані роботи згідно акту виконаних робіт;
- своєчасно та в повному обсязі оплатити вартість робіт.

5.2. Замовник має право:

- відмовитись від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником з подальшим розірванням Договору;

- здійснювати у будь-який час, не втручаючись в господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

- контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

- вимагати розірвання Договору за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

- зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.3. Підрядник зобов'язаний:

* - виконати з використанням власних ресурсів робіт належної якості та у встановлені строки відповідно до кошторисної документації:

- мати кошторисну документацію;

- забезпечити якісне виконання робіт;

- вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;

- своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

- створити безпечні умови для роботи виробничого, інженерно-технічного персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм;

- використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами;

- забезпечити Замовнику та спеціалізованій організації або спеціалісту, які здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт згідно укладеного договору, можливість вільного доступу в робочий час на місце виконання робіт для здійснення технічного нагляду за ходом виконання робіт;

- інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини, за свій рахунок;

- координувати діяльність субпідрядників у разі їх залучення до виконання робіт;

- дотримуватись чистоти та порядку при проведенні робіт;

- після завершення виконання робіт забезпечити прибирання сміття, яке утвориться в процесі виконання робіт, звільнення приміщень від техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових споруд тощо;

- підготувати та передати Замовнику у порядку, передбаченому цим Договором, акт виконаних робіт.

5.4. Підрядник має право:

- залучати до виконання Договору субпідрядників в обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю. При цьому Підрядник несе відповідальність перед Замовником за якість наданих послуг та інші дії субпідрядників, в тому числі, які завдали шкоди предмету Договору;

- одержувати інформацію, пов'язану з виконанням покладених на нього цим Договором зобов'язань;

- своєчасно та в повному обсязі отримати плату за виконані роботи, в порядку, передбаченому в Договорі.

6. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором

6.1. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором не здійснюється:

- якщо забезпечення матеріалами виконує Замовник чи Підрядник та є непередбачені затратки будівельних матеріалів;

- якщо є непередбачені відключення електроенергії та водопостачання;
- якщо у строках робіт є святкові або державні свята;
- якщо Замовник не здійснює своєчасну оплату по Договору.

7. Ризик знищення або пошкодження результату виконаних робіт та страхування

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження результату виконаних робіт до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

7.2. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню результату виконаних робіт, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 1-го робочого дня після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення.

7.3. Повідомлення про пошкодження результату виконаних робіт, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 1-го робочого дня після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника про вжиті заходи протягом 2-х робочих днів після усунення пошкодження.

7.4. Страхування ризику знищення або пошкодження результату виконаних робіт не передбачається умовами Договору.

8. Забезпечення робіт кошторисною документацією

8.1. Забезпечення робіт кошторисною документацією (договірна ціна) покладається на Підрядника.

9. Забезпечення робіт матеріалами та обладнанням

9.1. Постачання будівельних матеріалів можливе:

- постачання Підрядником за згодою з Замовником;
- постачання Замовником або його уповноваженими особами;

9.2. Якщо постачання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання забезпечується Підрядником, тоді є обов'язкове надання, у разі необхідності, паспортів, сертифікатів та інших документів щодо їх якості.

10. Організація виконання робіт

10.1. Підрядник забезпечує огороження місця виконання робіт, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників (у разі їх залучення) та спеціалізованої організації або спеціаліста, які здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт згідно укладеного договору, до прийняття закінчених робіт Замовником.

10.2. Підрядник зобов'язаний інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами, якщо постачання здійснює Підрядник;
- залучення до виконання робіт субпідрядників;
- загрозу виконанню Договору з вини Замовника.

11. Приймання-передача закінчених робіт

11.1. Приймання-передача закінчених робіт оформлюється актом виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками обох Сторін.

11.2. Замовник перевіряє акт виконаних робіт протягом 2 робочих днів з дня надання його Підрядником та підписує протягом 1 доби або направляє письмово вмотивовану відмову проти такого підписання у разі виявлення недоліків у виконаних роботах, про що складається акт про недоліки виконаних робіт з зазначенням строку для їх усунення.

12. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

12.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом строку гарантії, але не менше ніж протягом 12 місяців.

12.2. Початком гарантійного строку вважається день підписання акта виконаних робіт. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

12.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях, він негайно письмово повідомляє про них Підрядника.

12.4. Підрядник зобов'язаний скласти Акт та усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

12.5. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв'язку між його діями та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

13. Відповідальність Сторін

13.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

13.2. За порушення строків виконання робіт, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Нарахування штрафних санкцій здійснюється за весь час прострочення виконання зобов'язань.

14. Обставини непереборної сили

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

14.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

14.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються державними органами.

14.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше 15-ти календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

15. Порядок врегулювання спорів

15.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

15.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

16. Строк дії договору.

16.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2023р.

16.2. Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань, можливе у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі.

16.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу

16.4. Закінчення строку даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

17. Додатки до договору

17.1 Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Договірна ціна з пояснювальною запискою щодо вартості показників, врахованих у Договірній ціні.
- Кошторисна документація.

18. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

Комунальний заклад «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради

Україна, 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н., с. Матвіївка, вул. Центральна, буд. 71/А
ЄДРПОУ 20520196

IBAN UA038201720344230004000049463
в УКДСУ у Вільнянському районі в Запорізькій області.

тел. (факс) (06143) 94-1-10

Заступник директора з виховної роботи



М.П.

Арина ТАРАСЕНКО/

ПІДРЯДНИК

ФОП Герасімов А.Д.

Україна, 69095, Запорізька обл., м.

Запоріжжя,

пр. Соборний, 152 оф. 234

р/р UA283133990000026004055745892 в

ПУ ПАТ КБ "Приватбанк" в м. Запоріжжя

МФО 313399

ПІН 3099816119

тел. 0986464911

ФОП Герасімов А.Д.

АНТОН
ДМИТРОВИЧ

Антон ГЕРАСИМОВ



Встановлення та зведення збірної конструкції під генератор. (ДК 021:2015:45220000-5-Інженерні та будівельні роботи).

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	І. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі загальноновиробничих витрат	люд.год	19,12	450,48				
2			розряд	3,5					
3	27		люд.год	2,26	147,76				
4			розряд	4,0					
5			люд.год	2,46	228,95				
5 1									
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	23,84					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
6	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,04					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
7	С1111-1895-19 варіант 2	Дверь металева із профнастилу	шт	2	-	-	-	-	
		в тому числі витрати замовника	шт	2	-	-	-	-	
8	С1111-1895-19 варіант 4	Решітка вентиляції металева	шт	2	363,88 727,76	363,88 727,76	-	-	
9	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка	т	0,00252	-	-	-	-	
		в тому числі витрати замовника	т	0,00252	-	-	-	-	
10	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна	т	0,004896	-	-	-	-	
		в тому числі витрати замовника	т	0,004896	-	-	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
11	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,02	-	-	-	-	
12	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0408	184,55 7,53	184,55 7,53	-	-	
		Разом	грн.		7,53	7,53	-	-	
		Разом по розділу III	грн.		735,29	735,29	-	-	
		в тому числі поставка замовника	грн.		-	-	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,02	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Мастильні матеріали		кг	0,041					
	<u>Довідкові дані</u>								
	Будівельне сміття		т	0,016					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Герасімов Антон Дмитрович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Герасімов Антон Дмитрович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальноновиробничі витрати на будову

Встановлення та зведення збірної конструкції під генератор (ДК 021:2015:45220000-5 Інженерні та будівельні роботи).

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах,	Трудоміст- кість в за- гальноно- виробничих витратах,	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах,	Заробітна плата в прямих витратах,	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	III блок. Кошти на покриття реши- стей загально- виробничих витрат,	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце- здатності,	Всього загально- виробничих витрат,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	грн.
02-01	Встановлення та зведення збірної конструкції під генератор (ДК 021 2015 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)	21,38	2,46	563,22	9138,48	2134,36	165,69	0,00	2863,27
Разом:		21,38	2,46	563,22	9138,48	2134,36	165,69	0,00	2863,27

Склав

Герасімов Антон Дмитрович

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Герасімов Антон Дмитрович

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Встановлення та зведення збірної конструкції під генератор (ДК 021:2015:45220000-5-Інженерні та будівельні роботи).

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

Встановлення та зведення збірної конструкції під генератор (ДК 021:2015:45220000-5-Інженерні та будівельні роботи).

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

12,73703 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,02384 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

9,70170 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на 1 червня " 2023 р.

№ ч.	Об'єкти (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РУ2-172-8	Зачищення зварного шва	1 м шва	2	170.73	-	341.46	333.94	-	1.1300	2.26	
2	КР12-66-1	Грунтування стін та підлоги	100м2	0.37	166.97	-	1177.54	1177.54	-	-	-	
3	КР20-24-4	Упакування вентиляційних отворів	100шт	0.04	3182.55	-	1844.48	1844.48	-	8.0900	2.99	
4	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	3182.55	-	1898.60	1898.60	-	-	-	
5	С111-1895-19	Решітка вентиляції металева	шт	2	46112.00	-	727.76	-	-	-	-	
6	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою	100м2	0.24	949.30	-	618.86	618.86	-	2.0900	4.18	
					363.88	-	618.86	618.86	-	-	-	
					2578.58	-	2578.58	2578.58	-	4.7800	1.15	
					2578.58	-	2578.58	2578.58	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ13-26-6	Фарбування металевих покритуваних поверхонь емаллю	100м2	0,24	1926,53	-	462,37	462,37	-	3,6200	0,8
8	КБ10-96-2	Установлення дверей із профнастилу	100м2	0,02	1926,53	-	-	-	-	-	-
9	С111-1895-19	Дверь металева із профнастилу	шт	2	140134,50	-	2802,69	2802,69	-	283,0811	5,6
	варіант 2				-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					9873,76	9138,48	-		21,3
		Разом будівельні роботи, грн.					9873,76				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					735,28				
		всього заробітна плата, грн.					9138,48				
		Загальновиборничі витрати, грн.					2863,27				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					2,46				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					563,22				
		Всього будівельні роботи, грн.					12737,03				

		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					12737,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23,84				
							9701,70				

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2) 1

Встановлення та зведення збірної конструкції під генератор (ДК 021:2015:45220000-5-Інженерні та будівельні роботи) на території комунального закладу "Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів"

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Встановлення та зведення збірної конструкції під генератор (ДК 021:2015:45220000-5-Інженерні та будівельні роботи)

(витрати - по факту)

Звітний період 1 (серпень 2023 р.)											
№ ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець				Обґрунтування ціни	
						у тому числі:					
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.			
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14		
1	1	І. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі загальновиборобничих витрат	люд. год	19,12	460,48						
2	розряд		3,5								
3	27		люд. год	2,26	147,76						
4			розряд	4,0							
5			люд. год	2,46	228,95						
5 1											
	Разом кошторисна трудомісткість		люд. год	23,84							
	Середній розряд робіт		розряд	3,5							
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиборобничих витрат									
6	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,04							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							
7	&C111-1895-19 варіант 2	Дверь металева із профнастилу	шт	2	-	-	-	-	
		в тому числі витрати замовника	шт	2	-	-	-	-	
8	&C111-1895-19 варіант 4	Решітка вентиляції металева	шт	2	363,88 727,76	363,88 727,76	-	-	
9	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка	т	0,00252	-	-	-	-	
		в тому числі витрати замовника	т	0,00252	-	-	-	-	
10	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна	т	0,004896	-	-	-	-	
		в тому числі витрати замовника	т	0,004896	-	-	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
11	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,02	-	-	-	-	
12	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,0408	184,55 7,53	184,55 7,53	-	-	
		Разом	грн.		7,53	7,53			
		Разом по розділу III	грн.		735,29	735,29			
		в тому числі поставка замовника	грн.		-	-	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,02					

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Мастильні матеріали		кг	0,041					
	Довідкові дані								
	Будівельне сміття		т	0,016					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Герасімов Антон Дмитрович

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Герасімов Антон Дмитрович

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Комунальний заклад "Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради
(назва організації)
Підрядник Фізична особа-підприємець Герасімов Антон Дмитрович
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Встановлення та зведення збірної конструкції під генератор (ДК 021:2015:45220000-5-Інженерні та будівельні роботи) що здійснюються в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на серпень 2023 р.

№ ч ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	9.87376	9.87376	-
2	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	9.13848	9.13848	-
3	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	0.73528	0.73528	-
4	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
5	Розрахунок N9	Разом	2.86327	2.86327	-
6	Розрахунок N10	Прибуток	-	-	-
7	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	12.73703	12.73703	-
8		Кошти на покриття ризиків	0.18238	0.18238	-
9			0.09274	-	0.09274

ЗАТВЕРДЖЕНО

15.06.2015

Заслужений діяч мистецтв України
з в.р.

(назва організації, що затверджує)
Г.В. Герасимов
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
26 червня 2015 р.

20520196 * Україна *

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт : Встановлення та зведення збірної конструкції під генератор (ДК
021:2015:45220000-5Інженерні та будівельні роботи).

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Зачищення зварного шва	м шва	2	
2	Грунтування стін та підлоги	м2	37	
3	Улаштування вентиляційних отворів	шт	4	
4	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
5	Решітка вентиляції металева	шт	2	
6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	м2	24	
7	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	24	
8	Установлення дверей із профнастилу	м2	2	
9	Дверь металева із профнастилу	шт	2	

Склав _____ Герасімов Антон Дмитрович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Герасімов Антон Дмитрович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Встановлення та зведення збірної конструкції під генератор (ДК 021:2015:45220000-5-Інженерні та будівельні роботи).

Будівництво розташоване на території Застарілих області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонт устаткування загального призначення. СОУ МПП 03.080.10-334.2011;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на дату складання документації та за усередненими

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства регіонального розвитку України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва	
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва	
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:	
1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку. Настанова [4.38]	7,65 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат. Настанова [4.39]	3,89 грн./люд.год
	0,02384 тис.люд.год
	0,021 тис.люд.год
	9,7017 тис.грн.
	24400,00 грн.
	24400,00 грн.
	13,697 тис.грн.
	12,91941 тис.грн.
	- тис.грн.
	- тис.грн.
	0,77759 тис.грн.

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169

люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних, ремонтно-монтажних робіт Міністерства регіонального розвитку України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8

Всього договірної ціни:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад: Герасімов Антон Дмитрович

Перевірив:

Герасімов Антон Дмитрович