ДОДАТОК № 1 
до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК «ОКОЛИЦЯ-2» по вул. Метробудівників,41 (під'їзди№№1-3) в м. Харків (45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація) 
	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість

	 
	Ремонтні роботи
	 
	 

	 
	Покрівля
1,2  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	1 
	 Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників
	 100м2
	6,84

	2 
	 Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі  до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 300 мм
	 100 м
	0,88

	3 
	 Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі  до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 700 мм
	 100 м
	1,57

	4 
	 Улаштування з листової сталі парапетів (530 мм)
	 100м
	0,264

	5 
	 Улаштування з листової сталі парапетів (500 мм)
	 100м
	0,08

	6 
	 Установлення флюгарок
	 шт
	12,0

	7 
	 Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм
	 100м
	0,036

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	8 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	6,99636

	9 
	Перевезення сміття до 30 км
	т
	6,99636

	10 
	 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм
	 100м
	0,06

	11 
	 Улаштування стін із азбестоцементних полегшених панелей
	 100м2
	0,696

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	12 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	1,399

	13 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	1,399

	14 
	 Улаштування обшивки стін профільованими листами по дерев'яному каркасу
	 100м2
	0,696

	
	Вікна та балконні двері
1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	 Демонтаж  вікон
	 
	 

	15 
	 (Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревостружковими товщиною до 16 мм
	 100 м2
	2,3567

	16 
	 Демонтаж покриття плівкою (тимчасове зашивання вікон)
	 100м2
	1,5711

	17 
	 Демонтаж пластикових підвіконних дошок
	 100м
	1,96

	18 
	 Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі
	 100м
	1,96

	19 
	 Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	 100м2
	1,4463

	20 
	 Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	 100м2
	1,6255

	21 
	 Демонтаж заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах
	 100м2
	0,7403

	22 
	 Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2
	 100м2
	0,0457

	23 
	 Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2
	 100м2
	0,07

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	24 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	10,549

	25 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	10,549

	
	 Монтаж вікон
	 
	 

	26 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	 100м2
	1,4463

	27 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	 100м2
	1,6255

	28 
	 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних стінах
	 100м2
	0,7403

	29 
	 Установлення віконних зливів
	 100м
	1,95

	30 
	 Установлення пластикових підвіконних дошок
	 100м
	1,983

	31 
	 Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2
	 100м2
	0,0457

	32 
	 Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2
	 100м2
	0,07

	
	Вхідні групи (1,2,3)
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	 Вхідна група (1 під'їзд)
	 
	 

	33 
	 Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників
	 100м2
	0,165

	34 
	 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару
	 100м2
	0,165

	35 
	 Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі  до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм
	 100 м
	0,191

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	36 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,165

	37 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	0,165

	
	 Вхідна група (2 під'їзд)
	 
	 

	38 
	 Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників
	 100м2
	0,165

	39 
	 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару
	 100м2
	0,165

	40 
	 Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі  до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм
	 100 м
	0,191

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	41 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,165

	42 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	0,165

	
	Вхідна група (3 під'їзд)
	
	

	
	 Демонтажні роботи
	 
	 

	43 
	 Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток
	 100м2
	0,1537

	44 
	 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	 100м2
	0,3137

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	45 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	1,743

	46 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	1,743

	
	 Будівельні роботи. Стіни.
	 
	 

	47 
	 Грунтування поверхонь
	 100м2
	0,3137

	48 
	 Обшивання стін сіткою
	 100 м2
	0,3137

	49 
	 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів
	 100м2
	0,3137

	50 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці
	 100м2
	0,3137

	51 
	 Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож
	 100м2
	0,0836

	
	 Стелі
	 
	 

	52 
	 Грунтування поверхонь
	 100м2
	0,1094

	53 
	 Обклеювання стель сіткою
	 100м2
	0,1094

	54 
	 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм
	 100м2
	0,1094

	55 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці
	 100м2
	0,1094

	
	 3 під'їзд покрівля
1,2  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	56 
	 Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників
	 100м2
	0,165

	57 
	 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару
	 100м2
	0,165

	58 
	 Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі  до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм
	 100 м
	0,191

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	59 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,165

	60 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	0,165

	
	Монтаж ліфтів (1 ліфт, 9 зупинок)
	 
	 

	
	Демонтаж ліфтів
	 
	 

	61 
	 Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м [5,5]
	 ліфт
	1,0

	62 
	 За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
	 м
	-1,7

	
	Монтаж ліфтів
	 
	 

	63 
	 Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м [5,5]
	 ліфт
	1,0

	64 
	 За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
	 м
	-1,7

	
	Придбання ліфтів (1 ліфт, 9 зупинок)
	 
	 

	65 
	 Ліфт ЛП-400 9 зупинок
	 шт
	1,0

	
	Освітлення та диспетчеризація (1 ліфт, 9 зупинок) 
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	66 
	Освітлення шахти ліфту
	 
	 

	67 
	 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах
	 100м
	0,44

	68 
	 Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	 100шт
	0,1

	69 
	 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	 100шт
	0,02

	
	Освітлення машинного та предмашинного приміщення ліфта
	 
	 

	70 
	 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм
	 100м
	0,05

	71 
	 Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	 100м
	0,05

	72 
	 Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	 100шт
	0,01

	73 
	 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	 100шт
	0,01

	74 
	 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм
	 100м
	0,15

	75 
	 Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	 100м
	0,15

	76 
	 Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	 100шт
	0,04

	77 
	 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	 100шт
	0,02

	
	Диспетчеризація
	 
	 

	78 
	 Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм
	 100м
	0,1

	79 
	 Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	 100м
	0,05

	80 
	 Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	 100м
	0,35

	81 
	 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
	 100м
	0,05

	82 
	 Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
	 100м
	0,25

	83 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по не обштукатуреній поверхні
	 100м
	0,5

	84 
	 Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм2
	 100 м
	1,2

	85 
	 Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях 
	 шт
	1,0

	86 
	 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг 
	 шт
	1,0

	
	Ремонт шахти ліфта та машинного приміщення (1ліфт, 9 зупинок) 
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	Двері (маш. прим.)
	 
	 

	87 
	 Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	 100м2
	0,0189

	88 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	 100шт
	0,04

	89 
	 Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м
	 т
	0,0004

	90 
	 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	 100м2
	0,0189

	91 
	 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2
	 100м
	0,056

	
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	92 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,1548

	
	Усилиння підрамника (маш. прим.)
	 
	 

	93 
	 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази
	 100м2
	0,027

	94 
	 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази (двотавр №36)
	 100м2
	0,056

	
	Стеля
	 
	 

	95 
	 Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%
	 100м2
	0,1728

	
	Стіни
	 
	 

	96 
	 Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%
	 100м2
	0,4988

	
	Підлоги
	 
	 

	97 
	 Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2
	 100місць
	0,04

	98 
	 Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20 мм
	 100 м2
	0,005

	99 
	 Просте олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 10%
	 100м2
	0,1728

	
	Ліфтова шахта
	 
	 

	100 
	 Розбирання монолітних бетонних фундаментів (поріг бетонний -8шт. 0,75х0,1х0,6)
	 1 м3
	0,36

	101 
	 Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2 (поріг ліфтовий ДШ)
	 100місць
	0,06

	102 
	 Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%
	 100м2
	0,0218

	103 
	 Просте олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35% (пороги)
	 100м2
	0,0218

	104 
	 Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] суриком за 1 раз
	 100м2
	2,9718

	105 
	1,0  Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	106 
	 Навантаження сміття вручну
	 1 т
	0,864

	107 
	 Перевезення сміття до 30 км
	 т
	0,864

	
	Пусконалагоджувальні роботи (1 ліфт, 9 зупинок)
	 
	 

	
	Пусконалагоджувальні роботи
	 
	 

	108 
	 Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок
	 ліфт
	1,0

	109 
	 Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати
	 ліфт
	-1,0

	
	Диспетчеризація
	 
	 

	110 
	 Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.
	 шт
	1,0






  Об’єкт будівництва: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК «ОКОЛИЦЯ-2» по вул. Метробудівників,41 (під'їзди№№1-3) в м. Харків» відноситься до класу наслідків (відповідальності)  СС1 (незначні  наслідки)
