

Сумський багатoproфiльний навчально-реабiлітаційний центр № 1
Сумської мiської ради

Опис

змiн, що вносяться до тендерної документації, затвердженої рiшенням уповноваженої особи
№ 19 вiд 28.03.2024 року № 19

У Роздiл 4.3 Проекту договору постачання природного газу внесенi наступнi змiни:

Було зазначено	Вiрне значення
4.3. Загальна вартiсть цього Договору на дату укладання становить 426262,67 грн., крiм того ПДВ 85252,53 грн., разом з ПДВ 511515,20 (п'ятсот одинадцять тисяч п'ятсот п'ятнадцять гривень 20 коп) грн.	4.3. Загальна вартiсть цього Договору на дату укладання становить _____ грн., крiм того ПДВ _____ грн., разом з ПДВ - _____ (_____) грн.

Куриленко Iрина Михайлiвна – уповноважена особа


(пiдпис)

Сумський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 1
Сумської міської ради

Рішення уповноваженої особи

№ 20

29.03.2024 р.

м. Суми

Куриленко Ірина Михайлівна – уповноважена особа

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 Про затвердження змін до Додатку 2 Тендерної документації «Проект договору постачання природного газу» .

2 Про оприлюднення змін на веб-порталі Уповноваженого органу.

У зв'язку з виявленням помилки в Проекті договору, що додається до Тендерної документації

Вирішено :

За власною ініціативою внести зміни до Додатку 2 Тендерної документації «Проект договору постачання природного газу» . А саме розділ 4.3 Проекту договору викласти в наступному форматі:

Було зазначено	Вірне значення
4.3. Загальна вартість цього Договору на дату укладання становить 426262,67 грн., крім того ПДВ 85252,53 грн., разом з ПДВ 511515,20 (п'ятсот одинадцять тисяч п'ятсот п'ятнадцять гривень 20 коп) грн.	4.3. Загальна вартість цього Договору на дату укладання становить _____ грн., крім того ПДВ _____ грн., разом з ПДВ - _____ (_____) _____ грн.

По другому питанню, вирішено оприлюднити новий (уточнений) проект договору на веб-порталі Уповноваженого органу 29.03.2024 року.

Куриленко Ірина Михайлівна – уповноважена особа


(підпис)