 
Додаток №5
до тендерної документації

Проєкт договору підряду № ____

м. Рівне 						                                                 _______ 2023 року

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, в особі _________________________________________, котрий  діє на підставі Положення про департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 18.04.2018 р. № 239 у редакції розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації  від 14.03.2023 року  № 86 та призначений розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації  від 09.07.2021 року  № 76-к ________________, далі – Замовник, з однієї сторони та _____________________________ в особі _______________________________, діючого на підставі _________________, далі - Підрядник, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:   
I. Предмет Договору
1.1. Підрядник бере на себе зобов’язання своїми силами і засобами,  на власний ризик виконати роботи (код за ДК 021:2015: 45233000-9  — Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе доріг) згідно «Технічної специфікації» (Додаток № 1 до Договору), «Відомості обсягів робіт (ВОQ)»  (Додаток № 2 до Договору) по об’єкту: _______________________________________________ ____________________________________________________ (далі – об’єкт), відповідно до  затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений цим Договором термін, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити вартість виконаних належним чином робіт в межах бюджетного зобов’язання за наявності відповідних бюджетних асигнувань.
1.2. Найменування робіт ______________________________________________________ ________________________________________________________  .
1.3. [bookmark: _Hlk124318036]Місце, кількість, обсяг виконання робіт: _____________________________ , відповідно до «Технічної специфікації» (Додаток № 1) та «Відомості обсягів робіт (ВОQ)» (Додаток № 2) до Договору.
Склад, обсяг та зміст робіт, що є предметом Договору, визначені на підставі проектно - кошторисної документації.
1.4. Виконання  робіт, визначених пунктом 1.1. цього Договору, повинно здійснюватися відповідно, але не виключно, до наступних норм і правил: 
· ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво;
· Наказ Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт»;
· Правила визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування затверджені Наказом від 02.05.2022 № 273;
· Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування затверджена Наказом від 07.10.2022 № 753 (надалі – Методика);
· П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України;
· ДСТУ 8747:2017 Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання;
· ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва;
· ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови;
· ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній і аеродромний. Технічні умови;
· ДСТУ Б В.2.7.-319:2016 Cуміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань;
· СОУ 45.2-00018112-028:2008 Забезпечення якості  при  будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд;
· ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека в будівництві. Основні положення;
· НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг;
· ДСТУ Б А.3.2-15:2011 Система стандартів безпеки праці. Норми освітленості будівельних майданчиків (ГОСТ 12.1.046-85, MOD);
· ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови;
· ДСТУ 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування;
· ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови;
· ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт;
· ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови;
· ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення;
· ДСТУ 9076:2021 Автомобільні дороги. Оцінка впливу на довкілля;
· ДСТУ- Н  БВ.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб.
· СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства.
1.5. Підрядник приймає від Замовника право на виконання робіт з капітального ремонту ділянки автомобільної дороги, що знаходиться на балансі Замовника. При цьому, на період проведення ремонту вказана ділянка автодороги передається йому на експлуатаційне утримання.
1.6. На період дії Договору та протягом періоду виконання робіт, Підрядник, відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання ділянки дороги, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного виконання умов забезпечення безпеки руху, допущеного з вини Підрядника.
1.7. Підрядник протягом гарантійного терміну несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного виконання робіт по об’єкту: _________________________________________________________.   
1.8. При виникненні причин, що заважають Підряднику виконати роботи у встановлені терміни (стихійні лиха, повені та ін.), він вносить пропозиції Замовнику про коригування термінів їх виконання.
II. Вимоги щодо якості
2.1. 
2.2. 
2.1. Підрядник повинен виконувати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам та вимогам діючих нормативних документів в  дорожньому  будівництві, в  тому числі зазначених у пункті 1.4. цього Договору.
2.2. Замовник здійснює технічний нагляд за відповідністю  робіт та матеріальних ресурсів вимогам, встановленим у  нормативній та  проектно - кошторисній документації.  Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно розділу 8 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», СОУ 45.2-00018112-028:2008 та наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт».
2.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг  матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт та в процесі їх виконання на об’єкті.
2.4. У разі виявлення порушень будівельних норм і правил, інших нормативних документів та вимог  проектно - кошторисної документації, Замовник має право видати Підряднику припис про усунення допущених недоліків, а за необхідності – про призупинення робіт,  і не приймає виконані  роботи до усунення допущених недоліків. Припис направляється Підряднику до виконання шляхом вручення його уповноваженому представнику або надіслання його  на електронну поштову адресу чи поштовим відправленням. 
Про виконання  припису Підрядник зобов’язаний  проінформувати письмово Замовника у 3-денний  термін.
2.5. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи, у тому числі виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх роботи/послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за виконані роботи.
2.6. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи їх Замовнику в складі документів при перевірці і прийманні виконаних робіт. 
2.7. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта виконаних робіт з наступними  гарантійними термінами:
1) елементи дороги:
· земляне полотно – 10 років;
· основа дорожнього одягу – 8 років;
· асфальтобетонне покриття – 8років;
· мости – 8 років;
· водопропускні труби – 6 років;
· регуляційні споруди – 6 років;
· огородження дорожнє – 5 років;
· напрямні стовпчики – 2 роки;
· дорожні знаки – 2 роки;
· будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб – 12 років;
2) відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки згідно ДСТУ 2587:2021;
· фарбою – 6 міс.;
· пластиком – 3 роки;
· функціональна довговічність тимчасової розмітки має бути до двох місяців;
3) строки на освітлення - згідно гарантії заводу-виробника.
1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8. Підрядник в межах гарантійного строку забезпечує усунення за власний рахунок виявлених недоліків.
2.9. Замовник, у разі виявлення впродовж гарантійного строку, визначеного пунктом 2.7. цього Договору на об’єкті виконаних робіт недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, сповіщає про це Підрядника і запрошує його для складання протягом 7 (семи) робочих днів відповідного Акта з визначенням у ньому термінів усунення виявлених недоліків.
2.10. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акта, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї роботи/послуги за рахунок Підрядника.
2.11. Перебіг гарантійного строку експлуатації об’єкта, на якому виконані роботи, розпочинається з дати затвердження Декларації про готовність об’єкта до експлуатації і  продовжується на строк, впродовж якого об’єкт, на якому виконані роботи, не міг  експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.
III. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору становить: ___________________________________________ _______________________________________________(_______) грн ______ коп. ( з ПДВ).
3.2. Договірна ціна є твердою та розраховується з використанням укрупнених показників вартості дорожніх робіт та послуг, обсяги та види яких передбачені Технічною специфікацією (Додаток № 1 до Договору) та «Відомістю обсягів робіт (ВОQ)» (Додаток № 2 до Договору).
3.3. Договірна ціна робіт обґрунтовується  відповідно до Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (далі МЕТОДИКА) з усіма змінами та доповненнями та оформлюється згідно Додатку 29 до МЕТОДИКИ (п.6.6) (Додаток № 3 до Договору). Складання договірної ціни і визначення вартості виконаних робіт та витрат ведеться в комп’ютерних кошторисних програмних комплексах, рекомендованих Мінрегіонбудом України. 
3.4. Сума коштів на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг в договірній ціні становить 1 695 633,00 грн (один мільйон шістсот дев’яносто п’ять тисяч шістсот тридцять три гривні 00 копійок)  без ПДВ. Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг призначені на відшкодування витрат, які пов’язані із необхідністю виконання додаткових робіт та/або додаткових обсягів дорожніх робіт, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені під час проєктування та/або збільшення вартості надання дорожніх робіт, спричиненого  непередбачуваними додатковими витратами або зміною будівельних норм, нормативних документів, правил, методик визначення вартості дорожніх робіт.
3.5. Сума коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, призначені на компенсацію збільшення вартості матеріалів, спричиненого інфляцією, в договірній ціні становить 1 659 792,00 грн (один мільйон шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот дев’яносто дві гривні 00 копійок)  без ПДВ.
3.6. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві Договір приводиться у відповідність до чинних нормативно-правових актів шляхом укладення додаткової угоди.
3.7. Обсяги закупівлі робіт та ціна цього Договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків і зменшення об’ємів виконаних робіт.
IV. Порядок здійснення оплати
4.1 .Розрахунки проводяться Замовником виключно Підряднику після підписання Сторонами Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (Форма №КБ-2в(УПВ) (далі - форма №КБ-2в(УПВ) і Довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат» (форма №КБ-3) (далі  - форма №КБ-3), складених у відповідності до Додатків 30 та 31 до МЕТОДИКИ (п 7.2) відповідно. Взаєморозрахунки за виконані роботи/надані послуги проводяться на підставі обсягів виконаних робіт та їх вартості, визначеної у договірній ціні, які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику не пізніше, як за 5(п’ять) робочих днів до кінця звітного місяця або шляхом поетапної оплати Замовником виконаних робіт. Замовник може здійснювати проміжні платежі за виконані роботи. Представник Замовника на протязі п’яти робочих днів відповідно до погодженого Сторонами графіку здачі виконаних обсягів робіт перевіряє їх виконання згідно представленого акта і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних асигнувань.
Неналежним чином оформлені Підрядником документи до оплати не приймаються, а переробляються Підрядником у триденний термін.
4.2 Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності,  в межах виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.
4.3 Попередня оплата може здійснюватись у межах 30% від вартості робіт за Договором в межах бюджетного фінансування поточного року, без врахування коштів на покриття ризиків та коштів на компенсацію додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, відповідно до постанови КМУ від 04.12.2019  № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”,  від 27 грудня 2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» зі змінами, терміном не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, виконання яких здійснюється протягом поточного бюджетного періоду. Аванс використовується на придбання і постачання  необхідних матеріалів, конструкцій, виробів за капітальними видатками.
У разі здійснення Замовником такої попередньої оплати, Підрядник зобов’язаний до спливу 3-місячного терміну з дня отримання попередньої оплати ,але не пізніше 25 грудня поточного року документально підтвердити належне освоєння ним таких коштів формами №КБ-2в(УПВ) та формами №КБ-3 .
У разі невикористання Підрядником до зазначеного терміну коштів попередньої оплати, Підрядник зобов’язується повернути кошти Замовнику. У випадку несвоєчасного повернення (неповернення) Підрядник додатково сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.
4.4 Фінансові зобов’язання за Договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. Оплата робіт проводиться у межах асигнувань, одержаних на казначейський рахунок Замовника, за фактично виконані обсяги робіт згідно форми №КБ-2в(УПВ) та форми №КБ-3. 
Оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а в разі зміни розмірів бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Підрядника. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за даним Договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних Сторонами форм №КБ-2в(УПВ) та форм №КБ-3.
4.5 Ненадходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника для оплати робіт за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають обставинами, що мають місце не з вини Замовника.
4.6 Замовник не здійснює оплату за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення Підрядником виявлених порушень.
4.7 Замовник має право скоригувати графік фінансування протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування відповідних робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів відповідно до фінансування головним розпорядником коштів. Одночасно із уточненням річного плану фінансування Сторони вносять зміни в умови Договору та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод.
4.8 Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш, як 90(дев’яносто) відсотків їх загальної вартості за договірною ціною, без врахування коштів на покриття ризиків та коштів на компенсацію додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами.
4.9 [bookmark: _GoBack]Кінцеві розрахунки здійснюються після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт із документальним підтвердженням досягнення якісних показників об’єкту, а також після затвердження Декларації про  готовність об’єкта до експлуатації.
4.10 Замовник приймає на себе бюджетні зобов’язання щодо оплати виконаних робіт у межах асигнувань, встановлених кошторисами. Збільшення бюджетних зобов’язань в межах ціни Договору може бути розглянуто Сторонами виключно при виділенні додаткового  фінансування на об’єкт.
При відсутності фінансування, Підрядник має право виконувати роботи за власні кошти та не виставляти будь-які претензії у разі затримки фінансування з боку Замовника.
4.11 Замовник має право утримувати кошти у розмірі до 10 (десяти) % від загальної   суми без врахування коштів на покриття ризиків та коштів на компенсацію додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, зазначеної в Договорі, -  до  затвердження у встановленому порядку Декларації про готовність об’єкта до  експлуатації.
4.12 Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (п 7.7 МЕТОДИКИ) в межах, передбачених договірною ціною, в сумі 1 695 633,00 грн (один мільйон шістсот дев’яносто п’ять тисяч шістсот тридцять три гривні 00 копійок)  без ПДВ на етапі проведення взаєморозрахунків враховуються в формах №КБ-2в (УПВ) на підставі обґрунтованих розрахунків фактично понесених та підтверджених додаткових витрат за формою кб-2в, вартість яких визначається на підставі пунктів 4.1-4.24 МЕТОДИКИ, на основі затвердженої відкоригованої проектно-кошторисної документації після проходження експертизи. 
Розрахунок коштів на покриття ризиків здійснюється витратним підходом шляхом застосування розрахунків витрат ресурсів (РВР) та вартістю складових (заробітна плата, експлуатація машин та механізмів, дорожньо-будівельні матеріали тощо), з наданням первинних документів на підтвердження вартості (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти наданих послуг, та ін) на матеріальні ресурси та/або експлуатацію дорожніх машин та механізмів.
Компенсація додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, передбаченими в договірній ціні в сумі 1 659 792,00 грн (один мільйон шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот дев’яносто дві гривні 00 копійок)  без ПДВ, відбувається згідно п. 7.6 МЕТОДИКИ на підставі порівняльної відомості відповідно до переліку основних матеріальних ресурсів згідно додатку №4 до Договору (додаток №6 до тендерної документації) в акті виконаних робіт. Розрахунок суми додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, виконує Підрядник із вказанням звітних періодів актів виконаних робіт, до яких здійснюється розрахунок та найменування використаних в даних актах матеріалів згідно включених до переліку основних матеріальних ресурсів.
4.13 При наявності матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно виконаних робіт, питання щодо можливості подальшого використання (за первинним або іншим призначенням) на тому самому об’єкті дорожніх робіт та послуг отриманих від розбирання матеріалів, виробів, комплектів вирішується складанням тристороннього акту (замовник, проєктувальник, підрядник), у якому методом експертної оцінки визначаються номенклатура зазначених матеріальних ресурсів, їх кількість, технічні або якісні характеристики та обґрунтовані ціни, які враховують зазначені в акті характеристики цих матеріальних ресурсів.
Матеріальні ресурси, придатні для подальшого використання, які не використовуються на цьому ж об’єкті, залишаються у власності Підрядника шляхом зменшення вартості виконаних робіт на об’єкті на суму вартості цих матеріалів.
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4.14. Незалежно від способів взаєморозрахунків, у разі виявлення у актах виконаних дорожніх робіт/наданих послуг (які були оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості дорожніх робіт та послуг загальна вартість виконаних дорожніх робіт/наданих послуг підлягає уточненню з дати виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності у відповідності до законодавства України.

V. Виконання  робіт
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. Кінцевий термін завершення виконання   робіт – ________________ року.
5.2. Дату початку виконання робіт зазначається у Календарному графіку виконання робіт (Додаток №5).
5.3. Продовження терміну зобов’язань щодо виконання робіт можливе  у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин непереборної сили, затримки фінансування Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.
5.4. Для продовження термінів виконання робіт Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника про виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такого продовження, і надати обґрунтування нових термінів виконання робіт не пізніше наступного робочого дня, коли Підряднику стало відомо про це.
Замовник повинен розглянути обґрунтування Підрядника, запросити від нього, за необхідності, додаткову інформацію, ухвалити відповідне рішення і сповістити про нього Підрядника.
5.5. Обставини, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини:
· непереборної сили;
· за які відповідає Замовник (відсутність коштів на фінансування, затримка у виконанні зобов’язань);
· виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
При виникненні обставин непереборної сили, строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, із урахуванням часу на відновлення робіт.
Перегляд термінів виконання робіт по видах робіт в межах строку дії цього Договору оформлюється змінами до графіку виконання робіт.
5.6. Місце виконання робіт: _____________________________________________.
5.7. У порядку, встановленому законодавством, Замовник надає Підряднику дозвільні документи на виконання останнім робіт, на які є необхідність їх оформлення.
5.8. Під час виконання робіт Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.
Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Підрядника, має право ознайомитися з порядком ведення єдиного журналу виконання робіт (до якого включаються також роботи субпідрядників), спеціальними журналами з окремих видів робіт, отримати їх завірені копії (витяги). 
5.9. Підрядник залучає до виконання  робіт тих Субпідрядників, які передбачалися тендерною пропозицією.
5.10. Підрядник може залучити інші субпідрядні організації, які не передбачені тендерною пропозицією, за письмовим погодженням із Замовником у порядку, встановленому чинним законодавством і цим Договором. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов’язань) між Замовником і Субпідрядником.
Підрядник зобов’язується при укладенні договору із Субпідрядниками визначити істотною умовою зобов’язання Субпідрядника утриматись від пред’явлення будь-яких вимог до Замовника, пов’язаних із виконанням такого договору Субпідряду. За якість робіт, виконаних Субпідрядником, відповідальність несе Підрядник. 
Приймання робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник.
При залученні Субпідрядників, Підрядник контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності.
5.11. У зверненні стосовно погодження Субпідрядника Підрядник обов’язково зазначає інформацію щодо виду та вартості робіт у відсотках по відношенню до вартості Договору, які плануються доручити Субпідряднику.
Замовник має право відмовити у залученні запропонованого Субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і протягом п’яти робочих днів письмово повідомити Підрядника про мотивовану відмову. 
5.12. Протягом 5-ти робочих днів після завершення виконання  робіт Підрядник зобов'язаний звільнити територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Підрядника у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника.
5.13. Враховуючи специфіку виконання дорожніх робіт для забезпечення організації дорожнього руху, покращення соціальних, санітарних та екологічних умов Замовник має право звернутися до Підрядника та запропонувати виконати додаткові обсяги робіт, що не були передбачені початковим проектом (технічною специфікацією тендерної документації), які виникли в процесі виконання Договору. Замовник, у такому випадку, може звернутися до проектної організації  щодо коригування проектної документації. 
Вартість таких робіт не повинна призвести до збільшення суми цього Договору.


VI. Права та обов'язки сторін
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. Замовник зобов'язаний: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. 
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за належним чином виконані роботи в порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору;
6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з формою № КБ-2в (УПВ) за умови дотримання Підрядником п. 2.1. Договору;
6.1.3. Інші обов'язки:
1) інформувати Підрядника про впровадження нових та зміни в діючих нормативно-правових та інших нормативних документах щодо питань якісного виконання робіт, ціноутворення, забезпечення безпеки дорожнього руху на дорогах загального користування тощо; 
2) у відповідності до форми № КБ-2в(УПВ)таформи КБ-3 здійснювати оплату за виконані роботи в межах, забезпечених фінансуванням;
3) здійснювати технічний нагляд за відповідністю якості виконаних робіт діючим нормативним документам;
4) при виявленні відхилень від діючих норм при виконанні робіт видати Підряднику відповідний припис і не приймати роботи до усунення недоліків за рахунок коштів Підрядника.
6.2. Замовник має право:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. 
6.2. 
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк до 15-ти робочих днів.
6.2.2. Замовник має право змінювати строки виконання робіт залежно від об’єктивних факторів (несприятливі погодні умови, затримка фінансування тощо).
6.2.3. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;
6.2.4. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди.
6.2.5. Повернути документи для оплати Підряднику без здійснення оплати в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність печатки, підписів тощо) або подання їх  у неповному складі.
6.2.6. Інші права:
1) вимагати додаткових випробувань використаних при виконанні робіт матеріалів і перевірки видів робіт, зафіксованих в актах приймання виконаних робіт;
2) ознайомитись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання робіт;
3) вимагати від Підрядника дострокового виконання зобов’язань за Договором у випадках:
· для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно-екологічних вимог;
· в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;
· у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;
· при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних та інших подібних ситуацій;
У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Підрядника відповідним листом (в т.ч. електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань.
Підрядник, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки виконання робіт у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати зобов’язання у зазначений Замовником новий строк, Підрядник зобов’язаний залучити субпідрядну організацію. У випадках, визначених цим пунктом Договору, процедура погодження Замовником залучення Субпідрядника, що передбачена п. 5.10. цього Договору не застосовується, якщо інше не вимагається Замовником.
У разі відмови Підрядника від виконання зобов’язання самостійно та відмови від залучення субпідрядника, Підрядник несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов’язання. 
4) Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових робіт, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці роботи не були виконані до прийняття такого рішення.
Замовник може призупинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний односторонньо за ініціативою Замовника за таких обставин:
· відсутність подальшої потреби в закупівлі робіт;
· відсутність фінансування за цим Договором;
· відставання з вини Підрядника щодо строків виконання робіт більш ніж на 15 робочих днів, якщо таке відставання не пов’язане з відсутністю фінансування (несвоєчасністю його здійснення);
· неодноразове (два і більше разів) порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог безпеки руху, інших нормативних документів, передбачених п. 1.4. цього Договору.
Замовник, при прийнятті рішення про призупинення виконання робіт або про розірвання Договору, письмово повідомляє про це Підрядника не менше, ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і, якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати Договір односторонньо.
При цьому Підрядник відшкодовує збитки, якщо розірвання Договору відбулося з його вини. 
Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред’являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15-ти днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.
6.3. Підрядник зобов'язаний: 
6.3. 
6.3.1. Забезпечити виконання робіт в порядку та у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим цим  Договором та нормативними актами;
6.3.3. Інші обов'язки: 
1) виконувати роботи в порядку встановленому Договором згідно з діючими нормативними документами, забезпечувати безперервний безпечний рух транспорту, цілісність доріг та споруд на них в межах фінансування; 
2) якісно та своєчасно виконати роботи відповідно до вимог нормативних документів визначених у п. 1.4. цього Договору та інших документів, виконання яких є обов’язковим;
3) у разі скоєння ДТП внаслідок неналежного виконання умов цього Договору з вини Підрядника він несе за це відповідальність та бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів пов’язаних з таким ДТП, розгляд справ у судових органах, відшкодування завданих збитків та інших витрат, пов’язаних із врегулюванням таких спорів. 
4) забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка має відношення до виробничого процесу та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу;
5) нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів,  експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.
6.4. Підрядник має право:
Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи. Якщо Замовник не сплатив встановленої договірної вартості робіт, крім випадків, передбачених цим Договором, Підрядник має право притримати результат робіт.
VII. Відповідальність сторін
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором (штраф, пеня, тощо).
7.2. За кожний випадок неналежного виконання умов Договору (порушення строків та неякісне виконання робіт) Замовник може стягувати з Підрядника фіксований штраф у розмірі 5 (п’ять) тисяч гривень. За кожний повторний випадок неналежного виконання умов Договору (порушення строків та неякісне виконання робіт) Замовник може стягувати з Підрядника фіксований штраф у розмірі 10 (десять) тисяч гривень.
Підрядник погоджується, що Замовник має право стягнути з нього штраф у розмірі 5 (п’яти) % ціни Договору, передбачену п. 3.1 цього Договору, у разі недотримання кінцевого терміну виконання робіт відповідно до календарного графіку та/або за неякісне виконання робіт, в тому числі тих неякісних робіт, що не можливо було виявити в момент їх прийняття. Замовник може зменшити суму платежу за виконані роботи на величину штрафу.
Застосування штрафних санкцій (накладення пені, виплата неустойки) не звільняє порушника від виконання своїх зобов’язань або усунення порушень.
7.3. Підрядник може подавати Акти виконаних робіт, які по об’єктивним причинам не були подані відповідно до пункту 4.1, протягом місяця після виконання робіт. В разі перевищення даного терміну Замовник має право не проводити зарахування Актів виконаних робіт.
7.4. За порушення строків (в тому числі терміну початку робіт зазначеному у додатку № 5) виконання робіт відповідно до календарного графіку може стягуватися пеня у розмірі 0,1 відсотка їх вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.
7.5. У разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником чи контролюючими органами, в тому числі протягом гарантійного строку експлуатації Підрядник сплачує штраф у розмірі 5 (п’яти) % від вартості робіт за Договором.
7.6. Підрядник несе відповідальність за:
- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно з діючими нормативами при виконанні робіт, якщо ці порушення виникли з вини Підрядника та призвели до дорожньо-транспортної пригоди;
- дотримання всіх необхідних правил санітарної, екологічної та протипожежної безпеки, правил охорони праці та організацію безпечного проїзду транспорту під час виконання ним робіт.
7.7. При систематичних порушеннях Підрядником умов Договору Замовник має право в односторонньому порядку розірвати дію Договору.
7.8. Виплата неустойки (накладання штрафних санкцій, пені тощо) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань в натурі або усунення порушень.
Сума штрафних санкцій знімається з величини вартості актів виконаних робіт.
За несвоєчасне або неналежне виконання Сторонами інших своїх зобов’язань за Договором винна Сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення.
7.9. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб (далі “форс-мажорні обставини”). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.
7.10. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.
7.11. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта до отримання Замовником Декларації про введення об’єкта в експлуатацію несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин непереборної сили.
VIII. Обставини непереборної сили
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж за 3 (три) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 
8.3. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж на 60 (шістдесят) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі наявності невикористаної суми попередньої оплати, Підрядник повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) днів з дня розірвання цього Договору.
8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строком їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно чинного законодавства України та обґрунтування неможливості виконання Договору із зазначенням обставин, що впливають на Сторону.
IX. Вирішення спорів
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку за місцезнаходженням Замовника.
9.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, складених і підписаних у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
9.4. Договір може бути розірваний з ініціативи Замовника у разі неодноразового невиконання Підрядником взятих ним зобов’язань.
X. Термін дії Договору
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до ________________, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
10.2. Термін дії Договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі. 
ХІ. Інші умови
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
11.1. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції (у тому числі  ціни  за  одиницю  товару)  переможця  процедури закупівлі. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання  зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків: 
1) [bookmark: o1011][bookmark: o1012]зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
2) [bookmark: o1014][bookmark: o1013][bookmark: o1015];покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі;
3) [bookmark: o1016][bookmark: o1017]продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі;
4) [bookmark: o1018][bookmark: o1019]узгодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості  (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
11.2. [bookmark: o1020][bookmark: o1021]Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є чинними в разі їх викладення у письмовій формі та підписання повноважними представниками сторін цього Договору. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі».
11.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
11.4. При підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін використовується власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони.
11.5. Листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом направлення або надання однією Стороною відповідних повідомлень (рекомендованих листів) іншій Стороні на її адресу, що визначена як адреса для листування у розділі «Адреси, реквізити та підписи Сторін» Договору або за іншою адресою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Стороні при зміні адреси.
11.6. Сторони зобов’язуються вчасно, письмово повідомляти одна одній про зміну свого місцезнаходження, поштових та банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, посадових осіб, а також про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію та виконання зобов’язань за цим Договором.
11.7. Підписуючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Сторони забезпечують захист персональних даних уповноважених представників Сторін у відповідності із законодавством про захист персональних даних.
11.8. Договір складається у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, один з яких - Замовнику, один – Підряднику. Всі додатки та додаткові угоди до Договору вважаються його невід`ємною частиною.
11.9. Зміни Договору здійснюються шляхом змін або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди.
XIІ. Додатки до Договору
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є додатки до нього:
· Технічна специфікація (Додаток № 1);
· Відомість обсягів робіт (ВОQ) (Додаток № 2);
· Договірна ціна (Додаток №3);
· Перелік основних матеріальних ресурсів (Додаток №4);
· Календарний графік виконання робіт (Додаток №5);
· Календарний план фінансування (Додаток №6).
XIІІ. Адреси, реквізити та підписи Сторін

	ЗАМОВНИК
	 ПІДРЯДНИК

	Департамент з питань будівництва та 
архітектури Рівненської обласної 
державної адміністрації
Адреса: 33028 м. Рівне, майдан Просвіти, 1
р/р UA _____________________________
 у банку ДЕРЖ КАЗНАЧЕЙСЬКА 
СЛУЖБА  УКРАЇНИ, М.КИЇВ
код ЄДРПОУ 36565276
МФО 820172
Тел./факс (0-362) 26-69-24
Не платники ПДВ 



	







	
	Додаток 2

	
	до Договору підряду №    від     __________2023 р.



ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BOQ)

Міжнародна система  вимірювання дорожніх робіт та послуг:

	CESMM4



	Кодовий
номер
	Назва
(короткий опис)
	Одиниця
виміру
	Обсяг
	Вартість за одиницю,
грн.
	Загальна вартість,
грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6



	Замовник
	Підрядник

	Департамент з питань будівництва та архітектури  Рівненської обласної державної адміністрації
	

	Директор департаменту                                                                     
	

	____________Андрій ЯРУСЕВИЧ
	






	

	Додаток 3

	
	До Договору підряду №    від     __________2023 р.



	Замовник

	(Найменування підприємства, організації)

	Генпідрядник

	(Найменування підприємства, організації)

	Субпідрядник

	(Найменування підприємства, організації)




ДОГОВІРНА ЦІНА
на 	_____
(Найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг)
	що здійснюється в 20___році
	Вид договірної ціни: тверда


Визначена  згідно з
Складена за поточними цінами станом на «     »	20_   р.
	№ з/п
	Найменування робіт
	Одиниця виміру
	Кількість
	Ціна одиниці, тис. грн
	Загальна вартість, тис. грн

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Розділ 1. Дорожні роботи та послуги

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Разом за розділом:
	
	
	
	

	
	
	
	Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг
	

	
	
	
	Кошти на покриття додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами
	

	
	
	
	Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості (крім ПДВ)
	

	
	
	
	Податок на додану вартість
	

	
	
	
	Всього дорожніх робіт та послуг
	

	Розділ 2. Обладнання

	
	Разом за розділом:
	
	
	
	

	
	
	
	Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг
	

	
	
	
	Кошти на покриття додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами
	

	
	
	
	Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості (крім ПДВ)
	

	
	
	
	Податок на додану вартість
	

	
	
	
	Всього обладнання
	

	
	
	
	Всього договірна ціна
	

	
	
	
	
	


	
Замовник
	
Підрядник

	Департамент з питань будівництва та архітектури  Рівненської обласної державної адміністрації
	

	Директор департаменту                                                                     
	

	____________Андрій ЯРУСЕВИЧ
	




	
	Додаток 4

	
	До Договору підряду №    від     __________2023 р.


ПЕРЕЛІК  ОСНОВНИХ  МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни  вересень 2023 р.
Найменування бази даних цін  База даних цін на матеріальні ресурси ДП "ДерждорНДІ"
Посилання на базу даних цін https://prices.dorndi.org.ua/sum/

	 
	Найменування основних матеріальних ресурсів
	Одиниця виміру
	Ваговий коефіцієнт матеріального ресурсу, що відображає його питому вагу
	Ціна з урахуванням ПДВ та транспортної складової, грн.

	1
	Асфальтобетон гарячий, щільний, дрібнозернистий, типу
А,непереривчастої гранулометрії, БМПА 50/70-60 ( АБ.Др.Щ.А.НП. 
БМПА 50/70-60  )
	т
	0,147644
	            5 737,90     

	2
	Асфальтобетон гарячий, щільний, крупнозернистий, тип
А1,непереривчастої гранулометрії, марки І, БНД 70/100 (АСГ.Кр.Щ.А1 
.НП.І. БНД 70/100 )
	т
	0,237063
	            4 902,13     

	3
	Щебенево-піщана суміш С7
	м3
	0,021862
	               959,77     

	4
	Емульсія бітумна 
	т
	0,00913
	          30 798,33     

	5
	Емульсія бітумна, модифікована
	т
	0,003377
	          39 927,50     

	6
	Фарби та емалі
	кг
	0,000147
	                 87,78     

	7
	Цемент М-400
	т
	0,002065
	            4 773,40     

	8
	Скляні мікрокульки
	кг
	0,000236
	                 63,45     

	9
	Щебінь фр.20-40
	м3
	0,004387
	               871,68     

	10
	Щебінь фр.5-10
	м3
	0,000001
	            1 000,77     

	11
	Пісок
	м3
	0,015352
	               825,60     

	12
	Бензин автомобільний А-95
	т
	0,00214
	          60 000,00     

	13
	Дизпаливо
	т
	0,00449
	          68 918,92     

	
	
	
	
	

	Замовник
	Підрядник

	Департамент з питань будівництва та архітектури  Рівненської обласної державної адміністрації
	

	Директор департаменту                                                                     
	

	____________Андрій ЯРУСЕВИЧ
	



	[bookmark: RANGE!A1:M14]
	Додаток 5

	
	До Договору підряду №    від     __________2023 р.

	

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

	

	 
	 в 2023 році по об'єкту:

	 
	Найменування об'єкту
	Дата початку робіт 
	Дата закінчення робіт 

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	Замовник

	Підрядник


	Департамент з питань будівництва та архітектури  Рівненської обласної державної адміністрації
	

	Директор департаменту                                                                     
	

	____________Андрій ЯРУСЕВИЧ
	























	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Додаток 6
	

	
	До Договору підряду №    від ______________2023 р. 
	

	

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ
	

	
	
	Загальний план фінансування

	Найменування об"єкту
	
На 2023 р.(тис.грн.) з(ПДВ)


	
	







	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	робіт по об'єкту:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Найменування об'єкту
	рік
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липесь
	серепень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень
	Всього(тис.грн.)з ПДВ
	

	 
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Замовник 

	Підрядник


	Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації
	

	Директор департаменту                                                                     
	

	____________Андрій ЯРУСЕВИЧ
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