

Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укріття) Початкової школи Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, м.Березівка, вул.Молодіжна,48. (Додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

60

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укріття) Початкової школи Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, м.Березівка, вул.Молодіжна,48. (Додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укріття) Початкової школи Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, м.Березівка, вул.Молодіжна,48. (Додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 162,07368 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,66373 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,83540 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Перелік нараховувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2											
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	258,25	-	258,25	258,25	258,25	-	3,5640	3,56	
2	С113-2144 варіант 2	Щит 35x25	шт	1	1022,06	-	1022,06	1022,06	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	25779,92	-	257,80	257,80	-	359,9040	3,6
4	С1512-13 варіант 4	Автомат 100А	шт	1	1428,05	-	1428,05	-	-	-	-
5	КМ8-409-3	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,3	4215,97	-	1264,79	1264,79	-	63,3600	19,01
6	С1530-63-1-4	Гофра 50 мм	м	31	24,66	-	764,46	-	-	-	-
7	С111-134-6	Стяжки	шт	30	1,54	-	46,20	-	-	-	-
8	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм ²	100 м	0,3	3338,96	-	1001,69	1001,69	-	46,0800	13,82
9	С157-296	Кабель СИП 4х35	1000м	0,03	95044,09	-	2851,32	-	-	-	-
10	С1545-153	SVK 35	шт	1	153,03	-	153,03	-	-	-	-
11	КР17-5-1	Прокладання проводів	100м	0,05	1628,10	-	81,41	81,41	-	24,4680	1,22
12	С157-296	Провод ПВ310	1000м	0,005	51184,09	-	255,92	-	-	-	-
13	С157-296	ПВ-3 нгд 10,0 (КУ)	1000м	0,006	73059,72	-	438,36	-	-	-	-
14	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,26	1638,07	-	425,90	425,90	-	21,1200	5,49
15	С1545-153	Наконечники АА35	шт	8	20,43	-	163,44	-	-	-	-
16	С1545-153	Наконечники 10	шт	6	15,33	-	91,98	-	-	-	-
17	С111-327-1	Термоклеї	шт	1	142,92	-	142,92	-	-	-	-
18	С1545-153	Наконечник мідний 10 мм	шт	4	20,55	-	82,20	-	-	-	-
19	С1545-153	Наконечник мідно-алюмінієвий 35 кв	шт	8	40,51	-	324,08	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	25779,92	-	257,80	257,80	-	359,9040	3,6
21	C1512-13 варіант 7	Автомат 1р-25А	шт	1	335,59	-	335,59	-	-	-	-
22	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	2095,57	-	209,56	209,56	-	31,8960	3,19
23	C1512-13 варіант 9	Вимикач	шт	10	238,80	-	2388,00	-	-	-	-
24	KP17-12-10	Установлення штетельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,06	2095,57	-	125,73	125,73	-	31,8960	1,91
25	C1512-13 варіант 10	Розетка	шт	6	193,63	-	1161,78	-	-	-	-
26	KP15-14-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,052	5406,37	-	281,13	281,13	-	69,7056	3,62
27	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,052	5797,05	-	301,45	301,45	-	75,8280	3,94
28	C1630-1 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для каналізації, діаметр 100 мм	м	5,2	706,06	-	3671,51	-	-	-	-
29	KБ8-20-1 к=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,65	547,07	-	355,60	355,60	-	8,1144	5,27
30	C1427-11814 варіант 1	Газобетон	м3	0,6	4692,84	-	2815,70	-	-	-	-
31	C111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	15	11,09	-	166,35	-	-	-	-
32	& C111-134-6	Кріплення сітки в налівній підлозі	шт	500	1,95	-	975,00	-	-	-	-
33	варіант 8 KP8-41-2	Дюбель	100м	0,06	4813,66	-	288,82	288,82	-	66,4320	3,99
34	C113-170 варіант 1	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів (жолобів)	м	6,24	255,86	-	1596,57	-	-	-	-
35	C1630-973 варіант 2	Жолоб, труба	шт	16	462,49	-	7399,84	-	-	-	-
36	KP17-8-2	Комплектуючі жолоба, труби	100м	1,28	806,43	-	1032,23	985,25	-	11,5680	14,81
37	C157-296 варіант 6	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби Кабель ВВГнгд 3х2,5	1000м	0,040685	55276,91	-	2248,94	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C157-296 варіант 7	Кабель ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,091155	40967,45	-	3734,39	-	-	-	-
39	C1545-177 варіант 1	Коробка розподільча зовнішньої установки, IP54	100шт	0,1	12913,61	-	1291,36	-	-	-	-
40	KB15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2	4276,30	-	8552,60	8091,20	-	54,5376	109,08
41	KB15-56-4 κ=1,15 κ=8	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином з клейового гіпсу, на кожен шар заготовшки 0,5 мм додавати (всього до товщини 5 мм)	100 м2	2	9497,20	-	18994,40	17148,76	-	115,5888	231,18
42	& C111-2015-4-И варіант 2	Клеюча суміш	кг	1000	8574,38	-	28830,00	-	-	-	-
43	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	28,84	76,82	-	2215,49	-	-	-	-
44	KB15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,22	4276,30	-	940,79	890,03	-	54,5376	12
45	KB15-56-4 κ=1,15 κ=18	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином з клейового гіпсу, на кожен шар заготовшки 0,5 мм додавати (всього до товщини 10 мм)	100 м2	0,22	21368,69	-	4701,11	4244,32	-	260,0748	57,22
46	& C111-2015-4-И варіант 2	Клеюча суміш	кг	220	28,83	-	6342,60	-	-	-	-
47	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,17	76,82	-	243,52	-	-	-	-
48	KB15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самегіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,2	6795,27	-	1359,05	1289,84	-	86,9400	17,39
49	KB15-56-6 κ=1,15 κ=7	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самегіпс"], на кожен шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини 5 мм	100 м2	0,2	10266,30	-	2053,26	1891,77	-	127,5120	25,5
50	& C111-2015-4-И варіант 2	Клеюча суміш	кг	100	28,83	-	2883,00	-	-	-	-
51	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,884	76,82	-	221,55	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,05	1343,01	-	67,15	67,15	-	19,9200	1
53	& C111-196-10-1 варіант 1	Піна монтажна	л	5,04	284,65	-	1434,64	-	-	-	-
54	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,023	18026,88	-	414,62	375,02	-	227,6310	5,24
55	C111-2000-7 варіант 1	Клеюча суміш	кг	11,96	21,54	-	257,62	-	-	-	-
56	C111-1633 варіант 1	Шпарування для швів	кг	1,04	130,61	-	135,83	-	-	-	-
57	C111-283 варіант 1	Плитки для підлог	м2	2,34	697,90	-	1633,09	-	-	-	-
58	& C109-3-70-2-12	Хрестики для плитки	шт	17	0,07	-	1,19	-	-	-	-
59	КБ9-72-1 к=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (елементи навісу)	т	0,156	19633,02	975,04	3062,75	2325,16	152,11	200,9280	31,34
60	C111-1638 варіант 1	Круг відрізний (125x1x22,23)	шт	55	47,24	-	2598,20	-	-	1,4193	0,22
61	& C111-965-1 варіант 1	Труба профільна	т	0,1560155	73631,83	-	11487,71	-	-	-	-
62	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,156	10983,12	1903,97	1713,37	1381,00	297,02	106,4520	16,61
		Разом прямі витрати по кошторису			8852,55	205,09	141834,75	43799,43	31,99	2,7714	0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					141834,75		449,13		593,59
		в тому числі:							48,37		0,65
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97586,19				
		всього заробітна плата, грн.					43847,80				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20238,93				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7987,60				
		Всього будівельні роботи, грн.					162073,68				

		Всього по кошторису					162073,68				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					663,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							51835,40				



Директор *Дураш М.*

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укріття) Початкової школи Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, м.Березівка, вул.Молодіжна,48. (Додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складовая, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	523,38	74,39				
2			розряд	4,1					
3	27		люд.год	70,21	69,33				
4			розряд	3,4					
5			люд.год	0,65	74,00				
6			розряд	4,0					
7									
7.1			люд.год	69,49	114,95				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	663,73					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ204-502	Установка для заварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	32,68745064	13,74 449,13				
		Разом по розділу II	грн.		449,13				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
9	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,236808					
10	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,5008572					
11	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,840528					
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	16,458018					
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6,43416					
14	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,89088					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
15	&C109-3-70-2-12	Хрестики для плитки	шт	17	0,07 1,19	0,06 1,02	0,01 0,17	- -	
16	&C111-134-6 варіант 7	Стяжки	шт	30	1,54 46,20	1,50 45,00	0,01 0,30	0,03 0,90	
17	&C111-134-6 варіант 8	Дюбель	шт	500	1,95 975,00	1,90 950,00	0,01 5,00	0,04 20,00	
18	&C111-196-10-1 варіант 1	Піна монтажна	л	5,04	284,65 1434,64	278,35 1402,88	0,72 3,63	5,58 28,13	
19	+C111-283 варіант 1	Плитки для підлог	м2	2,34	697,9 1633,09	650,00 1521,00	34,22 80,07	13,68 32,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C111-327-1 варіант 1	Термоклеї	шт	1	<u>142,92</u> 142,92	<u>140,00</u> 140,00	<u>0,12</u> 0,12	<u>2,8</u> 2,80	
21	&C111-965-1 варіант 1	Труба профільна	т	0,1560155	<u>73631,83</u> 11487,71	<u>72454,93</u> 11304,09	<u>628,77</u> 98,10	<u>548,13</u> 85,52	
22	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002028	<u>174304,03</u> 35,35	<u>170045,57</u> 34,49	<u>840,73</u> 0,17	<u>3417,73</u> 0,69	
23	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,003354	<u>174304,03</u> 584,62	<u>170045,57</u> 570,33	<u>840,73</u> 2,82	<u>3417,73</u> 11,47	
24	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,56	<u>288,38</u> 3045,29	<u>282,59</u> 2984,15	<u>0,14</u> 1,48	<u>5,65</u> 59,66	
25	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	35,354	<u>76,82</u> 2715,89	<u>73,38</u> 2594,28	<u>1,93</u> 68,23	<u>1,51</u> 53,38	
26	+C111-1633 варіант 1	Шпорування для швів	кг	1,04	<u>130,61</u> 135,83	<u>126,53</u> 131,59	<u>1,52</u> 1,58	<u>2,56</u> 2,66	
27	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	0,02392	<u>178,14</u> 4,26	<u>174,34</u> 4,17	<u>0,31</u> 0,01	<u>3,49</u> 0,08	
28	+C111-1638 варіант 1	Круг відрізний (125х1х22,23)	шт	55	<u>47,24</u> 2598,20	<u>46,00</u> 2530,00	<u>0,31</u> 17,05	<u>0,93</u> 51,15	
29	+C111-2000-7 варіант 1	Клеюча суміш	кг	11,96	<u>21,54</u> 257,62	<u>19,86</u> 237,53	<u>1,26</u> 15,07	<u>0,42</u> 5,02	
30	+C111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	15	<u>11,09</u> 166,35	<u>9,61</u> 144,15	<u>1,26</u> 18,90	<u>0,22</u> 3,30	
31	&C111-2015-4- и варіант 2	Клеюча суміш	кг	1320	<u>28,83</u> 38055,60	<u>26,94</u> 35560,80	<u>1,32</u> 1742,40	<u>0,57</u> 752,40	
32	+C113-170 варіант 1	Жолоб, труба	м	6,24	<u>255,86</u> 1596,57	<u>253,04</u> 1578,97	<u>0,92</u> 5,74	<u>1,9</u> 11,86	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	+C113-2144 варіант 2	Щит 35х25	шт	1	1022,06 1022,06	1000,00 1000,00	2,02 2,02	20,04 20,04	
34	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,2825	—	—	—	—	
35	+C157-296 варіант 2	Кабель СИП 4х35	1000м	0,03	95044,09 2851,32	93000,00 2790,00	180,48 5,41	1863,61 55,91	
36	+C157-296 варіант 3	Провод ПВ310	1000м	0,005	51184,09 255,92	50000,00 250,00	180,48 0,90	1003,61 5,02	
37	+C157-296 варіант 4	ПВ-3 нгд 10,0 (КУ)	1000м	0,006	73059,72 438,36	71446,70 428,68	180,48 1,08	1432,54 8,60	
38	+C157-296 варіант 6	Кабель ВВГнгд 3х2,5	1000м	0,040685	55276,91 2248,94	54070,00 2199,84	123,05 5,01	1083,86 44,09	
39	+C157-296 варіант 7	Кабель ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,091155	40967,45 3734,39	40065,73 3652,19	98,44 8,97	803,28 73,23	
40	+C1427-11814 варіант 1	Газобетон	м3	0,6	4692,84 2815,70	4158,33 2495,00	442,49 265,49	92,02 55,21	
41	+C1512-13 варіант 4	Автомат 100А	шт	1	1428,05 1428,05	1400,00 1400,00	0,05 0,05	28 28,00	
42	+C1512-13 варіант 7	Автомат 1р-25А	шт	1	335,59 335,59	328,96 328,96	0,05 0,05	6,58 6,58	
43	+C1512-13 варіант 9	Вимикач	шт	10	238,8 2388,00	234,07 2340,70	0,05 0,50	4,68 46,80	
44	+C1512-13 варіант 10	Розетка	шт	6	193,63 1161,78	189,78 1138,68	0,05 0,30	3,8 22,80	
45	&C1530-63-1-4 варіант 2	Гофра 50 мм	м	31	24,66 764,46	24,00 744,00	0,18 5,58	0,48 14,88	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,2048	<u>229,4</u> 46,98	<u>222,86</u> 45,64	<u>2,04</u> 0,42	<u>4,5</u> 0,92	
47	+C1545-153 варіант 1	Наконечники АА35	шт	8	<u>20,43</u> 163,44	<u>20,00</u> 160,00	<u>0,03</u> 0,24	<u>0,4</u> 3,20	
48	+C1545-153 варіант 3	Наконечники 10	шт	6	<u>15,33</u> 91,98	<u>15,00</u> 90,00	<u>0,03</u> 0,18	<u>0,3</u> 1,80	
49	+C1545-153 варіант 4	SVK 35	шт	1	<u>153,03</u> 153,03	<u>150,00</u> 150,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>3</u> 3,00	
50	+C1545-153 варіант 5	Наконечник мідний 10 мм	шт	4	<u>20,55</u> 82,20	<u>20,12</u> 80,48	<u>0,03</u> 0,12	<u>0,4</u> 1,60	
51	+C1545-153 варіант 6	Наконечник мідно-алюмінієвий 35 кв	шт	8	<u>40,51</u> 324,08	<u>39,69</u> 317,52	<u>0,03</u> 0,24	<u>0,79</u> 6,32	
52	+C1545-177 варіант 1	Коробка розподільча зовнішньої установки, IP54	100шт	0,1	<u>12913,61</u> 1291,36	<u>12652,20</u> 1265,22	<u>8,2</u> 0,82	<u>253,21</u> 25,32	
53	+C1630-1 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для каналізації, діаметр 100 мм	м	5,2	<u>706,06</u> 3671,51	<u>690,00</u> 3588,00	<u>2,22</u> 11,54	<u>13,84</u> 71,97	
54	+C1630-973 варіант 2	Комплектуючі жолоба, труби	шт	16	<u>462,49</u> 7399,84	<u>449,56</u> 7192,96	<u>3,86</u> 61,76	<u>9,07</u> 145,12	
55	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	11,2197	—	—	—	—	
56	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0047	<u>184,55</u> 0,87	<u>184,55</u> 0,87			
		Разом	грн.		0,87	0,87			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	грн.		97586,19	93393,19	2431,55	1761,45	

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

