ДОДАТОК  5

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ 
про закупівлю  послуг за державні кошти
м. Чернігів              




                                   "___" __________  20___ р.

Замовник: ___________________________________________________________________, який діє на підставі ______________________________, (далі - Замовник), з однієї сторони, і

Виконавець: ___________________________________________________________________, який діє на підставі _______________________________, (далі - Виконавець), з іншої сторони,  разом - Сторони, керуючись чинним законодавством, зокрема, але не виключно Законом України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), з урахуванням Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, (далі – Особливості), Цивільним та Господарським кодексом України уклали цей договір про закупівлю послуг з державні кошти (далі - Договір) про наступне:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець  зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором,  своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій надати послуги:__________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________, відповідно до технічного завдання в обумовлений цим Договором термін. Замовник зобов’язується прийняти надані належним чином послуги згідно з цим Договором та чинним законодавством України після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів передбачених на ці цілі на його рахунок.

1.2. Найменування послуг:_________________________________________________.
Перелік доріг, що доручаються Виконавцю для надання послуг згідно з предметом Договору, викладено у Додатку № 1 до Договору.

Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 816,5 км.  У випадку документального підтвердження коригування протяжності та назв автомобільних доріг загального користування місцевого значення протягом бюджетного року, Замовник має право коригувати протяжність та назви автомобільних доріг загального користування місцевого значення, зазначені у цьому Договорі.

1.3. Виконавець по Ордеру приймає від Замовника мережу автомобільних доріг загального користування місцевого значення, дорожні споруди на них, які знаходяться на балансі Замовника,  для надання послуг з експлуатаційного утримання.
1.4. Експлуатаційне утримання повинно здійснюватися відповідно до норм чинного законодавства України, нормативно-правових актів, будівельних норм та стандартів та іншого нормативно-правового регулювання у сфері дорожнього господарства. У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору відбудеться зміна норм законодавства та/або державних будівельних норм, стандартів, технічних умов та інших правил у дорожній сфері (у тому числі, набрання чинності новими нормами), Виконавець зобов’язаний здійснювати експлуатаційне утримання у відповідності до чинної редакції таких змін.

Експлуатаційне утримання повинно здійснюватись відповідно, але не виключно, до наступних норм і правил:
Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198;

наказ Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт»;

ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

СОУ 45.2-00018112-028:2008 «Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд»;  

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг;

ДСТУ 3587:2022 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану;

П Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України;

П Г.1-218-118:2005 Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг;

ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови;

ДСТУ 8751:2017Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги;

ДСТУ 4036-2021 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги;

ДСТУ 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування;

ДСТУ 4241-2003 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні умови;

ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови;

ДСТУ Б В.2.3-10:2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови (зі змінами);

ДСТУ Б В.2.3-11:2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови;

ДСТУ Б В.2.3-12:2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови (зі змінами);

ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови;

ДСТУ 8732:2017 Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування;

ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт;

ДСТУ 8894:2019 Безпека дорожнього руху. Лінійний аналіз аварійності та оцінювання умов безпеки руху на автомобільних дорогах;

ДСТУ 8747:2017 Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання;
Правила визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, затверджені Наказом Міністерства інфраструктури України 02 травня 2022 року №273;

Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затверджена наказом Міністерства інфраструктури від 07.10.2022       № 753.
1.5. Послуги надаються  Виконавцем згідно актів дефектів затверджених Замовником в розрізі кожної автодороги місцевого значення.

1.6. Виконавець приймає від Замовника право на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у частині Прилуцького району Чернігівської області на територіях Варвинської селищної, Ладанської селищної, Линовицької селищної, Малодівицької селищної, Парафіївської селищної, Прилуцької міської, Срібнянської селищної, Сухополов’янської сільської, Талалаївської селищної, Яблунівської сільської територіальних громад, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них, що знаходяться на балансі Замовника, відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про дорожній рух».
1.7. На період дії Договору та протягом гарантійного періоду Виконавець відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України в повній мірі відповідає за належне утримання доріг, забезпечення умов безпеки руху, а також забезпечує повне майнове відшкодування Замовнику збитків, якщо такі збитки завдані з вини Виконавця.

Передбачена відповідальність Виконавця настає виключно під час надання послуг (виконання робіт) та протягом гарантійного терміну відповідно до  акту дефектів Замовника. 

1.8. Крім послуг, передбачених вище, Виконавець за письмовим розпорядженням (завданням) Замовника надає послуги  у межах фінансування Замовника:

- з усунення загрози безпечного проїзду автотранспорту;

- з виконання за завданням Замовника звернень (приписів) уповноважених органів Національної поліції, Збройних Сил України,  уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування;

- з ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод;

- з ліквідації наслідків стихійного лиха,  надзвичайних та аварійних ситуацій;

- у разі надходження конкретних письмових розпоряджень (заявок) про усунення загрози безпечного руху автотранспорту.

- по забезпеченню безперервного та безпечного руху автотранспорту при складних погодних умовах на підставі приписів відповідних підрозділів Національної поліції;

- аварійні послуги, перелік яких визначається відповідно до ДСТУ 8747:2017. 

Зазначені послуги мають бути надані, крім випадку надходження письмової заборони Замовника на надання окремих конкретних послуг.
1.9. При виникненні причин, що заважають Виконавцю надати послуги у встановлені терміни (стихійні лиха, повені та ін.), він вносить пропозиції Замовнику про коригування термінів їх надання.

1.10. У разі виявлення Виконавцем надзвичайних або аварійних ситуацій на зазначених у п. 1.2 Договору автомобільних дорогах він зобов'язаний негайно поставити до відома Замовника і, за наявності його згоди, приступити до виконання аварійних робіт. У всіх випадках, у разі виявлення на вищевказаних автомобільних дорогах  будь-яких відхилень від вимог стандартів, норм і правил, які діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Виконавець негайно встановлює необхідні технічні засоби організації дорожнього руху,  відповідно до діючих нормативів та за письмовим рішенням Замовника вводить необхідні обмеження у русі. 

Виконавець інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких робіт/послуг в смузі відведення автомобільних доріг та надає Замовнику за визначеним ним порядком і формою інформацію про стан проїзду на автодорогах.

1.11. Виконавець за завданням Замовника зобов’язаний брати участь в обстеженні дорожніх умов (роботі комісії) в місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах, які обслуговуються.

1.12. Виконавець, за завданням Замовника, виконує у встановлені ним терміни заходи з підготовки та проходження осінньо-зимового періоду, керованого пропуску льодоходу,  весняних паводків, виконання вимог цивільного захисту. 

II. ВИМОГИ ЩОДО ЯКОСТІ
2.1. Виконавець повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких відповідає умовам та вимогам нормативних документів, зазначеним у пункті 1.4. цього Договору, та іншим діючим нормативним актам. Відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Виконавець.

Виконавець гарантує протягом дії Договору наявність в нього всіх передбачених законодавством дозволів, погоджень, ліцензій, сертифікатів тощо, необхідних для надання послуги.

2.2.  Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт/послуг відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг  матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об’єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість наданих  Виконавцем послуг, про що письмово повідомляє Виконавця.
2.3. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування здійснюється відповідно до актів законодавства, будівельних норм, правил і стандартів, а також інших організаційно-розпорядчих документів з питань якості послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг.
2.4. У разі виявлення порушень умов цього Договору, пропозиції учасника процедури закупівлі, будівельних норм, правил, стандартів, інших нормативних документів, Замовник надає Виконавцю письмову вимогу або лист про усунення і не повинен приймати надані послуги до усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Виконавця. Неякісно надані послуги, у тому числі надані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Виконавець, у визначені Замовником терміни, зобов’язаний усунути виявлені недоліки у відповідності до встановлених вимог. Якщо Виконавець не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Виконавця, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Виконавцем за надані послуги.


2.5. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Виконавець. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Виконавець забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг  для оплати на вимогу останнього. 
2.6. Перевірки Замовником якості наданих послуг та матеріалів не звільняють Виконавця від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Виконавець зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт,  матеріалів та устаткування за 3 (три) дні до їх проведення та надавати  письмово інформацію про  їх  результати,  вжиті  заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів  після  одержання  від  Замовника  відповідного запиту. 

Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Виконавця у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні. 

На всі послуги, що підлягають закриттю (приховані роботи), складаються акти на закриття прихованих робіт, які підписуються представниками Сторін. Надані послуги (приховані роботи) не підлягають оплаті без акта на закриття прихованих робіт, підписаного Замовником.
2.7. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта в результаті наданих послуг з гарантійними термінами, визначеними будівельними нормами, правилами і стандартами.

2.8. Виконавець відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об’єкта на якому виконані роботи (надані послуги) розпочинається з дати підписання акта виконаних робіт усіма сторонами договору і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт на якому виконані роботи (надані послуги)  не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Виконавець.

2.9. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку експлуатації, визначеного пунктом 2.7 цього Договору, на об’єкті виконаних робіт (наданих послуг) недоліків, відповідальність за які несе Виконавець, зобов’язаний без затримки сповістити про це Виконавця і запросити його для складання протягом 7 робочих днів відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

2.10. У випадку ігнорування повідомлення Замовника або відмови Виконавця взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Виконавцю для усунення ним недоліків. Складений таким чином Акт є обов’язковим для виконання Сторонами. Якщо Виконавець не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник має право стягнути з нього штрафні санкції у порядку та на умовах встановлених даним Договором. Якщо Виконавець не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на надання цієї послуги за рахунок Виконавця.

2.11. Виконавець гарантує можливість експлуатації об’єкта, на якому надавалися послуги, відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття наданих послуг Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений Договором або чинним законодавством України.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору становить ___________________.

Договірні зобов’язання Сторін виникають відповідно до затверджених бюджетних призначень на 2024 рік та визначаються додатковими угодами згідно з планами використання бюджетних коштів, довідками про зміни до плану, виробничих планів.

Суми взятих Замовником бюджетних зобов’язань за цим Договором можуть корегуватись протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору відповідно до планів використання бюджетних коштів, довідок про зміни до плану, погоджених головним розпорядником бюджетних коштів, або зміною виробничих планів замовника, що буде визначатися додатковими угодами. 

У період дії воєнного стану оплата за надані послуги здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

3.2. Договірна  ціна є твердою з використанням укрупнених показників вартості дорожніх робіт та послуг і  може бути уточнена за наступних умов:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;

 - погодження зміни ціни в Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);

- зміни ціни в Договорі у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
- продовження дії Договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2025 року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку;

- зміни (коригування) обсягів, періодичності їх виконання та заміни основних видів робіт на альтернативні за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі. 

3.3. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві (експлуатаційному утриманні) Договір приводиться у відповідність до чинних актів шляхом укладення додаткової угоди. 

3.4. Договірна ціна послуг обґрунтовується  відповідно до методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 №753. 

3.5. Розмір кошторисного прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат приймається з урахуванням рекомендованих усереднених показників згідно з методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженою наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 №753.

3.6. Розрахунок заробітної плати виконується на підставі нормативно-розрахункових трудовитрат і вартості людино-години. Визначення розміру заробітної плати при складанні договірної ціни здійснюється Виконавцем, виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної занятості, яку Виконавець планує отримати, з урахуванням галузевих положень.

Уточнення заробітної плати по фактичних нарахуваннях не проводиться.

3.7. До складу договірної ціни незалежно від її виду включаються кошти на покриття ризику всіх учасників виконання робіт та послуг з експлуатаційного утримання, які призначені на відшкодування.
Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг призначені на відшкодування:

1) витрат, які повʼязані із необхідністю виконання додаткових робіт/надання додаткових послуг та/або додаткових обсягів дорожніх робіт та послуг, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені під час проєктування;

2) збільшення вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг, спричиненого непередбачуваними додатковими витратами або зміною будівельних норм, нормативних документів, правил і методик визначення вартості дорожніх робіт та послуг.

Непередбачені роботи та послуги надаються на основі затверджених Замовником актів дефектів і оформлюються Виконавцем Актом приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг (форма № КБ-2в (УПВ) (далі – форма №КБ-2в)) на підставі обґрунтованих розрахунків та підтверджених додаткових витрат. Розрахована таким чином вартість додаткових робіт вставляється сумою до загального акту (форма № КБ-2в) та приймаються у порядку, передбаченому Договором в межах ліміту коштів передбачених на ці витрати у договірній ціні.
3.8. Враховуючи специфіку планування та надання послуг (робіт) з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, а саме неможливість заздалегідь врахувати усі обсяги додаткових та інших робіт/послуг, потреба в яких може виникнути протягом дії Договору, замовник має право в межах договірної ціни здійснювати перерозподіл послуг за видами і кількістю.

3.9. При наявності матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно наданню послуг, оформляється акт визначення обсягів та вартості вищевказаних матеріалів за підписами комісії. Матеріальні ресурси, отримані від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд та придатні для подальшого використання, залишаються на обліку у Виконавця, при цьому при взаєморозрахунках за обсяги наданих послуг сума до оплати за надані послуги зменшується на суму отриманих матеріальних ресурсів (зворотних матеріалів). Якщо Виконавець надає послуги з доведення таких  ресурсів до придатного для подальшого використання стану та, за необхідності, транспортування їх до місця тимчасового складування, вартість цих послуг враховується у вартості виконання будівельних робіт додатково.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться Замовником з Виконавцем після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат» (форма №КБ-3), складених у відповідності з методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженою наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 №753, які складаються Виконавцем і подаються для підписання Замовнику не пізніше як через 5 (п’ять) робочих днів місяця наступного за звітним місяцем, або поетапної оплати Замовником наданих послуг. 
До форм №КБ-2в Виконавцем додаються належним чином оформлені акти на приховані роботи (за наявності).

Приймання послуг здійснюється відповідно до фактичного періоду їх надання, який визначається первинними обліковими документами (Журнал(и) виконаних робіт) за умови наявності в останньому підпису технічного контролю.
Замовник може здійснювати поетапно проміжні платежі за надані послуги. Представник Замовника протягом 5 (п’яти) робочих днів, відповідно до погодженого Сторонами графіку здачі наданих обсягів послуг, перевіряє надання послуг згідно з наданим актом приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг робіт і,  за відсутності зауважень, підписує його в частині фактично наданих послуг, в межах виділених бюджетних асигнувань.
4.2. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів.

Оплата послуг проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично надані обсяги послуг згідно з формами № КБ-2в і № КБ-3. 

Замовником може бути встановлено відстрочення розрахунків на строк 120 днів з дня підписання Сторонами актів форми № КБ-2в (акт приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг робіт) та форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат).

Замовником може бути надано попередню оплату за договором, на підставі Постанови КМУ від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» щодо послуг, виконання яких здійснюється протягом поточного бюджетного періоду.  

З моменту надходження коштів, як попередньої оплати, Підрядник підтверджує їх використання за призначенням формами № КБ-2в № КБ-3, підписаними уповноваженими представниками Сторін у строки, на які надана попередня оплата.

За несвоєчасне надання послуг на загальну суму попередньої  оплати, або  несвоєчасний звіт по загальній сумі  отриманої  попередньої оплати Виконавець сплачує пеню у розмірі  однієї  облікової ставки  НБУ від суми попередньої оплати  за кожен день затримки. 

Усі невикористані суми попередньої оплати Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику (з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнту 1.2 до моменту спливу місячного терміну, на який надавалась попередня оплата).

У випадку несвоєчасного повернення (неповернення) невикористаних сум попередньої оплати Виконавець додатково сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від невикористаної суми попередньої оплати за кожен день прострочення.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а в разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Виконавця. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за даним Договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних Сторонами форм № КБ-2в та № КБ-3. 

4.4. Ненадходження коштів з державного та/або місцевого бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають  обставиною, що має місце не з вини Замовника.

4.5. Замовник має право затримувати платежі за послуги, надані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення  Виконавцем виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Виконавцем або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості наданих послуг.

4.6. Фінансування послуг здійснюється за рахунок ____________________________. 

4.7. Приймання послуг здійснюється відповідно до фактичного періоду їх надання, який визначається актами дефектів та первинними обліковими документами (журнали виконаних робіт, подорожні листи, наряд-завдання тощо). Оформлення календарних дат реєстрації форм № КБ-2в та № КБ-3 буде здійснюватися відповідно до діючого порядку реєстрації вказаних форм, визначених Державною казначейською службою України.

4.8. При виявленні у розрахунках за надані послуги (форми №КБ-2в та  №КБ-3, які були відповідно оформлені та оплачені за попередні періоди) помилок та порушень діючого порядку визначення вартості, загальна їхня вартість підлягає коригуванню з моменту виявлення зазначених помилок та порушень у звітному періоді.

4.9. Виконавець несе відповідальність за визначення вартості наданих послуг. У разі виявлення невідповідності послуг, пред’явлених до оплати встановленим вимогам, завищення поточних цін, розцінок та інше, що вплинули на ціну наданих послуг, Виконавець зобов’язаний скоригувати вартість, що підлягає оплаті.

V. НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Термін надання послуг  –  з «__»_______20___року по «__»_______20___року. 

Строк виконання зобов'язань щодо надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі. 
5.1.1.  Для продовження термінів надання послуг Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такого продовження, і надати обґрунтування нових термінів надання послуг та додаткових витрат за їх необхідності не пізніше наступного робочого дня як Виконавцю стало відомо про це.

Замовник без затримки повинен розглянути обґрунтування Виконавця, запросити від нього, за необхідності, додаткову інформацію та ухвалити відповідне рішення і сповістити про нього Виконавця.
Обставини, які перешкоджають наданню послуг у встановлені строки, що не залежать від Виконавця і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини: 

-
непереборної сили;

-
за які відповідає Замовник (відсутність коштів на фінансування, затримка у виконанні зобов’язань, поява додаткових послуг (робіт) тощо);

-
виникнення інших обставин, що можуть вплинути на якість та строки надання послуг.

 При виникненні обставин непереборної сили, строки надання послуг переносяться на час дії обставин, із урахуванням часу на відновлення надання послуг. 
5.1.2. Перегляд термінів надання послуг в межах строку дії цього Договору оформлюється змінами до акту дефектів. 
5.1.3. Виконавець може надавати послуги протягом усієї доби і в усі дні тижня, за умови дотримання безпеки руху, норм охорони праці та техніки безпеки.
5.2. Місце надання послуг - _________________________________________________.
5.3. Замовник надає дозвільні документи Виконавцю по мірі надання останнім послуг, на які є необхідність оформлення дозвільних документів, або у порядку встановленому законодавством делегує йому право на оформлення (отримання) таких документів.

5.4. Під час надання послуг Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.

Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Виконавця, має право ознайомитися з порядком ведення єдиного журналу виконання робіт (до якого включаються також роботи субпідрядників), спеціальними журналами з окремих видів робіт, отримувати їх завірені копії (витяги). При зимовому утриманні автомобільних доріг ведуться журнали №1 і №2. Журнали ведуться по окремим ділянкам доріг і у них фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на приховані роботи, проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у виконанні робіт (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід виконання робіт. Замовник викладає свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу надання послуг. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Виконавцем і запис про їх усунення вноситься в журнал.

5.5. Виконавець може залучити субпідрядні організації до надання послуг за письмовим погодженням із Замовником у порядку встановленому чинним законодавством і цим Договором. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов’язань) між Замовником і Субпідрядником.

При залученні Субпідрядників, Виконавець контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

5.5.1.Залучення інших субпідрядників здійснюється на основі письмового запиту Виконавця. Замовник в термін до п’яти робочих днів після одержання запиту Виконавця надає йому відповідь.  

Субпідрядники, що залучаються  до надання послуг, повинні відповідати таким вимогам:

- наявність ліцензії (дозволу) на надання послуг, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством;

- наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договору підряду;

- наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

Замовник має право відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і протягом п’яти робочих днів письмово повідомити Виконавця про мотивовану відмову. Виконавець може укладати договори з субпідрядними організаціями для надання послуг за цим Договором тільки після письмового погодження з Замовником. При цьому Виконавець зобов’язується при укладенні таких договорів із Субпідрядниками визначити їх істотною умовою зобов’язання Субпідрядника утриматись від пред’явлення будь-яких вимог до Замовника пов’язаних із виконанням такого договору Субпідряду. За якість послуг наданих субпідрядником несе відповідальність Виконавець.

Приймання послуг, наданих субпідрядниками, здійснює Виконавець.

5.6. Відповідальність за залучення для надання послуг робітників та інженерно-технічних працівників в достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Виконавець. Виконавець повинен дотримуватись трудового законодавства України, створювати необхідні умови для праці та відпочинку на місцях надання послуг. Виконавець відповідає за дії своїх працівників на місці надання послуг, вживає необхідні заходи для недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при наданні послуг, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства. 

5.7. Протягом 5 (п’яти) робочих днів після завершення надання послуг (прийняття об'єкта) Виконавець зобов'язаний звільнити територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Виконавець не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Виконавцем заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Виконавця. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Виконавця у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника. 

5.8. Забезпечення послуг кошторисною документацією. 

5.8.1. Послуги надаються відповідно до кошторисної документації, виготовленої згідно з актом дефектів.

5.8.2. Перед початком надання послуг, Замовник спільно з Виконавцем поетапно, погоджує склад та обсяги послуг і Виконавець комісійно з Замовником складають акт дефектів, відповідно до нормативних діючих документів. 

5.8.3. Розробка кошторисної документації на додаткові роботи (аварійні роботи, ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійних явищ, обставин непереборної сили, тощо), враховані в договірній ціні, покладається на Виконавця. 

5.8.4. Замовник у ході надання послуг з утримання автомобільних доріг має право вносити зміни і доповнення в документацію, склад і обсяги послуг. Виконавець зобов’язаний врахувати ці зміни, за винятком випадків, коли професійно не в змозі надати додаткові послуги. 

5.9. Забезпечення послуг матеріалами.

5.9.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування здійснює Виконавець. За узгодженням сторін Виконавець може використовувати матеріали Замовника. Виконавець контролює якість та комплектність постачання ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. 

З метою підготовки до зимової експлуатації автомобільної дороги та споруд на ній, Виконавець за власні кошти заготовляє в необхідній кількості протиожеледні,  паливно-мастильні та інші матеріали і розміщує їх на спеціально обладнаних базах, а також забезпечує наявність необхідної кількості дорожньої техніки та інших засобів для утримання дороги.

5.9.2. Замовник має право надати Виконавцю необхідні для надання послуг матеріали, в тому числі матеріали від розбирання (демонтажу), а Виконавець зобов’язаний їх використати у встановлений спосіб. Передача матеріалів оформлюються актом приймання-передачі, у якому відображають найменування, кількість та вартість матеріалів, що передаються. Виконавець відповідає за цільове використання матеріалів Замовника та зобов’язаний надати Замовнику звіт про використання матеріалів та повернути їх залишок та основні відходи протягом 30 календарних днів після підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Повернення залишку матеріалів та основних відходів оформлюється підписанням Сторонами акту приймання-передачі залишку матеріалів та основних відходів.

Виконавець зобов’язаний вживати усіх заходів щодо збереження матеріалів, переданих йому Замовником, та відповідає за завдані з вини Виконавця втрату та/або пошкодження цих матеріалів і відшкодовує Замовнику їх вартість.

5.10. Вчинення Виконавцем дій під час виявлення випадків крадіжок, пошкодження або знищення елементів автомобільних доріг, самовільного розміщення об'єктів сервісу, комунікацій та рекламоносіїв.

5.10.1.У разі виявлення або отримання інформації про крадіжку, пошкодження або знищення елементів автодоріг представник Виконавця негайно інформує своє керівництво, керівництво Замовника та викликає на місце наряд поліції за номером телефону 102 для фіксації даного випадку;

5.10.2. У разі виявлення самовільного розміщення об'єктів сервісу, комунікацій та рекламоносіїв в межах смуги відведення автомобільних доріг місцевого значення негайно інформує своє керівництво, керівництво Замовника та викликає на місце наряд поліції за номером телефону 102 для фіксації даного випадку та надає донесення до Замовника в письмовому вигляді з наданням наявної інформації про суб'єктів самовільного розміщення.

5.10.3. Виконавець зобов'язаний:

- подати заяву про випадок крадіжки, пошкодження або знищення елементів автодоріг до місцевих органів Національної поліції України;

- подати заяву про випадок виявлення самовільного розміщення об'єктів сервісу, комунікацій та рекламоносіїв до місцевих органів Національної поліції України;

- інформувати Замовника про випадки крадіжок, пошкодження або знищення елементів автодоріг (донесення) за номерами телефону (0462) 678-522 з наданням копії заяви з відміткою про реєстрацію заяви в місцевих органах Національної поліції України;

- інформувати Замовника про випадки виявлення самовільного розміщення об'єктів сервісу, комунікацій та рекламоносіїв (донесення) за номерами телефону (0462) 678-522 з наданням копії заяви з відміткою про реєстрацію заяви в місцевих органах Національної поліції України;

- надати Замовнику інформацію про вартість відновлювальних робіт та підтверджуючі документи (дефектні акти, кошториси, акти наданих послуг).

5.11. Вчинення Виконавцем дій під час виявлення випадків пошкодження або знищення елементів автомобільних доріг внаслідок ДТП. 

5.11.1. Підрядник спільно з працівниками відділу технічного контролю автомобільних доріг Замовника зобов'язаний:

- виїхати на місце скоєння ДТП;

- безпосередньо брати участь у оформлені матеріалів ДТП на місці її скоєння і отримати копію протоколу про адміністративне правопорушення та інші дані стосовно особи, що скоїла ДТП, також скласти Акт обстеження місця скоєння ДТП з наявністю або відсутністю недоліків в експлуатаційному утриманні автодоріг;

- інформувати Замовника про випадки пошкодження або знищення елементів автодоріг внаслідок ДТП (донесення) за номерами телефону (0462) 678-522;

- надати Замовнику інформацію про вартість відновлювальних робіт та підтверджуючі документи (дефектні акти, кошториси, акти наданих послуг).

5.12. Відшкодування матеріальних збитків нанесених при крадіжках, пошкодженні або знищенні елементів автодоріг, самовільного розміщення об'єктів сервісу, комунікацій та рекламоносіїв:

5.12.1. Процедуру відшкодування матеріальних збитків нанесених при крадіжках, пошкодженні або знищенні елементів автодоріг, самовільного розміщення об'єктів сервісу, комунікацій та рекламоносіїв проводить Замовник шляхом стягнення вартості збитків з винних осіб в судовому порядку.

5.12.2. У разі подання Замовником до суду позову про стягнення вартості збитків з винної особи, Виконавець зобов'язується всебічно і в повному обсязі сприяти Замовнику у поданні будь-яких доказів та свідчень і брати участь у розгляді судової справи в якості третьої особи на стороні Замовника.

5.12.3. Відшкодування збитків може бути здійснене добровільно особою, яка їх завдала.

5.13. Відповідальність Виконавця за невиконання чи неналежне виконання дій, зазначених у пунктах 5.10, 5.11 цього Договору: у разі якщо Замовником, самостійно або за інформацією третіх осіб, будуть встановлені випадки крадіжок, пошкодження або знищення елементів автодоріг, самовільного розміщення об'єктів сервісу, комунікацій та рекламоносіїв про які знав або міг знати Виконавець, але не повідомив про це Замовника або брав участь у наданні послуг (підряду чи субпідряду), Виконавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків відповідно до укладеного Договору з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та їх елементів, окрім того зобов'язується відшкодувати завдані матеріальні збитки за власний рахунок.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов'язаний: 

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за належним чином надані послуги в порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору.

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з формою №КБ-2в за умови дотримання Виконавцем пункту 2.1. Договору.

6.1.3. Інформувати Виконавця про впровадження нових та зміни в діючих нормативно-правових та інших нормативних документах щодо питань забезпечення безпеки руху на дорогах загального користування місцевого значення і споруд на них з експлуатаційного утримання.

6.1.4. Здійснювати в межах компетенції контроль за виконанням вимог нормативних документів по безпеці дорожнього руху.

6.1.5. Відповідно до підписаних Сторонами форм № КБ-2в та №КБ-3 здійснювати оплату за надані по Договору послуги, які є предметом даного Договору, за умови наявності відповідного бюджетного фінансування та в межах надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника;

6.1.6. Здійснювати технічний нагляд за відповідністю якості наданих послуг діючим нормативним документам.

6.1.7. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк до 15 робочих днів.

6.2.2. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору, в тому числі залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. 

6.2.3. Повернути документи для оплати Виконавцю без здійснення оплати в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність печатки, підписів тощо) або подання їх у неповному складі, не у встановлені цим Договором строки.
6.2.4. Разом із Виконавцем аналізувати причини ДТП, пов’язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживати заходи щодо їх усунення згідно умов Договору. У випадку ДТП, що спричинене неналежним утриманням автомобільної дороги або резонансного ДТП, на місце події запрошується представник Замовника.

6.2.5. Інші права:

а) вимагати додаткових випробувань використаних при наданні послуг матеріалів і перевірки видів послуг, зафіксованих в актах приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг; 
б) ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловлювати свої претензії щодо повноти та об'єктивності поданої в ній інформації щодо ходу надання послуг;

в) вимагати від Виконавця своєчасного та дострокового виконання зобов’язань за Договором у випадках:

- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно-екологічних вимог;

- у разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;

- у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;

- при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій.

У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Виконавця протягом 1-го робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань.

Виконавець протягом 24 годин після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки надання послуг у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати зобов’язання в зазначений Замовником новий строк, Виконавець зобов’язаний залучити субпідрядну організацію. У випадках, визначених цим параграфом, процедура погодження Замовником залучення Субпідрядника передбачена п. 5.5.1 цього Договору не застосовується, якщо інше не вимагатиметься Замовником.

г) Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору на предмет зменшення обсягів окремих складових послуг у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови, якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.

Замовник може призупинити надання послуг за цим Договором або Договір може бути розірваний Замовником в односторонньому порядку за таких обставин:

· відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;

· відсутність фінансування за цим Договором;

· відставання з вини Виконавця щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць, якщо таке відставання не пов’язане з відсутністю фінансування (несвоєчасністю його здійснення);

· неодноразове (два і більше рази) порушення Виконавцем будівельних норм і правил,  безпеки руху інших нормативних документів, передбачених п. 1.4. цього Договору, а також неодноразового невиконання Виконавцем інших взятих на себе зобов’язань по Договору.

Замовник при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання Договору повідомляє про це письмово Виконавця не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення і, якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку. При цьому Виконавець відшкодовує збитки, якщо розірвання Договору відбулося з його вини. 

Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред’являються зацікавленою стороною протягом місяця з моменту прийняття рішення. Протягом 15 днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

6.3. Виконавець зобов'язаний: 

6.3.1. Забезпечити надання послуг в порядку та у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає  умовам, установленим цим  Договором та нормативними актами;

6.3.3. Забезпечити проведення лабораторних випробувань та досліджень якості матеріалів незалежними сертифікованими лабораторіями відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (зі змінами) «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» та ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» при наданні послуг з улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші;

6.3.4. Інші обов'язки: 

а) надавати послуги в порядку встановленому Договором згідно з діючими нормативними документами, забезпечувати безперервний безпечний рух транспорту, цілісність доріг та споруд на них в межах фінансування; 

б)  якісно та своєчасно надавати послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг відповідно  до  вимог нормативних актів визначених у п. 1.4. цього Договору та інших актів, виконання яких є обов’язковим. 

в) інформувати Замовника про всі випадки виявлення недоліків в експлуатаційному утриманні автодоріг, які впливають на безпеку дорожнього руху та потребують першочергового усунення. Виконавець зобов’язаний щоденно інформувати Замовника про стан проїзду автомобільними дорогами, про наявність ДТП на них, а також  про випадки руйнування, викрадення та пошкодження дорожніх споруд і засобів організації дорожнього руху, виникнення пожеж та інших подій техногенного характеру або несанкціонованого проведення будь-яких робіт сторонніми суб’єктами в межах смуг відводу автодоріг, але не менще їх розрахункової ширини. 

г) вживати заходи щодо запобігання аварій на інженерних спорудах, загрози виникнення сезонних деформаціях і ліквідації наслідків стихійного лиха з визначенням обсягів послуг спільно з представником Замовника і органів місцевого самоврядування;

д) у разі виникнення умов, що створюють загрозу безпеці руху транспортних засобів та пішоходів, невідкладно з моменту отримання відповідного повідомлення або фактичного виявлення обставин вживати заходи для відновлення безпечних умов для їх пересування відповідно до вимог нормативних актів, попередньо погодивши виконання видів робіт із представником Замовника в межах фінансування, з подальшим наданням Замовником відповідного акту дефектів до кінця поточного місяця; 

є) відповідно до нормативних актів забезпечувати безпечні умови руху транспортних засобів в складних кліматичних умовах в порядку встановленому договором;

ж) разом із Замовником аналізувати причини ДТП, пов’язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживати заходи щодо їх усунення; 

з) у разі скоєння ДТП внаслідок неналежного виконання умов цього Договору з вини Виконавця він несе за це відповідальність та бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів, пов’язаних з таким ДТП, розгляд справ у судових органах, відшкодування завданих збитків та інших витрат, пов’язаних із врегулюванням таких спорів. Замовник з Виконавцем беруть участь у розслідуванні ДТП, які виникли на автомобільних дорогах, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Виконавця; 

і) за запрошенням Замовника брати участь у виїзних комісіях (регулярних обстеженнях автодоріг) спільно зі співробітниками органів Національної поліції, лісового господарства, органами охорони навколишнього середовища, уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, визначених Замовником;

к) забезпечувати  повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, яка має відношення до виробничого процесу, та надавати  Замовнику необхідні документи на його вимогу;

л) нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, безпечну експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.

6.3.5. Виконавець несе відповідальність за випадкове знищення, пошкодження або втрату матеріалів від розбирання або попутного добування.

6.3.6. Виконавець зобов'язаний  надати доступ до стаціонарних GPS-трекерів (GPS-терміналів) з відкритим протоколом (без паролів) для вільного доступу представників Замовника або надати Замовнику паролі для доступу до GPS-трекерів, встановлених на техніку,  яка буде задіяна під час надання послуг з експлуатаційного утримання у зимовий період з снігоочищення та ліквідації зимової слизькості на автомобільних дорогах, визначених у Додатку № 1 до Договору.

6.3.7. Виконавець зобов’язаний забезпечити безперервну передачу GPS-даних Замовнику, безперебійну роботу та технічне обслуговування GPS-трекерів (GPS-терміналів), їх датчиків та периферійного обладнання для транспортних засобів.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги. Якщо Замовник не сплатив встановленої договірної вартості послуги, крім випадків, передбачених цим Договором, Виконавець має право притримати результат послуги.
6.4.2. На дострокове надання послуг за  погодженням Замовника.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України та цим Договором. 

7.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.2.1. Виконавець несе відповідальність в тому числі за:

- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при наданні послуг, якщо ці порушення виникли з вини Виконавця та призвели до дорожньо-транспортної пригоди;

- ненадання, несвоєчасне або неналежне надання послуг відповідно до актів дефектів Замовника, передбачених Договором. 

7.2.2. Виконавець несе відповідальність за дотримання всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час надання послуг та організацію безпечного проїзду транспорту під час надання ним послуг. 

7.2.3. Відповідальність Виконавця за порушення умов, зобов’язань Договору:

- за порушення строків надання послуг стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості ненаданих у строк послуг за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості;

- у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), спричинених винними діями Виконавця, виявлених Замовником чи контролюючими органами, протягом гарантійного строку експлуатації сплачує штраф у розмірі 5 відсотків від вартості виявлених недоліків;
- за невикористання моніторингових GPS трекерів (а так само за відсутність доступу до програмного забезпечення GPS трекерів в режимі «реального часу» 24/7) на техніці (обладнані), що призначене для  чищення, посипки автомобільних доріг у зимовий період  стягується штраф у розмірі 0,01% від ціни Договору за кожен встановлений факт. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов використання/користування моніторинговими GPS трекерами, якщо документально підтвердить, що порушення відбулось не з його вини або доведе, що ним було вжито всіх заходів із недопущення порушення.

Крім сплати штрафних санкцій Виконавець компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором. За несвоєчасне або неналежне виконання сторонами інших своїх зобов’язань за Договором винна сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення.

- за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних послуг.

7.2.4. Сплата неустойки не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.

7.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта до його прийняття Замовником несе Виконавець, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. 

7.4. Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником.

Якщо Виконавець у процесі надання послуг виявляє прорахунки і недоліки у наданих Замовником документах, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки надання послуг, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі.

Якщо після цього Замовник у письмовій формі наполягає на продовженні надання послуг, Виконавець приймає це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження.

 З моменту підписання цього Договору Виконавець несе  матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги. 

У разі випадкового пошкодження Виконавцем переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до передачі його Замовнику Виконавець зобов'язаний  терміново  повідомити про це Замовника, та негайно власними силами усунути пошкодження. На вимогу Замовника Виконавець подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Виконавець може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.

7.5. Виконавець зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню складових елементів автомобільної дороги.

7.6. Виконавець несе повну відповідальність за неякісне здійснення вхідного та операційного контролю. Недоліки надання послуг, допущені внаслідок неякісного вхідного та операційного контролю усуваються за рахунок Виконавця.

7.7. Замовник звільняється від відповідальності за порушення термінів проведення розрахунків, якщо такі порушення виникли внаслідок відсутності бюджетного фінансування та/або його затримки.

7.8. Відповідно до підпункту 4 п.1 статті 236 Господарського кодексу України Замовник залишає за собою право на відмову від встановлення на майбутнє господарських відносин із Виконавцем, який порушить зобов'язання протягом терміну дії даного договору. 

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, визначених пунктом 2 статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.

У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України. 

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди протягом 15 днів, Сторони передають спір на розгляд до суду для вирішення справи по суті в порядку, встановленому діючим законодавством України.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір діє з дати його укладання до 31.12.2024 року, але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

XI. ІНШІ УМОВИ
11.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

11.2. При підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін використовується власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони.

11.3. Листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом направлення або надання однією Стороною відповідних повідомлень (рекомендованих листів) іншій Стороні на її адресу, що визначена як адреса для листування у розділі «Адреси, реквізити та підписи Сторін» Договору або за іншою адресою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Стороні при зміні адреси. Підтвердженням факту відправлення повідомлення (рекомендованого листа) є поштова квитанція або інший поштовий документ, що підтверджує факт відправки або вручення (отримання) повідомлення. Сторони також можуть здійснювати листування з адрес електронних пошт, зазначених у розділі «Адреси, реквізити та підписи Сторін», або з інших електронних адрес із використанням електронного цифрового підпису, який в цьому випадку є обов’язковим. 

11.4. Замовник і Виконавець зберігають конфіденційність і без письмової згоди іншої сторони, не розкривають третім особам документи, дані та іншу інформацію, надану прямо чи опосередковано іншою стороною у зв'язку із виконанням цього Договору, незалежно від того, чи була така інформація надана до, під час або після завершення Договору. Незважаючи вищевикладене, Виконавець має право передавати належним чином залученим субпідрядникам документи, дані та іншу інформацію, отриману від Замовника, в об’ємі, необхідному субпідрядникам для надання послуг за Договором, в такому випадку Виконавець отримує від субпідрядників зобов'язання про збереження конфіденційності.
11.5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень п.п.11.6. Договору;

9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 “Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку.

11.6. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

11.7. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей;

2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей;

3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Особливостей;

4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей;

5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.

11.8. Виконавець в якості забезпечення ним своїх зобов’язань, пов’язаних з наданням послуг відповідно до предмету Договору, надає Замовнику забезпечення виконання договору. 

11.8.1. Умови надання забезпечення виконання договору: 

Вид забезпечення виконання договору – банківська гарантія.

Розмір - 1 (один) відсоток від загальної вартості Договору, що складає _________________.

Забезпечення виконання договору надається в національній валюті України. 

Строк надання – не пізніше дати укладення Договору та до повного виконання Виконавцем зобов’язань за Договором. 

Банківська гарантія подається Замовнику із супровідним листом. Банківська гарантія повинна бути чинною від дня її видачі протягом строку на який вона видана. Термін дії гарантії повинен закінчуватись не раніше спливу строку дії Договору в забезпечення якого вона надана.

Гарантія має містити усі обов’язкові реквізити, передбачені Положенням про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах, затвердженим Постановою Правління НБУ від 15.12.2004  № 639 (зі змінами).

Разом з банківською гарантією надається документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує банківську гарантію.
Банківська гарантія повинна обов’язково містити умову, що право вимагати платіж за гарантією надається у випадках та на умовах:

1) невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором;
2) дострокового розірвання Замовником Договору у випадку, якщо Виконавець не виконує свої зобов’язання за Договором.
11.8.2. Замовник повертає забезпечення виконання договору не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин:

1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю (підписання останнього акту форми № КБ-2в (акт приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг робіт));

2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення виконання договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;

3) у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей.

У випадку настання вищезазначених обставин, Замовник вживає заходів з повернення забезпечення виконання договору, наданого у вигляді банківської гарантії, одним з указаних шляхів:

а) подання банку-гаранту письмового повідомлення про звільнення його від обов'язків за гарантією, або 

б) відмови від своїх прав за гарантією шляхом повернення її оригіналу до банку-гаранта.

11.8.3. Замовник не повертає забезпечення виконання договору та отримує право вимагати від банку-гаранта платіж за гарантією у разі:
1) невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором;

2) дострокового розірвання Замовником Договору у випадку, якщо Виконавець не виконує свої зобов’язання за Договором.

Гарантія виплачується банком, який виступає гарантом, Замовнику на його письмову вимогу в разі порушення Виконавцем своїх зобов’язань.

11.9. Кожна Сторона засвідчує правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов’язується у випадку їх зміни на пізніше 3 (трьох) днів з дати такої зміни у письмовій формі повідомляти про це іншу Сторону. У випадку не повідомлення про зміну реквізитів у встановлений строк така Сторона несе усі пов’язані з цим ризики.

11.10. У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

11.11. Підписанням даного Договору Виконавець підтверджує факт отримання від Замовника усієї необхідної передбаченої чинним законодавством України та даним Договором документації та матеріалів достатніх та необхідних для належного і вчасного надання послуг за даним Договором.

11.12. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються  предмету Договору - експлуатаційного утримання автомобільних доріг, Договір приводиться у відповідність до чинних актів шляхом укладення додаткової угоди. 

Невідповідність окремих пунктів даного Договору вимогам законодавства не тягне за собою невідповідність законодавству інших пунктів даного Договору і Договору в цілому, тому що Сторони припускають, що даний Договір міг бути укладений і без такого пункту. У випадку, якщо буде встановлено невідповідність вагомого пункту Договору, Сторони зобов’язуються протягом 10 (десяти) календарних днів визнати його не дійсним, узгодити та підписати зміни до даного Договору, що відповідатимуть вимогам діючого законодавства України.
11.13. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір, письмово повідомивши про це Виконавця за 10 календарних днів до дати розірвання Договору, за таких обставин:

а) затримка початку надання послуг з вини Виконавця більше ніж на 15 календарних днів;

б) суттєвому порушенні договірних зобов’язань Виконавцем;  

в) неодноразовому грубому порушенні будівельних норм і правил;

г) банкрутство або порушення справи про банкрутство Виконавця;

д) у випадку невідповідності якості наданих послуг та матеріалів існуючим нормативам;

е) відсутності коштів для фінансування об’єкту;

є) виявленні подальшої недоцільності ремонту об’єкту за даним договором;

ж) відставання з вини Виконавця щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць, якщо таке відставання не пов’язане з відсутністю фінансування (несвоєчасністю його здійснення);

з) та в інших обґрунтованих або передбачених законом випадках.

При цьому укладення Сторонами угоди про розірвання Договору не вимагається, договір вважається розірваним на одинадцятий день з дати отримання Виконавцем повідомлення, а у разі ухилення Виконавця від отримання повідомлення – на наступний день з дати повернення поштового відправлення з відповідним повідомленням адресату (Замовнику).

Замовник у випадку розірвання  Договору за його ініціативою може також вимагати від Виконавця  відшкодування збитків. 

Договір може бути також розірваний з ініціативи Замовника у разі неодноразового невиконання Виконавцем взятих ним зобов’язань.
11.14. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. 

У разі розірвання Договору за згодою сторін, Замовник приймає від Виконавця за Актом наданні послуги та оплачує фактично виконані роботи/ надані послуги.

11.15. Зміни Договору здійснюються шляхом змін або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди. 

11.16. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, складених і підписаних у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

11.17. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди на це іншої Сторони, включаючи відступлення права вимоги від боржника.

11.18. Сторони підтверджують, що на момент підписання даного Договору їх представники уповноважені на підписання даного Договору від імені Сторін належним чином та не відсторонені від виконання своїх обов’язків.

11.19. На підтвердження того, що Сторони розуміють визначення всіх термінів, які містяться в даному Договорі, юридичні наслідки виконання умов даного Договору, а також того факту, що даний Договір містить всі істотні умови, про які Сторони мали намір домовитись, Сторони поставили свої підписи та печатки (у разі наявності).

11.20. Даний Договір складено зрозумілою обом сторонам мовою -  українською, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. Усі додатки та угоди до Договору вважаються його невід`ємною частиною. 

XII. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
12.1. Сторони, які підписали даний Договір, в ході його виконання повинні керуватись положеннями Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року зі змінами та доповненнями  та не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв’язку з виконанням своїх прав або обов`язків за цим Договором.

12.2. З метою посилення визначеності у зобов`язальних відносинах, зменшення вартості товарів, робіт і послуг, підняття рівня їх якості, зміцнення довіри до державних органів та сприяння чесній та ефективній діяльності,  Сторони заявляють про відсутність конфлікту інтересів, який може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень.
12.3. Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього Договору фактів можливого порушення антикорупційного законодавства з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.

12.4. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи на інші неправомірні цілі. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством України, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Кожна з Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного виконання для них Робіт (послуг) та іншими, незазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони. 

12.5. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, Сторона зобов’язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана зазначити факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будьяких положень антикорупційних умов Сторонами, їх афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються законодавством України як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, які порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

12.6. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.
12.7. У разі порушення однією із Сторін зазначених вище зобов’язань інша Сторона має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання цього Договору.

12.8. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

12.9. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

12.10. Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факти порушень.

12.11. Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Невід'ємною частиною цього Договору є:
Додаток № 1 – Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення у частині Прилуцького району Чернігівської області на територіях Варвинської селищної, Ладанської селищної, Линовицької селищної, Малодівицької селищної, Парафіївської селищної, Прилуцької міської, Срібнянської селищної, Сухополов’янської сільської, Талалаївської селищної, Яблунівської сільської територіальних громад.

Додаток № 2 – Договірна ціна.

XIV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

	Замовник:
__________________________

__________________________

__________________________
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________


	Виконавець:
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________


	
	


                                                                                                             Додаток № 1

                                                          до договору від ____________ №_____

Перелік
автомобільних доріг загального користування місцевого значення у частині Прилуцького району Чернігівської області на територіях Варвинської селищної, Ладанської селищної, Линовицької селищної, Малодівицької селищної, Парафіївської селищної, Прилуцької міської, Срібнянської селищної, Сухополов’янської сільської, Талалаївської селищної, Яблунівської сільської територіальних громад
	№ 
п/п
	Індекс дороги
	Найменування автомобільної дороги
	Протяжність, км

	Варвинська селищна громада

	1
	О250401
	/Т-25-46/ - Остапівка - Синяківщина
	11,9

	2
	О250402
	Гнідинці – Богдани – Вишневе
	14,7

	3
	О250403
	Варва – Хукалівка – Поділ з під’їздом до с. Гнатівка
	18,8

	4
	О250404
	Варва - Дащенки
	13,3

	5
	О250405
	Кухарка - Озеряни - Макушиха - Нове
	18,2

	6
	О250406
	Калиновиця - Григорівщина
	6,2

	7
	О250407
	/Т-25-30/ - Леляки
	2,6

	8
	О250408
	Макіївка - Антонівка - Богдани
	16,7

	9
	О250409
	Журавка - Рубанів
	8

	10
	О250410
	Гнідинці - "Гнідинський заказник"
	1,8

	11
	C250401
	/О250406/ - Булавівщина
	3,6

	12
	C250402
	/О250406/ - Сіряківщина
	1,3

	13
	C250403
	/О250403/ - Берізка
	2,1

	14
	C250404
	/Т-25-38/ - Кулишівка
	1,3

	15
	C250405
	/О250402/ - Ященків - Світличне
	10,3

	16
	C250406
	/О250403/ - Тонка
	6

	17
	C250407
	Богдани - Сіриків
	4

	18
	C250408
	Остапівка - Боханів - Кухарка
	7,7

	19
	C250409
	Дащенки - Мудре
	6,6

	Ладанська селищна громада

	20
	О250422
	Красляни - Подище - Ладан
	12,5

	21
	О250436
	/Т-25-30/ - Голубівка
	2

	22
	C250436
	Рибці - Лиски
	2

	Линовицька селищна громада

	23
	О250421
	Линовиця - Удайці - Полонки
	10,1

	24
	О250426
	Прилуки - Сергіївка - Білошапки - Линовиця
	15,1

	25
	О250431
	/Т-25-40/ - Малківка - Богданівка - /Р-67/
	3,8

	26
	C250430
	/Р-67/ - Турківка
	4,3

	27
	C250435
	/Р-67/ - Лутайка
	1,9

	28
	C250439
	Нова Гребля - Мокляки
	0,7

	29
	C250440
	Ковтунівка - Нетягівщина - Стасівщина
	4,6

	30
	C250444
	Павлівка - Линовиця
	2,3

	Малодівицька селищна громада

	31
	О250232
	Лосинівка - Галиця - Мала Дівиця - /Р-67/ з під'їздом до с. Червоний Пахар
	16,5

	32
	О250413
	Хаєнки - Грабів - Буди - Радьківка - /Р-67/ 
	6,4

	33
	О250424
	Мала Дівиця - Дмитрівка - Білорічиця
	11,5

	34
	О250429
	Радьківка - Лісові Сорочинці - /Н-07/
	3,1

	35
	C250431
	Дмитрівка - Світанкове - Петрівка
	9,5

	36
	C250432
	ст. Галка - Обичів
	2,6

	37
	C250447
	Мазки - Перше Травня
	2

	38
	C250448
	Мала Дівиця - Новий Лад - /Н-07/
	12,2

	Парафіївська селищна громада

	39
	О250205
	Піски - Фастівці - Більмачівка - Парафіївка
	15,9

	40
	О250411
	Ольшана - Качанівка з під'їздом до с. Щурівка
	12,7

	41
	О250415
	Іваниця - Бережівка - Обухове
	18

	42
	О250416
	Парафіївка - Терешиха - Гайворон - Голінка
	7,9

	43
	О250420
	/Р-68/ - Тростянець
	2,4

	44
	C250410
	Зоцівка - Загін
	2,1

	45
	C250411
	Качанівка - Купина
	1,4

	46
	C250412
	Южне - Боярщина
	3,4

	47
	C250417
	Іваниця - Ковтунівка
	1,7

	48
	C250420
	/Р-68/ - Шевченка
	1,5

	49
	C250424
	/Т-25-15/ - Лисогори
	2,5

	Срібнянська селищна громада

	50
	О250403
	Варва - Хукалівка - Поділ з під'їздом до с. Гнатівка
	23,1

	51
	О250438
	Срібне - Карпилівка з під'їздом до с. Гриціївка, Харитонівка
	16,9

	52
	О250439
	/Н-07/ - Калюжинці - Сокиринці
	6,8

	53
	О250440
	/Т-25-30/ - Олексинці - /Н-07/
	2,9

	54
	C250438
	Пручаї - Охиньки - Дігтярі
	7,7

	55
	C250449
	/Т-25-30/ - Никонівка
	3,2

	56
	C250450
	Артеменків - /Н-07/ - Дейманівка - /Т-25-30/ з під'їздом до с. Поетин
	10,3

	57
	C250451
	Кути - Срібне - Тростянець
	4,7

	58
	C250452
	Карпилівка - Лебединці
	4,5

	59
	C250453
	Поділ - Побочіївка
	4

	60
	C250454
	Олексинці - Васюків
	5,1

	Сухополов'янська сільська громада

	61
	О250423
	Смош - Густиня
	7

	62
	О250424
	Мала Дівиця - Дмитрівка - Білорічиця
	3,5

	63
	О250425
	/Н-07/ - Рудівка - Канівщина - /Т-25-40/
	16,3

	64
	О250426
	Прилуки - Сергіївка - Білошапки - Линовиця
	8,1

	65
	О250427
	Рудівка - Нетяжино - Дубовий Гай
	12,1

	66
	О250428
	Прилуки - Колісники
	9,7

	67
	О250429
	Радьківка - Лісові Сорочинці - /Н-07/
	8,9

	68
	О250430
	Боршна - Смош - Ряшки - Оникіївка
	16,5

	69
	О250431
	/Т-25-40/ - Малківка - Богданівка - /Р-67/
	6,8

	70
	О250432
	Прилуки - Манжосівка з під'їздом до с. Дідівці
	4,6

	71
	О250433
	Піддубівка - Пологи - Тарасівка - Знам'янка
	12,8

	72
	О250434
	/Н-07/ - Переволочна
	8,7

	73
	О250435
	/Р-67/ - Заїзд
	1,5

	74
	О250437
	Миколаївка - Погреби - /Н-07/
	4,9

	75
	C250428
	/Н-07/ - Полова
	4,8

	76
	C250429
	/Н-07/ - Мільки
	1,5

	77
	C250433
	Колісники - Левки
	3,4

	78
	C250434
	Білещина - Замостя
	1,4

	79
	C250437
	/Т-25-24/ - Маціївка
	1,9

	80
	C250438
	Пручаї - Охиньки - Дігтярі
	4,8

	81
	C250440
	Ковтунівка - Нетягівщина - Стасівщина
	1,1

	82
	C250441
	Заїзд - Тихе
	5,8

	83
	C250442
	Канівщина - Кроти - Сухоставець
	7,1

	84
	C250443
	Малківка - Сухоярівка
	2,4

	85
	C250445
	Погреби - Боротьба - Білорічиця
	14,5

	86
	C250447
	Мазки - Перше Травня
	3,2

	Талалаївська селищна громада

	87
	О250204
	Дмитрівка - Красний Колядин - Скороходове - Бабчин з під'їздом до с. Понори, Липове
	28,3

	88
	О250415
	Іваниця - Бережівка - Обухове
	12,9

	89
	О250441
	Поповичка - Болотниця - Українське
	9,8

	90
	О250442
	Харкове - Юрківці
	17,4

	91
	О250443
	/Н-07/ - Березівка - Стара Талалаївка - Талалаївка
	24,2

	92
	О250444
	/Т-25-15/ - Рябухи
	2,5

	93
	C250455
	Зелений Гай -  Красний Колядин - Грицівка з під'їздом до с. Левівщина
	13,4

	94
	C250456
	/О250204/ - Корінецьке
	4,9

	95
	C250457
	/Т-25-30/ - Довгалівка
	2,6

	96
	C250458
	/О250415/ - Займище з під'їздом до с. Нова
	6,2

	97
	C250459
	/Т-25-15/ - Степанівське
	2,3

	98
	C250460
	/Т-25-15/ -  Петьків
	1

	99
	C250461
	/Т-25-15/ - Стара Талалаївка
	2,1

	100
	C250462
	Основа - /Т-25-15/ - Слобідка
	4,3

	101
	C250463
	Під'їзд до ст. Талалаївка
	0,7

	102
	C250464
	Харкове - Степове
	10

	103
	C250465
	Плугатар - Березовиця
	3,3

	104
	C250466
	Березівка - Колядин
	3,1

	Яблунівська сільська громада

	105
	О250426
	Прилуки - Сергіївка - Білошапки - Линовиця
	40,9

	106
	О250427
	Рудівка - Нетяжино - Дубовий Гай
	6,7

	107
	C250440
	Ковтунівка - Нетягівщина - Стасівщина
	2,8

	108
	C250446
	Сергіївка - Сухоліски
	6,9
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