

м.Татарбунари

«8» грудня 2022 р.

КП «Бесарабія» у особі директора Котовенко Д.Ю., що діє на підставі Статуту (далі-Замовник), з однієї сторони, і ФОП Бурлаченко О.В.. в особі Максименко Н.М., яка діє на підставі довіреності № 514 від 14.06.2022 та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.09.2017 № 25490000000004296 (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі-Договір):

I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується у 2022 році надати Замовникові надання послуг по утриманню вулично-шляхової мережі міста Татарбунари по вирівнюванню дорожнього полотна по вулицям: 23 серпня, Барінова, згідно ДК 45230000-8 (Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), а Замовник – прийняти і оплатити за надані послуги.

1.2. Найменування послуг: «Надання послуг по утриманню вулично-дорожньої мережі міста Татарбунари по вирівнюванню дорожнього полотна по вулицям: 23 серпня, Барінова».

II. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ та технічним правилам проведення робіт.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього договору становить **98295.00** (дев'яносто вісім тисяч двісті дев'яносто п'ять грн. 00 коп.) Без ПДВ.

3.2. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом:
перерахунка Замовником коштів згідно актів виконаних робіт
подальшої оплати Замовником після пред'явлення Підрядником рахунка на оплату робіт (далі –рахунок) або після підписання Сторонами актів прийнятих будівельних робіт, форма КБ-2в в межах відповідних призначень поточного року.
- 4.2. До рахунка додаються: акт приймання-передачі робіт КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3.

V. ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 5.1. Строк(термін) виконання робіт до 31.12.2022 року.
- 5.2 Місце виконання робіт: вулиці 23 серпня, Барінова м.Татарбунари

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт;

6.1.3. Інші обов'язки: здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк-7 днів;

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки підписів, тощо);

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим узгодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 7 днів.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором .

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної ставки НБУ від договірної ціни невиконаних робіт, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахування індексу інфляції.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою та органами виконавчої влади на місцях.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього договору.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори(розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підпису і діє до **31 грудня 2022 року**.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ХІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

11.1. Додаток №1 Протокол погодження договірної ціни

Додаток №2 Договірна ціна

Додаток №3 План фінансування

Додаток №4 Календарний план виконання робіт

11.2 Невід'ємною частиною цього договору є:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;
- локальний кошторис;
- дефектний акт

ХІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФОП Бурлаченко О.В. 68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул.. Дімітрова, 27 б	КП «Бесарабія» м.Татарбунари, Одеської області вул.Центральна,36
Код ЄДРПОУ 2640601312	Код ЄДРПОУ 38012405
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»	АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
р/р UA 703052990000026006014906476	р/р UA388201720344300007000099939
 Наталія МАКСИМЕНКО М.П.	 Денис КОТОВЕНКО М.П.

Протокол
погодження договірної ціни

Ми, що підписалися нижче «Замовник» КП «Бесарабія» в особі директора Котовенко Д.Ю. , та «Підрядник» ФОП Бурлаченко О.В. в особі Максименко Н.М., яка діє на підставі довіреності № 514 від 14.06.2022 та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.09.2017 № 25490000000004296, підтверджуємо, що сторонами досягнуто згода про величину договірної ціни на надання послуг по утриманню вулично-дорожньої мережі міста Татарбунари по вирівнюванню дорожнього полотна по вулицям: 23 серпня, Барінова .

Згідно розрахунку : вартість робіт складає – 98295.00 грн. (дев'яносто вісім тисяч двісті дев'яносто п'ять грн. 00 коп.)

Даний протокол є основою для проведення взаємних розрахунків та платежів між «Замовником» та «Підрядником».

Замовник

КП «Бесарабія»

Підрядник

ФОП Бурлаченко О.В.

 Денис КОТОВЕНКО

М.П.

 Наталія МАКСИМЕНКО

М.П.



Замовник КП "Бесарабія"

(назва організації)

Підрядник ФОП "Бурлаченко О.В."

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Надання послуг по утриманню вулично-шляхової мережі міста Татарбунари по вирівнюванню дорожнього полотна по вулицям: 23 серпня, Барінова, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 01.11.2022 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	85,64200	85,64200	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата		13,96800	-	
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	13,96800	64,90500	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	64,90500	6,76900	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	6,76900	6,03200	-	
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	6,03200	-	-	
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
		Разом	91,67400	91,67400	-	
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,70600	1,70600	-	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	93,38000 4,91500 98,29500 98,29500	93,38000 - 93,38000	- - 4,91500 4,91500

Керівник підприємства
(організації) замовника



Д.Ю. Котовенко

Керівник генеральної
підприємної організації



довірена особа Максименко Н.М.



План – фінансування робіт (послуг)

на листопад 2022 року

Найменування послуг	Загальна вартість за договором (грн.)	4 квартал 2022 року (грн.)
1	2	3
надання послуг по утриманню вулично-дорожньої мережі міста Татарбунари по вирівнюванню дорожнього полотна по вулицям: 23 серпня, Барінова.	98295.00	98295.00
Усього на рік		98295.00

Замовник

КП «Бесарабія»

Підрядник

ФОП Бурлаченко О.В.


М.П. Денис КОТОВЕНКО


М.П. Олег Наталія МАКСИМЕНКО

Погоджено:

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

Міський голова

Андрій ГЛУЩЕНКО



Календарний план

	Кошторисна вартість грн. згідно договірної ціни		Розподілення капітальних вкладень і об'ємів робіт БМР по кварталам тис. грн.			
	Всього	В т.ч. БМР	1 квартал 2022 р.	2 квартал 2022 р.	3 квартал 2022 р.	4 квартал 2022 р.
Надання послуг по утриманню вулично-дорожньої мережі міста Татарбунари по вирівнюванню дорожнього полотна по вулицям: 23 серпня, Барінова.	98295.00	91674.00	—	—	—	98295
Всього			----	-----	-----	98295.00

ФОП Бурлаченко О.В.



Наталія МАКСИМЕНКО

Надання послуг по утриманню вулично-шляхової мережі міста Татарбунари по вирівнюванню дорожнього полотна по вулицям: 23 серпня, Барінова

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

2022 - 3К

Том 1

2022 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Надання послуг по утриманню вулично-шляхової мережі міста Татарбунари по вирівнюванню дорожнього полотна по вулицям: 23 серпня, Барінова

Будівництво розташоване на території Одеської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України .

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

7,65	грн./люд.год
0,223	тис.люд.год
0,212	тис.люд.год
15,575	тис.грн.
12101,81	грн.
98,295	тис.грн.
93,380	тис.грн.
-	тис.грн.
4,915	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

довірена особа Максименко Н.М.



КП "Бесарабія"

(назва організації, що затверджує)

*Р.Потомченко*Затверджено (схвалено) *8.10.2022*

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 98,295 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

наказ 16 а

(посилання на документ про затвердження)

08.12.2022 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Надання послуг по утриманню вулично-шляхової мережі міста Татарбунари по вирівнюванню дорожнього полотна по вулицям: 23 серпня, Барінова

Складений в поточних цінах станом на *08.11.2022* р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	42,931	-	-	42,931
2	02-02	Вулиця 23 серпня Вулиця Барінова	48,743	-	-	48,743
		Разом по главі 2:	91,674	-	-	91,674
		Разом по главах 1-7:	91,674	-	-	91,674
		Разом по главах 1-8:	91,674	-	-	91,674
		Разом по главах 1-9:	91,674	-	-	91,674
		Разом по главах 1-12:	91,674	-	-	91,674
		Кошторисний прибуток (П)	1,706	-	-	1,706
		Разом	93,380	-	-	93,380

1	2	3	4	5	6	7
.		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	4,915	4,915
	Розрахунок N П-137		-	-	4,915	4,915
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	93,380	-	4,915	98,295

Керівник підрядної організації

ФОП «Бурлаченко О.В.» довірена особа Максименко Н.М.




ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "Бесарабія"

(назва організації, що затверджує)

директор *Володимир* *Максименко* *Р.М.*

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 28 " 3801 10 2014р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Надання послуг по утриманню вулично-шляхової мережі міста Татарбунари по
вирівнюванню дорожнього полотна по вулицям: 23 серпня

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	42,1	

Склав

Володимир
Володимирів
реєстраційний номер
2640601312
Україна

довірена особа Максименко Н.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на Ремонтні роботи
Вулиця 23 серпня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

42,931 тис. грн.
0,10443 тис.люд.год.
7,294 тис. грн.
3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на " 01.11 " 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	РН18-8-3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	0,421	95262,75 15537,31	7528,71 431,28	40106	6541	3170 182	231.5200 4,8414	97,47 2,04		
		Разом прямі витрати по кошторису					40106	6541	3170 182		97,47 2,04		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40106 30395 6723 2825 4,92 571 42931						

		Всього по кошторису					42931						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							104,43				
							7294				

Склав

довірена особа Максименко Н.М.


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Ремонтні роботи

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	97,47	67,11				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,04	89,08				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд.год	4,92	116,03				
5.1		загальновиборничих витрат							
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	104,43					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
	II. Будівельні машини і механізми								
6	+СН212-906 варіант 1	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,6419	1870 3070,35				
7	+СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3,90688	25,4 99,23				
	Разом по розділу II		грн.		3169,58				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
8 +С111-1554 варіант 3	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт		т	0,03368	<u>28191,02</u> 949,47	<u>27000,50</u> 909,38	<u>637,75</u> 21,48	<u>552,77</u> 18,61	30 км.
9 +С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1		т	6,9886	<u>4213,34</u> 29445,35	<u>3759,31</u> 26272,31	<u>371,42</u> 2595,71	<u>82,61</u> 577,33	30 км.
	Разом по розділу III		грн.		30394,82	27181,69	2617,19	595,94	
	Довідкові дані								
	Будівельне сміття		т	7,0307					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " 01.11 " 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

довірена особа Максименко Н.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "Бесарабія"

(назва організації, що затверджує)

Григорук Микола Іванович

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"дс"1020 р.**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

на Надання послуг по утриманню вулично-шляхової мережі міста Татарбунари по
вирівнюванню дорожнього полотна по вулиці Барінова

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	47,8	

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

довірена особа Максименко Н.М..

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-01
на Ремонтні роботи
Вулиця Барінова

Основа:
креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

48,743 тис. грн.
0,11857 тис.люд.год.
8,281 тис. грн.
3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на " 01.11 " 2022 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН18-8-3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покрива доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	0,478	95262,75 15537,31	7528,71 431,28	45536	7427	3599 206	231.5200 4,8414	110,67 2,31	
		Разом прямі витрати по кошторису					45536	7427	3599 206		110,67 2,31	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45536 34510 7633 3207 5,59 648 48743					
		Всього по кошторису					48743					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							118,57				
							8281				

Склав

довірена особа Максименко Н.М..



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01

Ремонтні роботи

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
1	1	I. Витрати труда								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	110,67	67,11					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1						
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,31	89,08					
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2						
5.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год	5,59	115,95					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	118,57						
	Середній розряд робіт		розряд	3,1						
	II. Будівельні машини і механізми									
6	+СН212-906 варіант 2	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,8642	1870 3486,05					
7	+СН233-803 варіант 1	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,43584	25,4 112,67					
	Разом по розділу II		грн.		3598,72					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
8 +С111-1554 варіант 3	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт		т	0,03824	<u>28191,02</u> 1078,02	<u>27000,50</u> 1032,50	<u>637,75</u> 24,39	<u>552,77</u> 21,13	30 км.
9 +С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1		т	7,9348	<u>4213,34</u> 33432,01	<u>3759,31</u> 29829,37	<u>371,42</u> 2947,14	<u>82,61</u> 655,50	30 км.
	Разом по розділу III		грн.		34510,03	30861,87	2971,53	676,63	
	Довідкові дані								
	Будівельне сміття		т	7,9826					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " 01 " 11 " 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.



Склав

_____ довірена особа Максименко Н.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДОГОВІР № 11

про делегування повноважень

Назва об'єкту: «Надання послуг по утриманню вулично-шляхової мережі міста Татарбунари по вирівнюванню дорожнього полотна по вулицям: 23 серпня, Барінова»

м. Татарбунари

«07» 11 2022 р.

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради в особі міського голови Глушенка Андрія Петровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування» (далі – Делегувач), з однієї сторони та Комунальне підприємство Татарбунарської міської ради «Бесарабія», що діє на підставі Статуту, в особі директора Котовенка Дениса Юрійовича (далі –Замовник), з другої сторони, уклали цей Договір про делегування повноважень (далі-Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Згідно рішення Татарбунарської міської ради Виконавчий комітет від 04 листопада 2022 року № 209 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 19.11.2021 року №610-VIII «Про бюджет Татарбунарської міської територіальної громади на 2022 рік»», Делегувач делегує свої функції замовника на період проведення послуг, а Замовник приймає на себе функції замовника і розпорядника коштів, що надаються йому до повного виконання.

1.2. За цим Договором Замовник одержує право виконувати функції Замовника даного об'єкту на земельній ділянці Делегувача відповідно до містобудівних умов і обмежень, а також наданих делегувачем технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Згідно з делегуванням функцій за цим Договором Делегувач безкоштовно передає Замовнику право вимагати по об'єкту всю вихідну та необхідну для виконання будівельно-монтажних робіт документацію.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Делегувач зобов'язаний:

3.1.1. Отримати вихідні дані по об'єкту та надати Замовнику дозвільну та іншу необхідну для виконання прийнятих функцій документацію відповідно до Договору.

3.1.2. В процесі поточного ремонту співпрацювати з Замовником, надавати методичну допомогу, інформацію в межах своєї компетенції.

3.1.3. Сприяти Замовнику в порядку, встановленому Договором, у виконанні послуг.


3.1.5. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарськими кодексами України, загальними умовами та іншими актами законодавства.

3.1.6. Делегувач зобов'язаний делегувати функції замовника та укласти відповідний договір.

від Замовника



від Делегувача



3.2. Делегувач має право:

3.2.1. Ініціювати внесення змін у Договір згідно чинного законодавства.

3.2.2. Делегувач також має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарськими кодексами України, Загальними умовами та іншими актами законодавства.

3.3. Замовник зобов'язаний

3.3.1. Організувати виконання послуг на об'єкті.

3.3.2. Комісійно, разом із Делегувачем прийняти в експлуатацію закінчений об'єкт.

3.3.3. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарськими кодексами України, Загальними умовами та іншими актами законодавства.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Ініціювати внесення змін у Договір, згідно чинного законодавства.

3.4.2. Замовник також має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарськими кодексами України, Загальними умовами та іншими актами законодавства.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Делегувач повинен передати Замовнику всі документи по об'єкту за актом приймання – передачі для можливості виконувати функції замовника з послуг по об'єкту.

4.2. У випадку виникнення спорів або розбіжності Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

4.3. У разі недосагнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. Передачі в Господарський суд підлягають тільки претензії по виконанню договірних зобов'язань передбачених цим Договором.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.2. Делегування функцій замовника згідно з цим Договором дає змогу Замовнику Укласти договори з підрядною організацією, оплачувати за виконані послуги та вести технічний нагляд на об'єкті.

6.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди, акти та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у випадку, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх уповноваженими представниками.

6.4. Цей договір складений українською мовою на трьох сторінках у 2-х примірниках, для кожної зі сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

від Замовника 

від Делегувача 

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ДЕЛЕГУВАЧ

ВК Татарбунарської міської ради
68100, Одеська область м. Татарбунари,

вул. Л. Українки, 18
Код ЄДРПОУ 04527371
Держказначейська служба України
МФО 820172

Міський голова



Глущенко А.П.

ЗАМОВНИК

КП «Бесарабія»

68100, Одеська область
м. Татарбунари
вул. Центральна, 36
код ЄДРПОУ 38012405
Держказначейська служба України
МФО 820172

Директор



Котовенко Д.Ю.



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«БЕСАРАБІЯ»

НАКАЗ

08.12.2022

№ 16аг

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва «Надання послуг по утриманню вулично - шляхової мережі міста Татарбунари по вирівнюванню дорожнього полотна по вулицям: 23 серпня, Барінова»

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розглянувши затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва «Надання послуг по утриманню вулично - шляхової мережі міста Татарбунари по вирівнюванню дорожнього полотна по вулицям: 23 серпня, Барінова»

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва «Надання послуг по утриманню вулично - шляхової мережі міста Татарбунари по вирівнюванню дорожнього полотна по вулицям: 23 серпня, Барінова» складений в поточних цінах станом на 01.11.2022 року в сумі –98,295 тис.грн.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор



Денис КОТОВЕНКО