

Зареєстровано в реєстрі Закарпатського обласного
Управління лісового господарства

За № _____

Дата реєстрації « _____ » 2022 р.

Підпис та прізвище відповідальної особи

ДОГОВІР №64 про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом

(сmt. Міжгір'я)

від «29» червня 2022 р.

Державне підприємство «Міжгірське лісове господарство», надалі «Замовник», в особі головного лісничого Бойко П.Ю., який діє на підставі Статуту підприємства з однієї сторони, та підприємець Красняник І.В., надалі «Виконавець», в особі Красняник І.В., який діє на підставі Свідоцтва з іншої сторони, а разом іменовані «Сторони», уклали даний Договір про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом (далі по тексту - «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. «Виконавець» має право та зобов'язується на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов'язані з лісівництвом (код 02.40 за ДК 016-2010) за завданням «Замовника», який в свою чергу має право та зобов'язується прийняти і оплатити надані послуги.
- 1.2. Склад, види та обсяги послуг, що надаються за цим Договором, а також строки надання послуг визначаються Сторонами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору.
- 1.3. Документальний супровід надання/прийняття Сторонами послуг, здійснюється за встановленими формами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору:
 - карта технологічного процесу розроблення лісосіки (Додаток №1);
 - акт приймання-передачі лісосіки для розробки (Додаток №2);
 - технічне завдання (Додаток №3);
 - кошторис на послуги, які надаються за Договором (Додаток №4);
 - протокол погодження вартості послуг, які надаються за Договором (Додаток №5);
 - акт приймання-передачі виконаних робіт (Додаток №6);
 - акт огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток №7).

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

- 2.1. Якість заготовленої лісопродукції та результат наданих послуг повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів України, що наведені у Додатку № 3.
- 2.2. У разі невідповідності результату наданих послуг вимогам, зазначеним у Додатку № 3, «Виконавець» зобов'язується за власні кошти та власними силами виправити недоліки протягом 30 календарних днів від надання «Замовником» відповідної вимоги у письмовому виді.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Загальна сума цього Договору становить 137 772-00 грн. (сто тридцять сім тисяч сімсот сімдесят дві грн.00 коп.), в тому числі ПДВ 0 грн.
- 3.2. Ціна на послуги встановлюються в Національній валюті України.
- 3.3. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.
- 3.4. Вартість та перелік передбачених послуг визначена у Додатку №4.

Замовник _____

Виконавець _____

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати «Замовником» після надання «Виконавцем» рахунка-фактури на оплату наданих послуг на підставі підписаного Сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт (Додаток № 6) на протязі 20 календарних днів.
- 4.2. Форма розрахунку за Договором – безготівкова.
- 4.3. «Замовник» проводить оплату наданих послуг протягом 20 календарних днів з моменту надання рахунка-фактури згідно підписаного Сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт.
- 4.4. Остаточний розрахунок проводиться після складання Акта огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток № 7), за умови відсутності претензій зі сторони «Замовника». Після усунення всіх недоліків, виявлених представниками «Замовника» Сторони засвідчують цей факт своїми підписами в Акті огляду місць використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.
- 4.5. Оплата за заготовлену деревину здійснюється за диференційованими розцінками, відповідно до заготовлених сортів та сортиментів лісоматеріалів.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. «Виконавець» має право:

- 5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги (виконані роботи);
- 5.1.2. На дострокове надання послуг (виконання робіт) за письмовим погодженням «Замовника»;
- 5.1.3. Ставити в письмовій формі перед «Замовником» питання про перегляд плану надання послуг (виконання робіт) у разі виникнення обставин, що не залежать від нього і перешкоджають наданню послуг відповідно до Технічного завдання (Додаток № 3).

5.2. «Виконавець» зобов'язаний:

- 5.2.1. Власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов'язані з лісівництвом в обсязі і в строки, передбачені відповідними нормативними документами і даним Договором;
- 5.2.2. Надати послуги згідно встановлених вимог у Технічному завданні (Додаток № 3);
- 5.2.3. Розпочати надання послуг протягом 3 днів з моменту підписання Акту прийняття-передачі лісосіки (Додаток № 2);
- 5.2.4. Отримати дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107);
- 5.2.5. Скласти карту технологічного процесу розроблення лісосіки та надати «Замовнику» її копію (Додаток № 1);
- 5.2.6. Керуватися чинним законодавством та нормативно-правовими актами, що діють в лісовому господарстві та лісовій промисловості;
- 5.2.7. Забезпечити дотримання чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України під час виконання робіт (Додаток № 3) як на лісосіці так і за її межами;
- 5.2.8. Забезпечити «Замовнику» можливість вільного доступу в робочий час на місця надання послуг (виконання робіт) для перевірки перебігу та якості робіт;
- 5.2.9. Провести очищення лісосіки від порубочних решток, яке повинне забезпечувати можливість обробітку ґрунту, садіння і догляд за лісовими культурами та природне поновлення;
- 5.2.10. Передати «Замовнику» всю отриману в процесі розробки лісосіки лісопродукцію на франко-верхньому (проміжному) складі.

Замовник _____

Виконавець _____

5.3. «Замовник» має право:

- 5.3.1. Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю заготовленої лісопродукції технічним умовам і державним стандартам, а також якістю та обсягами наданих послуг;
- 5.3.2. Безпосереднього доступу до місць надання послуг «Виконавця» для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються;
- 5.3.3. У разі виявлення порушень вимог законодавства про охорону праці інформувати територіальні управління Держгірпромнагляду та інші компетентні органи.
- 5.3.4. У випадках порушення чинного законодавства з пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України призупинити надання послуг (виконання робіт);

5.4. «Замовник» зобов'язаний:

- 5.4.1. У 3-денний термін з дня укладання Договору передати «Виконавцю» для розробки лісосіки (Додаток № 2);
- 5.4.2. Надати «Виконавцю» Технічне завдання (Додаток № 3);
- 5.4.3. Оплатити надані «Виконавцем» послуги, передбачені у Додатку № 6 цього Договору, в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ

- 6.1. «Замовник» щоденно здійснює приймання заготовленої лісопродукції за участю представника «Виконавця» на підставі вимог нормативно-правових актів України наведених у Додатку №3.
- 6.2. Про надані послуги «Виконавець» щомісячно складає Акт приймання-передачі виконаних робіт (Додаток № 6), який підписується уповноваженими представниками Сторін протягом 3 робочих днів з дня фактичного надання послуг.
- 6.3. Після надання всього об'єму послуг за цим Договором складається Акт огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток № 7), в якому «Замовник» за наявності вказує зауваження, методи та терміни їх усунення, види та суми порушень природоохоронного законодавства. Після усунення всіх недоліків та зауважень, виявлених представниками «Замовника» Сторони засвідчують цей факт своїми підписами в Акті огляду місць використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.
- 6.4. У разі виявлення «Замовником» порушень природоохоронного законодавства, термінів розробки лісосіки та інших порушень законодавства, ним можуть складатися відповідні Акти. У разі відмови «Виконавця» від підписання такого Акту, у ньому робиться про це відмітка і такий Акт Сторони вважають одним із достатніх доказів при вирішенні спору.
- 6.5. Уповноважені особи: посада фізична особа підприємець Красняник І.В. , (довіреність від__ №__), тел..066 287 03 69, E-mail_____.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
- 7.2. Керуючись положеннями ст. 837 Цивільного кодексу України «Виконавець» несе повну відповідальність за порушення (недотримання) чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.
- 7.3. У разі односторонньої необгрунтованої відмови «Виконавця» від надання послуг за цим Договором, він сплачує «Замовнику» штраф у розмірі 10 % від вартості ненаданих послуг (невиконаних робіт).

Замовник _____

Виконавець _____

- 7.4. У разі порушення строків надання послуг (виконання робіт) встановлених цим Договором, «Виконавець» сплачує штраф у розмірі 5 % від вартості ненаданих послуг (невиконаних робіт) за кожен день затримки.
- 7.5. «Замовник» не несе відповідальності за безпечне виконання робіт «Виконавцем», не розслідує і не бере на облік нещасні випадки (в т.ч. із смертельним наслідком), які сталися з працівниками «Виконавця», під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.
- 7.6. Відповідальність за випадкове знищення або випадкове пошкодження заготовленої лісопродукції покладається на «Виконавця» до моменту передачі її «Замовнику».
- 7.7. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг «Замовник» сплачує «Виконавцю» штраф у розмірі облікової ставки Національного Банку України від вартості прострочених (невиконаних) зобов'язань, окрім випадків непов'язаних з діями або бездіяльністю «Замовника».
- 7.8. Виплата штрафів не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
- 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
- 8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ виданий Торгово-промислової Палати України.
- 8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
- 9.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

- 10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але у будь-якому випадку до 31 грудня 2022 року.
- 10.2. Кожна із Сторін має право достроково розірвати Договір, повідомивши письмово іншу Сторону за 14 календарних днів, за умови повних розрахунків.
- 10.3. Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлене у самій додатковій угоді, Договорі або чинному законодавстві України.

11. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

- 11.1. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.
- 11.2. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених Цивільним кодексом України, з відшкодуванням понесених збитків.

Замовник _____

Виконавець _____

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.
- 12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
- 12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
- 12.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
- 12.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
- 12.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ДП „Міжгірське лісове господарство»
сmt. Міжгір'я
вул. Незалежності, 64
код 22114589
р/р 043123560000026001303711095
Ф-ЗОУ ВАТ «Ощадбанк»
МФО 312356

Головний лісничий



П.Ю.Бойко

ВИКОНАВЕЦЬ

Підприємець Красняник І.В.
сmt. Міжгір'я
вул. О. Янчика, 46
інд.номер 2393308399
р/р 953122480000026002031002646
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Керівник



І.В.Красняник

до Договору № **64**
від « 29 » червня 2022 р.

приймання - передачі лісосіки для розробки „ 29 » червня 2022 р.

Лісництво		Міжгірське	
Лісосіку, відведено в рубку на		2022	рік
Лісорубний квиток №		014917	від 21 червня 2022 р.
Квартал	21	Виділ	17.1
		Площа	0.9 га
Вид користування		РФіОЛ – санітарні	
Вид, спосіб рубання		суцільна санітарна	
Таксаційна характеристика лісосіки		шпилькова	
(господарство, склад, повнота, вік)			
Рельєф	Гірський Сх	Кут схилу	25°
Механічний склад ґрунту (ступінь		середньостійкі	
Розряд висот	Підлісок	м³/га	
Умови роботи	важкі		
Кількість дерев	Середній об'єм хлиста	2.2	м³
Підлягає вирубці:			
Разом	ділової	45	м³; дров'яної 213 м³; хмизу 27 м³.
Всього ліквідної деревини:		258	м³.

Лісосіка в натурі обмежена стовпами і візирами.

Лісосіку для розробки здав:
(відповідальна посадова особа «Замовника»)

Роман І.В. _____ (підпис)

МП

Лісосіку для розробки прийняв:
(відповідальна посадова особа «Виконавця»)

Красняник І.В. _____
Підпис (підпис)

MII

Присутні:

Особливі відмітки:

Додаток №3
до Договору № 64
від « 29 » червня 2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ФОП Красняник І.В.
(прізвище, ініціали, посада)
«29» червня 2022 р.
2393308399

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Перелік послуг, пов'язаних з лісівництвом, які надаються за Договором:

(* «Замовником» вказуються найменування послуг)

№ п/п	Найменування послуг (зміст роботи)*	Одиниця виміру	Кількість
А	Б	В	Г
1.	Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці		
1.1	(вказується комплекс робіт або операції окремо)		
	Влаштування та ремонт трелювального волока	м/год	
2.	Лісосічні роботи		
2.1	(вказується комплекс робіт або операції окремо)		
2.2	Звалювання дерев, обрізка сучків, розкрязування, спуск, очистка лісосіки	Куб.м	285
2.3		Куб.м	258
3.	Трелювання деревини		

2. План заготівлі деревини:

Номер кварталу	Номер виділу, ділянки	Площа ділянки, гектарів	Господарство	Маса деревини, куб.м					разом
				ділової	дров'яної	разом ліквідної стовбурової	ліквіду із крони	хворосту і сучків	
21	17.1	0.9	Шп	45	200	245	13	27	285
Усього		0.9	х	45	200	245	13	27	285

Строк закінчення заготівлі «31» грудня 2022 року.

Умови зберігання деревини

Спосіб очищення: порубочні рештки подрібнити до 0.5- 1,0 м, із складанням їх у купи у місця вільні від підросту та на трелювальні волокна.

Особливі умови: пні хвойних порід окорувати; закріпити трелювальні волокна від водної ерозії; площу в/с, після закінчення вивозки-рекультивувати; залишити мертву деревину загальною масою 0 куб.м.

Лісопродукція передається «Замовнику» на умовах франко-верхній (проміжний) склад.

Термін надання послуг (виконання робіт) за Договором до «31» грудня 2022 року.

3. Природоохоронні та лісівничі

вимоги

(щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників, відвернення ерозії ґрунту тощо)

3. «Виконавець» ознайомлений із вимогами нормативно-правових актів України:

№ п/п	Назва документу
1	Лісовий кодекс України
2	Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-ХІІ
3	Кодекс з основ безпеки та охорони праці Міжнародної організації праці (ILO)
4	Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 № 119, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.09.2005 № 1084/11364
5	Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232
6	Правила рубок головного користування в лісах України, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 № 85/17380.
7	Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05. 2007 № 724
8	Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761
9	Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555
10	Інструкція з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного комітету лісового господарства, затверджена наказом Держкомлісгоспу України від 19.12.2003 № 205
11	Тимчасова інструкція з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджена наказом Держлісагентства України від 27.06.2012р. № 202
12	Закон України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» від 10.02.2000 №1436-III
13	Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI
14	Правила пожежної безпеки в лісах України, затверджені наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 №278
15	Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353-ХІІ
16	ТУ У 16.1-00994207-002:2018 «Лісоматеріали круглі листяних порід.Класифікації за якістю.
17	ТУ У 16.1-00994207-003:2018 «Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід.Правила класифікації.
18	ТУ У 16.1-00994207-004:208 «Лісоматеріали круглі.Маркування,сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання»
19	ТУ У 16.1-00994207-005:2018 «Деревина дров»яна.Класифікація, облік,технічні вимоги»
20	ТУ У 16.1-00994207-001:2018 «Лісоматеріали круглі та пиляні.Візуальні характеристики.Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання»

Замовник

Виконавець

Додаток № 4
до Договору № 64
від «29» червня 2022 р

ЗАТВЕРДЖЕНО:
ФОП Красняник І.В.
(підпис) (прізвище, ініціали, посада)
«29» червня 2022 р.
Іван
Васильович
2393308399
Лісництво «Міжгірське»

КОШТОРИС № 64
на послуги, які надаються за Договором
№ 64 від « 29 » червня 2022 р.

Лісництво Міжгірське

Квартал 21 виділ 17.1 площа 0.9 га

лісорубний квиток № 014917 від 21.06.2022 р.
ліквідний запас 258 кбм., в т.ч. ділової 45 кбм., дров'яної деревини 213 кбм.

*(розробляється «Виконавцем» на визначений «Замовником» перелік послуг)

№ п/п	Шифр	Найменування послуг*	Один. виміру	Кількість	Розцінка за одиницю, грн.	Сума, грн.
А	Б	В	Г	Д	Е	Є
1.		Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці	м/год		47-82	12337-56
1.1		Ремонт трелювального волока	л			
2.		Лісосічні роботи		258	217-92	56223-36
2.1		Комплексна заготівля:				
		- круглих лісоматеріалів	Куб.м	146		
2.2		- дров'яної деревини для промислового використання	Куб.м	7		
2.3		- дров'яної деревини для непромислового використання	Куб.м	105		
3.		Трелювання деревини	Куб.м	258	268-26	69211-08
3.1		Середній об'єм сортименту $V_c - 2.2 \text{ м}^3$, віддалі трелювання 800 м.	Куб.м	258	534-00	137 772-00
Всього вартість послуг						

11.3. Вартість послуг згідно договору становить: сто тридцять сім тисяч сімсот сімдесят дві грн. 00 коп.

«Виконавцем» визначено вартість знеособленого 1 м^3 заготовленої (і зтрельованої) у розмірі 534-00 грн.

Ознайомлений:

«Замовник» Головний лісничий Бойко П.Ю.
(підпис) (прізвище, ініціали, посада)

МП

«29» червня 2022 р.

Додаток № 5
до Договору № 64
від «29» червня 2022 р.


«Замовник» П.Ю. Бойко
(підпис) (прізвище, ініціали, посада)
МП
«29» червня 2022 р.

ПОГОДЖЕНО
«Виконавець» ФОП Красняник І.В.
(підпис) (прізвище, ініціали)
МП
Красняник
Іван
Васильович
«29» червня 2022 р.
2393308399


ПРОТОКОЛ № 64
погодження вартості послуг, які надаються за Договором
№ 64 від «29» червня 2022 р.

Лісництво Міжгірське

Квартал 21 виділ 17.1 площа 0.9 га

лісорубний квиток № 014917 від 21.06.2022 р.

Найменування послуг (зміст роботи)	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна, грн.	Сума, грн.
Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці			47-82	12337-56
Заготівля деревини	Куб. м	258	217-92	56223-36
Трелювання	Куб. м	258	268-26	69211-08
інші				
Разом		258	534-00	137 772-00

11.4. Загальна вартість складає: сто тридцять сім тисяч сімсот сімдесят дві грн. 00 коп.
(сума прописом)

При зміні ціноутворюючих факторів загальна вартість може бути змінена відповідно.

(посада)

(підпис)

(підпис)

(ПБ)

(ПБ)

Розподіл деревини по сортиментах

РФіОЛ-санітарні ; суцільна- санітарна рубка; кв/вид 21/17.1 ; пл.0.9 га
у Міжгірському лісництві, лісорубний квиток № 014917 від "21" червня 2022 року
договір №64 від 29 червня 2022 року

Порода	Лісопродукція		З лісоматеріалів круглих :					дров'яна деревина:	
	Всього		клас					промислового використання	непромислового використання
			всього	A	B	C	D		
граб	0		0						16
бук	16		0						
ясен	0		0						
клен, явір	0		0						
ільм, в'яз	0		0						
сосна	0		0						
осика	0		0						83
ялина, смерека	213	123	4	7	17	95	7		6
ялиця	29	23	1	4	12	6	7		105
Разом :	258	146	5	11	29	101			

Головний лісничий

Головний інженер /заступник директора

Головний економіст



ЛІСОРУБНИЙ КВИТОК

« 21 » червня 20 22 р.

Область	Закарпатська	Власник лісів або постійний лісокористувач	ДП "Міжгірське ЛГ"
Лісництво	Міжгірське	Система рубок	РФІОЛ - санітарні
Вид, спосіб рубки	суцільний, санітарна	Спосіб обліку	за площею
Документна підстава	Лист ЗОУЛМГ №03-29-734 від 20.06.2022 р. та матеріалів відводу (наказ Міністерства природи про затвердження розрахункової лісосіки, дата і номер, акт обстеження, приписи тощо)		
Відомство	Міжгірському Л-ву		
Відомство, що дозволяє	РФІОЛ - санітарні	(найменування лісокористувача)	
Включати в рахунок	(назва заходу)		
Лісотаксовий пояс	2	Розряд такс	3(третій)

Категорія лісу	Номер кварталу	Номер виділу, ділянки	Площа ділянки, гектарів	Господарство	Забезпечення збереження лісоступу		Маса деревини, куб. метрів						Нормативна вартість, гривень					Належить сплатити з урахуванням індексації (знижки), гривень
					на площі, гектарів	кількість, тис. штук на 1 гектар	ділянок	древ'яної	разом ліквідної становленої	ліквідної з хвої	хворосту і сучків	разом	ділянок	древ'яної	ліквідної з хвої	хворосту і сучків	разом	
3	13	7	0,4	шп	0,4	8,0	21	75	96	3	15	114	4800	666	11	0	5477	5477
2	21	17.1	0,9	шп	0,9	6,0	45	200	245	13	27	285	10483	1779	47	0	12309	12309
3	22	1.1	0,6	шп	0,6	10,0	51	127	178	8	22	208	11834	1128	29	0	12991	12991
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0
									0			0					0	0

Підстава для індексації (знижки)

Строк внесення плати за деревину, що відпускається згідно строків оплати

Вирубуванню не підлягають Древа за межами лісосіки

Насінники: Яцб d-32-1шт., d-40-1шт., d-44-1шт., d-48-1шт., d-60-1шт.

Строк закінчення заготівлі 31 » грудня 2022 р.

Вивезення дозволяється Одночасно із заготівлею

Строк закінчення вивезення 31 » березня 2023 р.

Умови зберігання деревини

Спосіб очищення Порубочні рештки подрібнити до 0,5-1,0 м, із складанням їх у купи у місця вільні від підросту та на трелювальні волоки

Розробка лісосік проводиться згідно із технологічними картами.

Особливі умови
пні хвояних порід окорувати;
закріпити трелювальні волоки від водної ерозії;
площу в/с, після закінчення вивозки - рекультивувати;
залишити мертву деревину загальною масою 0куб.м.



Лісорубний
квиток
видав

(підпис)

Лісорубний
квиток
виписав

(підпис)

Лісокористувачі зобов'язані дотримуватися вимог Порядку спеціального використання лісових ресурсів.

За порушення Порядку спеціального використання лісових ресурсів заготівля деревини може бути припинена в установленому порядку.

З Порядком спеціального використання лісових ресурсів і Правилами пожежної безпеки ознайомлений.

Лісокористувач

(підпис)

Зідмітка про надання відстрочки на заготівлю та вивезення деревини

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ФОП Красняник І.В.

(підпис) (прізвище, ініціали)

« 29 » червня 2022 р.

МП

2393308399

Міжгірський район

**КАРТА
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ЛІСОСІКИ
(ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЛІСІВНИЦТВОМ)**

(найменування способів рубок головного користування (вибіркова, поступова, суцільна))

РФіОЛ – санітарні ; суцільна санітарна

(найменування рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства)

Міжгірському лісництві, кварталі № 21 виділі № 17.1 в урочищі Косманці,

Лісорубний квиток № 014917 від 21.06.2022 року

Термін розроблення лісосіки: початок «29» червня 2022 року, кінець «31» грудня 2022 року.

Період очищення лісосіки: з «29» червня 2022 року до «31» березня 2023 року.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОСІКИ

1. Площа лісосіки 0.9 га;
2. Господарство шпилькове ;
(хвойне, м'яколистяне, твердолистяне, склад деревостану)
3. Повнота насадження 0.5 ;
4. Деревний запас, що вирубується, 285 куб. м;
5. Відвантаження деревини ведеться: деревами %; деревними хлистами %; довготтям %;
6. Середній об'єм деревного хлиста 2.2 куб. м;
7. Інші складові характеристики Сх -25
8. Грунт **середньостійкий**
(механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості))
Гірський
(рельєф місцевості)

II. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

1. Число бригад - 1 ; 2. Склад бригад(и) - 2 чол., в тому числі: вальників лісу (лісоруб VI розряду) - 1 чол.; лісорубів II - V розрядів - 1 чол.; трактористів-машиністів - чол.; чокерівників - чол.; допоміжних працівників - чол.
3. Наявність техніки та інших засобів виробництва:
бензопилок Штіль 3 шт.; мотокущорізів шт.; гідроклинів шт.;
(марка, число)
лебідок шт.; звалювальних вилок 1 шт.; коней 2 шт.;
лісозаготівельних машин (тракторів) -
(марка, число)


III. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

1. З охорони праці: каски 2 шт.; підшоломники (зимові) 2 шт.; сигнальні жилети 2 шт.; заборонні знаки огороження небезпечних зон шт.; побутові приміщення 1 шт.; аптечки 1 шт.; бачки (термоси) для води 1 шт.; інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) рукавиці 4 пари пожежної безпеки: вогнегасники -- 1 шт.; багри -- шт.; лопати -- 1 шт.; відра -- 1 шт.; ящики з піском шт.

IV. ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЛІСОСІКИ

Маштаб: у 1 см- __м.

Переважаючий напрям вітру:



Ширина лісосіки -- __м.
Довжина лісосіки -- __м.
Довжина трелювального волоку 800 м.

ЗХ

С

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

ПД

1		Поперечний напрямок схилу	15		Небезпечні зони вздовж електронної мережі транс газу, або нафтопроводів, гідропоруд
2		Діючі дороги, стежки	16		Небезпечні території з наявністю додаткових небезпек (зсув, урвища, кам'яні розсипи)
3		Поздовжний напрям схилу	17		Проміжний лісонавантажувальний пункт
4		Шляхи переходу працівників з пасіки в пасіку	18		Водорозділ
5		Границі лісосіки, їх довжина	19		Земляний спуск
6		Границі зон безпеки навкруги лісосіки, виробничих елементів за її межами та побутового приміщення	20		Траси канатних установок
7		Заборонні знаки обгородження небезпечних зон	21		Місце зберігання механізмів
8		Межа пасік	22		Струмки, водотоки, крутояри
9		Номера пасік	23		Дороги, стежки
10		Напрямок схилу	24		Верхній склад
11		Основний напрямок звалювання дерев	25		Місце зберігання ПММ
12		Напрямок розроблення пасік	26		Укриття від атмосферних опадів
13		Трелювальний тракторний волок	27	1	Черговість розробки пасік
14		Напрямок трелювання	28		Трелювальні волокни кінні
		Майданчик для розвороту трактора			Підїздні шляхи
		Напрямок вивезення деревини			

У. ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ЧЕРГОВІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Найменування основних технологічних операцій	Послідовність виконання операцій	Техніка інструменти та інші засоби виробництва	Черговість розробки пасік, розташування робітників (Лісосіка розробляється комплексною бригадою)
Звалювання дерев	1	бензопили "Штіль-361 "	1
Прив'язування хлестів	2	канат	1
Очищення дерев від гілок	3	бензопила "Штіль" ,сокири	1
Розкрязування деревини	4	бензопили, " Штіль"	1
Земляний спуск деревини	5		1
Під трелювання деревини	6	парокінкою	1
Трелювання деревини	7	парокінкою	1
Розкрязування на 1м дрова	8	бензопила " Штіль"	1 Верхній склад
Навантаження деревини	9	автокран	Верхній склад
Навантаження деревини (дрова)	10	в ручну з землі	1 Верхній склад
Вивезення деревини	11	автомашини	Верхній склад
Очищення лісосіки	12	в ручну	1
Заправка волоків	13	лопати	
Інші роботи:			

VI. ОПИС БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ ПРАЦІ НА ПІДГОТОВЧИХ ТА ОСНОВНИХ РОБОТАХ

VI. ОПИС БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ ПРАЦІ НА ПІДГОТОВЧИХ ТА ОСНОВНИХ ТОВАРАХ

Щодо підготовки робочого місця; безпечного звалювання небезпечних дерев та дерев великого діаметра; безпечних способів зняття завислих дерев; очищення дерев від сучків на схилах; трелювання деревини канатною установкою, трактором, кінями; трелювання дерев, деревних хлестів, довгоття, сортментів; навантажування та вивезення круглого лісу; способу очищення лісосіки; інших безпечних прийомів праці в технологічному процесі)

До проведення основних лісосічних робіт виконуються підготовчі роботи згідно вимог п.15.2. Правил охорони праці, інструкцій та розділів 10,6 технологічної карти

[illegible]

Обрубку, Обрізування гілок та сучків проводити поза небезпечною зоною звалювання дерев на відстані не менше 60м від їх місця звалювання . При куті схилу понад 15° обрубання, обрізування здійснювати лише на одній горизонталі з місцем виконання інших операцій або після їх закінчення. На схилі крутизною до 1° відстань між двома обрубниками сучків становить не менше 15м . На схилі понад 15° відстань між обрубниками сучків становить 30м. До початку обрубання гілок закріпити дерева , які повалені уздовж схилу з кутом нахилу більше 20°, та повалені поперек схилу .необхідно знаходитись з нагірного боку щодо дерева, упевнитися у відсутності людей в небезпечній зоні обрубання на схилі більше 15°. Після обрубку сучків члени бригади приступають до фази -- розкряжування . Після закінчення роботи з ваління дерев на відстані понад 60м від місця звалювання дерев на схилах не ближче 60м від місця звалювання . Після закінчення роботи з ваління дерев на відстані понад 60м від місця звалювання дерев на схилах не ближче 60м від місця звалювання . Після закінчення роботи з ваління дерев на відстані понад 60м від місця звалювання дерев на схилах не ближче 60м від місця звалювання .

Розкріпачування дерев та хлістів дозволяється на відстані поза небезпечними зонами звалювання дерев на схилах не опливе бум від місця звалювання і при розкріпачуванні деревини на лісоосі необхідно перекопати у стійкості положення стовбура та при необхідності його закріпити з прив'язуванням до пеньків, дерев, скель тощо та дерева або частини дерев, які лежать уздовж схилу крутістю понад 20° та які лежать поперек схилу крутістю понад 15°. Розкріпачувати дерева, що лежать уздовж схилу крутістю понад 20° у напрямку від верхівки до відземку(комля). Розкріпачування хлістів на напісортименти проводити на лісоосі, дров - короткому білі, трелювального волоку, та верхньому складі.

Земляний спуск деревини Трелювання на лісоспусках має здійснюватися відповідно до режиму, який передбачено картою технологічного процесу на проведення робіт. Роботи повинні проводитися в світлу пору доби.. Ширина небезпечної зони уздовж лісоспусків повинна становити:- 60 м (по 30 м з кожного боку) – схилі крутістю до 15°;- 120 м (по 60 м з кожного боку) на схилі крутістю 15-30°;- на всю ширину схилу, якщо його крутість перевершує 30°. Між сигнальниками повинна бути встановлена звукова або видима сигналізація. У випадках відсутності зв'язку спускання деревини має бути припинене. При видимій сигналізації перед початком роботи повинні бути розставлені на безпечній відстані від лісоспуску сигнальники з таким розрахунком, щоб кожен з них бачив своїх сусідів і весь лоток лісоспуску був у полі зору. Спускати колоди (хлести) потрібно лише при отриманні з нижнього майданчику сигналу про прибуття попередньої колоди і готовності до приймання наступної. Трелювати по лісоспуску із схилів, на яких у межах небезпечної зони нависають гірські породи або пласти снігу, допускається лише після усунення загрози.

Трелювання деревини проводиться парокінкою по підготовлених волоках на косогорах не менше 5м з поздовжнім ухилом кіними на спуск 17°(літом) та 13°(зимою) і на підйом 7°. Усі працівники які зайняті на лісосічних роботах, або на переміщеннях круглих лісоматеріалів, повинні працювати в захисних касках, а лісо на звалювання дерев та чокерівник - у сигнальних жилетках. Сумісництво двох і більше фаз робіт на одній пасіці в одній небезпечній зоні **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**. Перехід слідуючу пасіку для її розробки лісозаготівельна бригада проводить тільки після виконання всіх фаз робіт на попередній, в іншому разі перехід **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**. Навантаження довгоміру проводиться автокраном на верхньому складі, дрова короткомір на верхньому складі - вручну з землі та на лісосіці на автомобільно – тракторний склад, всім членам бригади.

VII. ОСОБЛИВИ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

- (інструкція з охорони праці, карта технологічного процесу на верхньолісоскладські роботи, технологічна інструкція та інші)

Після вивезення деревини необхідно провести очищення території верхнього складу з наступною її рекультивацією. В процесі розробки лісосіки необхідно дотримуватись всіх обов'язкових вимог природоохоронного законодавства.

Техкарту склав
СПД

Красняник І.В. /
(підпис, ініціали, прізвище)
«29» 06 2022 року

Техкарту отримав: майстер
(керівник лісозаготівельних робіт СПД)

Юрик І.І. /
(підпис, ініціали, прізвище)
«29» 06 2022 року

З вимогами техкарти ознайомлені:
бригадир, працівники СПД
Красняник І.В.

Копію карти технологічного процесу

одержав:

Бригадир СПД Красняник І.В. /
(підпис, ініціали, прізвище)

Відповідальний за охорону праці
на лісосіці

Красняник І.В. /
(прізвище, ініціали, посада, підпис особи СПД)

ІХ. КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

1. Перед складанням карти технологічного процесу проводиться обстеження лісосіки, під час якого визначаються та коротко описуються види та обсяги робіт, які відповідно до вимог безпеки праці необхідно виконати. Карта затверджується після приземлення небезпечних дерев на територіях, названих у пункті 4 акта.

2. Карта технологічного процесу розроблення лісосіки складається відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці у 3-х примірниках. Перший примірник на період розроблення лісосіки зберігається у «Виконавця», другий - у «Замовника». Третій примірник видається бригадиру лісозаготівельної бригади «Виконавця». Після закінчення лісозаготівельних робіт перший примірник передається для зберігання в контору лісництва (лісопункту).

ФОП Красняник І.В.
(назва підприємства)

Красняник І.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

« 29 » червня 2022 року



Х. АКТ ГОТОВНОСТІ ЛІСОСІКИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ

«29»_06_2022 року

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці стосовно виконання лісозаготівельних робіт в **Міжгірському** лісництві, на лісосіці в кв. № 21 виділі № 17.1 площа 0.9 га, урочищі **Косманці** проведені такі підготовчі роботи:

№ п/п	Види підготовчих робіт про виконання	Відмітка	Підписи особи, що перевіряла виконання
1	2	3	4
1	Визначення на місцевості меж лісосіки	виконано	
2	Визначення меж щонайменше 60-метрової зони безпеки навколо лісосіки та додаткової робочої території	виконано	
3	Установлення заборонних знаків обгородження небезпечних зон	виконано	
4	Приземлення небезпечних дерев:	***	
4.1	на лісосіці, поза зонами безпеки	виконано	
4.2	у зонах безпеки шириною щонайменше 60 м навколо лісосіки	виконано	
4.3	повздож лісовозних доріг, під'їзних та трелювальних шляхів	виконано	
4.4	у радіусі не менше 60 м від передбачених місць розташування:	виконано	
4.4.1	побутового приміщення	виконано	
4.4.2	верхніх лісоскладів	виконано	
4.4.3	стоянки техніки	виконано	
4.4.4	складу пально-мастильних матеріалів	виконано	
5	Розмітка лісосіки на пасіки	виконано	
6	Визначення магістральних волоків	виконано	
7	Визначення пасічних волоків	***	
8	Будівництво лісовозних доріг	***	
9	Перевірка рівня радіації на радіактивно забруднених територіях	***	
10	У гірських та горбистих умовах додатково:	виконано	
10.1	улаштування волоків з веденням земляних робіт на косогорах	***	
10.2	підготовка трас канатних установок	***	
10.3	монтаж канатних установок	виконано	
11	Інші роботи		

Приватний підприємець

Майстер СПД

Бригадир СПД

/ Красняник І.В./
(підпис, ініціали, прізвище)

/ Юрик І.І./
(підпис, ініціали, прізвище)

Примітка. При підготовці лісосіки до рубок догляду за лісом та санітарних, якщо волоки на косогорах не влаштовуються, вимоги пунктів 6, 7 можуть не виконуватись, а роботи, названі в пункті 4.1, дозволяється проводити в процесі розроблення лісосіки за умови відсутності на деревах снігу та льоду.