Додаток 4 до Оголошення
про проведення спрощеної закупівлі
Для підтвердження погодження Учасника з істотними умовами договору, у складі своєї пропозиції Учасник повинен надати лист погодження з істотними умовами договору складеного у довільній формі з мокрою печаткою і підписом Учасника. Вимога щодо завірення документів печаткою не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Проєкт ДОГОВОРУ
на закупівлю послуг

с. Поромів                                                                        «     » __________ 2024 р.

ДП "Дирекція по будівництву об'єктів", іменоване надалі Замовник, в особі _______________________, що діє на підставі Статуту та _____________________, іменоване надалі Підрядник, в особі __________, що діє на підставі _______________, з іншого боку, разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали між собою цей Договір (надалі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору
1.1. Підрядник зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги з розроблення проекту зміни технологічної схеми відпрацювання підготовлених запасів лави №1 пласта n8 шахти №10 «Нововолинська»
код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 71240000-2 – «Архітектурні, інженерні та планувальні послуги».
1.2. Склад та обсяги закупівлі, що є предметом Договору, визначаються на підставі завдання на розробку техніко-економічного обґрунтування (далі – Завдання), що визначається у Додатку №1 до Договору, який є невід’ємною його частиною.
1.3. Місце надання послуг: 45311, Волинська обл., Володимирський район, с.Поромів, вул. Центральна, 67, об’єкт незавершеного будівництва «Будівництво шахти №10 «Нововолинська».

2. Строки надання послуг

2.1. Строки надання послуг визначаються «Графіком виконання розробки проектної документації « Послуги з розроблення проекту зміни технологічної схеми відпрацювання підготовлених запасів лави №1 пласта n8 шахти №10 «Нововолинська» (далі – Графік) згідно з Додатком №2. 
3. Якість робіт
3.1. Підрядник зобов’язаний надати послуги, якість яких відповідає вимогам норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам. Відповідальність за якість надання послуг несе Підрядник.
3.2. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання послуг відповідно до норм чинного законодавства України та у порядку, передбаченому цим Договором.
3.3. У разі надання послуг неналежної якості або некомплектності документації, Підрядник зобов’язаний усунути недоліки протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх фіксації у відповідному Акті, без права вимагати додаткової оплати за надані послуги. Наявність недоліків і строки їх усунення фіксуються двостороннім Актом виявлення недоліків, який складається протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виявлення недоліків. Якщо Підрядник відмовився усунути обґрунтовані зауваження Замовника, Замовник має право залучити для надання цих послуг третіх осіб, з правом вимагати компенсації понесених витрат за рахунок Підрядника.
4. Вартість послуг і порядок розрахунків.

4.1. Загальна вартість надання послуг з розроблення проекту зміни технологічної схеми відпрацювання підготовлених запасів лави №1 пласта n8 шахти №10 «Нововолинська» за цим Договором згідно процедури закупівлі складає_____________________________________грн. з ПДВ, в тому числі ПДВ _______________ грн. 
4.2. Розрахунок вартості наданих послуг повинен бути виконаний відповідно до вимог КНУ «Настанови з визначення вартості проектних,  науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на  будівництво».
4.2.1. Договірну ціну на виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт «Послуги з розроблення проекту зміни технологічної схеми відпрацювання підготовлених запасів лави №1 пласта n8 шахти №10 «Нововолинська» (далі – Договірна ціна) (Додаток № 3 до Договору) визначено за результатами процедури відкритих торгів та обґрунтовано:
Кошторисом  № 1 за Формою 2-П на надання проектних (вишукувальних) послуг з розроблення проекту зміни технологічної схеми відпрацювання підготовлених запасів лави №1 пласта n8 шахти №10 «Нововолинська» (далі – Кошторис №1) (Додаток до Договірної ціни); 
· Кошторисами за Формою 2-П до етапів Графіка (Додатки до Кошторису №1); 
· Зведеним кошторисом за Формою № 1– П (Додаток до Договірної ціни)
4.3. Оплата послуг за Договором здійснюється за власні кошти ДП «Дирекція по будівництву об’єктів».
4.4. Оплата послуг проводиться шляхом поетапної оплати за виконання 
кожного етапу окремо. Під етапами виконання слід розуміти етапи Графіка, що сформовані на підставі п.9 Завдання.
Розрахунки за надані послуги здійснюються протягом 30 календарних днів з дня двостороннього підписання акту надання послуг.
5. Порядок здачі і приймання наданих послуг
5.1. Після завершення роботи Підрядник передає Замовнику пакет документів в 4 (чотирьох) примірниках на паперових носіях та електронну версію  у форматі PDF. 
5.2. Підрядник під час проходження відомчих та державної експертиз зобов’язується здійснювати їх супровід. У разі виявлення експертною організацією помилок та необхідності доопрацювання проекту зміни технологічної схеми відпрацювання підготовлених запасів лави №1 пласта n8 шахти №10 «Нововолинська», Підрядник зобов’язаний захищати проектні рішення, надавати роз’яснення в експертних організаціях, по питаннях які виникли, та безкоштовно внести зміни в документацію або виконати додаткові роботи для отримання позитивного експертного звіту.
5.3. У разі наявності обґрунтованих недоліків, Замовник має право відмовити Підряднику у підписанні Акту здачі-прийняття наданих послуг та вимагати усунення відповідних недоліків у строк, погоджений Сторонами та за рахунок Підрядника.
5.4. У разі дострокового виконання робіт (етапу робіт) Замовник має право достроково прийняти та оплатити виконані роботи у межах вартості передбаченої цим Договором.
5.5. Виконання проектних робіт полягає у підготовці проектно-технічної документації, що визначає функціонально-технологічні, конструктивні та інженерно-технічні рішення для забезпечення введення в експлуатацію лави  №1 пласта n8 шахти №10 «Нововолинська». У ході проектування організації робіт складаються проекти та кошториси до них, а завершується проектування експертизою проектно-технічної документації з подальшою передачею її Замовнику. Проектно-технічна документація передбачає комплекс документації, що включає проект зміни технологічної схеми відпрацювання підготовлених запасів лави №1 пласта n8 шахти №10 «Нововолинська», креслення, пояснювальна записка інші матеріали, необхідні для наміченого виконання робіт.
6. Права та обов’язки Підрядника
6.1. Підрядник зобов’язаний надати послуги за завданням Замовника і передати їх результат у строк, встановлений цим Договором.
6.2. Забезпечити якісне надання послуг у відповідності до вимог чинного законодавства України та вимог, які зазвичай ставляться до послуг такого виду. 
6.3. Підрядник  має право своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги по мірі надходження коштів на рахунок Замовника.
6.4. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Сторони забезпечують захист персональних даних уповноважених представників Сторін у відповідності із законодавством про захист персональних даних.
7. Права та обов’язки Замовника
7.1. Замовник зобов’язаний передати Підряднику необхідну для виконання робіт інформацію.
7.2. Замовник зобов’язаний прийняти якісно надані послуги та оплатити їх.
7.3. Замовник має право контролювати хід виконання робіт, знайомитись з  обсягами виконаних робіт та іншими технічними документами Підрядника.
7.4. Замовник має право:
-  достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк не пізніше як за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання.
- призупинити дію цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку за власною ініціативою за порушення строку виконання робіт більш ніж на 10 (десять) робочих днів з вини Підрядника;
8. Відповідальність сторін
8.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим договором Підрядник  i Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
8.2. У випадку неякісного надання послуг Підрядник  повинен сплатити на вимогу Замовнику штраф у розмірі  20 % від суми неякісно наданих послуг, а також відшкодувати збитки, які понесе Замовник в цьому випадку.
8.3. За прострочення надання послуг, Підрядник повинен сплатити на вимогу Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості робіт, виконаних з порушенням, яка діяла на момент прострочення за кожен день такого прострочення.
8.4. Сплата неустойки та інших штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання своїх договірних обов’язків.
9. Непередбачені обставини
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання було наслідком непередбачених обставин (стихійне лихо, екологічні, погодні умови, пожежа, війна, страйки), що виникли після укладання Договору і яких не могли передбачити або не могли їм запобігти оптимальними заходами.
9.2. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини повинна не пізніше 5 робочих днів у письмовій формі повідомити іншу Сторону про їх початок і закінчення з подальшим наданням, не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів з моменту настання вказаних подій, документа, який виданий Торговельно-промисловою палатою України або іншим компетентним органом, підтверджуючого наявність і тривалість форс-мажорних обставин.
9.3. Порушення вказаних умов позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини.
9.4. У випадку, якщо дія вказаних обставин і їх наслідків продовжуються більш 2-х місяців, кожна із Сторін Договору має право відмовитися від виконання своїх обов'язків за Договором з обов'язковим сповіщенням про це іншої Сторони у письмовій формі не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до моменту такої відмови. При цьому розрахунки по виконаній частині Договору здійснюються повністю.
10. Антикорупційне застереження
10.1. Сторони зобов’язуються забезпечити повну відповідальність своїх працівників за дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства України.
10.2.  При виконанні своїх зобов’язань за даним Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники, посередники, погоджуються не надавати та/або не пропонувати, та/або не обіцяти іншій Стороні (її посадовим (службовим) особам) або іншим (третім) особам, будь-якої неправомірної вигоди, тобто не здійснювати (не пропонувати здійснити), прямо чи опосередковано, передачі грошових коштів або іншого майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи не грошового характеру без законних на те підстав, з метою вчинити вплив на рішення іншої Сторони чи її посадових (службових) осіб, для отримання будь-якої неправомірної вигоди в інтересах Сторони (її посадових (службових) осіб) або інших (третіх) осіб.
10.3. Сторони гарантують, що їх афілійовані особи, працівники, посередники, не використовують надані їм службові повноваження чи пов’язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди  для себе, іншої Сторони договору  чи інших (третіх) осіб, в тому числі з метою схилити  до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.
10.4. Сторони гарантують, що їх працівники повідомлені  про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за  корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
10.5. Сторони розуміють, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки – від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.
10.6. Сторони  зобов’язані терміново повідомити про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (в т.ч. пропозиції одержання неправомірної вигоди, факт одержання такої вигоди, про конфлікт інтересів тощо) іншу Сторону у письмовому вигляді. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 10 (десяти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.
10.7. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана викласти факти та надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних застережень контрагентом, його афілійованими особами, працівниками, посередниками
10.8. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторін в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушень.

11. Строк дії Договору
11.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до 30.06.2024 року, але в будь-якому разі до повного виконання зобов’язань між сторонами. 
11.2. Строк дії договору та виконання зобов’язань щодо виконання робіт може бути продовжено у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, що не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.
12. Порядок вирішення спорів
12.1.	Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
12.2.	Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
13. Інші умови
13.1. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
13.2. Договір складений в двох оригінальних примірниках, по одному  для кожної сторони.
13.3. Всі додатки, зміни і доповнення до Договору, здійснені у письмовій формі, підписані повноважними представниками кожної Сторони, є невід’ємною частиною Договору.
13.4. До цього Договору додаються і є невід'ємною частиною:
13.4.1. Технічне завдання – Додаток до Договору№1; 
13.4.2. Графік – Додаток до Договору №2;
13.4.3. Договірна ціна - Додаток до Договору № 3;
13.4.3.1. Кошторис № 1;
13.4.3.2. Кошториси до етапів Графіка; 
13.4.3.3. Зведений кошторис.


14. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін
	Підрядник
	Замовник

	
	Державне підприємство «Дирекція по будівництву об’єктів»


	керівник
	керівник

	
	

	М.П.
	М.П.
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Додаток 1 
До Договору № ____від ________
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на розроблення проекту зміни технологічної схеми відпрацювання підготовлених запасів лави №1 пласта n8 
шахти №10 «Нововолинська»

	№ п/п
	Перелік основних даних та вимог
	Основні дані та вимоги

	1
	Назва об’єкта
	Об’єкт незавершеного будівництва «Будівництво шахти №10 «Нововолинська».

	2
	Місцезнаходження
	Волинська область,  Володимирський район, село Поромів, вулиця Центральна, 67.

	3
	Підстава для виготовлення Проекту
	Рішення уповноваженого органу.

	4
	Дані про замовника
	Державне підприємство "Дирекція по будівництву об'єктів" (ДП "БУДДИРЕКЦІЯ")
45311, Волинська область,  Володимирський район, село Поромів, вулиця Центральна, 67,
ЄДРПОУ - 00179737

	5
	Джерело фінансування
	Власні кошти.

	6
	Дані про проектувальника
	Визначається відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

	7
	Основні витрати на введення в експлуатацію лави №1 пл. n8 шахти №10 «Нововолинська»
	Ремонт та придбання обладнання, машин, механізмів, матеріалів; придбання послуг сторонніх організацій; придбання електричної енергії; забезпечення оплати праці під час реалізації проекту.

	8
	Клас відповідальності та категорія складності
	Клас наслідків (відповідальності) – СС3 (уточнити розрахунком). Обґрунтування – ДСТУ 8855:2019.

	9
	Стадійність проектування
	1 етап – оснащення прохідницького вибою монтажного хідника 1-ї лави пл. n8 гор. -355 м.
2 етап – проведення та кріплення монтажного хідника 1-ї лави пл. n8 гор. -355 м
3 етап – проведення та облаштування водозбірника.
4 етап – оснащення очисного вибою лави №1 «біс» пл. n8 гор. -355м;
5 етап – виконання робіт з видобування вугілля;
6 етап – механізація транспортування вугілля (конвеєризація).

	10
	Характеристика об’єкта, виробнича програма
	Визначається замовником (як додаток до завдання на проектування).

	11
	Вимоги енергозбереження та енергоефективності
	Згідно рішень проекту, що розробляється.

	12
	Виконання науково-дослідних робіт
	Не виконувати.

	13
	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці
	У відповідності з Правилами безпеки у вугільних шахтах НПАОП 10.0-1.01-10.

	14
	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)
	Не розробляти.

	15
	Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкта 
	У відповідності з чинним законодавством України.

	16
	Інженерні вишукування
	Інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування при необхідності надаються замовником.

	17
	Матеріали, на основі яких повинно виконуватись проектування
	1. Проект будівництва шахти №10 «Нововолинська» виробничого об’єднання «Укрзахідвугілля» затверджений постановою Міністерства вугільної промисловості СРСР від 02.07.1987р. №134/43-80.
2. Висновок експертизи від 28.03.2012р. №29-00026-12 зі змінами та  додатком №00-1845-15/ПБ.
3. Проектно-кошторисна документація, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 9 листопада 2016 р. № 824-р.
4. Вихідні дані згідно замовлення Виконавця.

	18
	Особливі умови проектування
	Об’єкт віднесено до ІІІ категорії по газу метану.
Водопритік на сьогодні становить 60м3/год.

	19
	Містобудівні умови та обмеження
	Не вимагається (відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.11.2017 №289, перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються).

	20
	Виділення черг та пускових комплексів
	І черга
· Введення в експлуатацію лави №1 пл. n8 шахти №10 «Нововолинська».

	21
	Кошторисна документація
	Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджена наказом Мінрегіону України від 01.11.2021р. №281, нормативно-правові документи щодо розробки інвестиційних проектів.

	22
	Техніко-економічна частина
	Економічну частину виконати згідно з прийнятими технологічними рішеннями Проекту.

	23
	Вихідні дані, що надаються замовником
	Згідно з переліком Виконавця.

	24
	Видача проектної документації
	Виконану проектну документацію Виконавець передає замовнику на паперовому (в чотирьох примірниках) та електронному вигляді відповідно до ДБН А2.2-3.2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

	25
	Мова на якій виконується проектна документація
	Документація розробляється державною мовою

	26
	Узгодження та експертиза проектної документації
	Проведення експертизи проекту та затвердження його в установленому законодавством порядку забезпечується замовником. Виконавець супроводжує проект під час проведення експертиз та, при необхідності, вносить в проектну документацію зміни, що не пов’язані зі зміною технічних умов, нормативної бази та вихідних даних.
При зміні технічних умов, нормативної бази та вихідних даних на стадії проведення експертизи, коригування проектної документації виконується за окремим завданням і додатковими угодами.


______________/____________/
