

ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник Західного офісу
Держаудитслужби
Роман КРОЛЯК
« 18 » 12 2023 р.

Обґрунтування

підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 зі змінами (далі – Особливості)

Західним офісом Держаудитслужби відповідно до п.п. 4.11 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби України на IV квартал 2023 року з 31.10.2023 проводиться державний фінансовий аудит діяльності ЛКП «Зелене місто» за період з 01.04.2021 по 30.09.2023 під час якого, зокрема, досліджується виконання робіт з рекультивациі полігону в с. Великі Грибовичі.

В процесі проведення контрольного заходу та з метою його якісного виконання, виникла необхідність визначення фактичних об’ємів переміщених мас ґрунту та твердих побутових відходів у результаті рекультивациі Грибовицького сміттєзвалища за період листопад 2020 року – грудень 2023 року, а також визначення фактичної площі герметизациі звалища.

Для виконання зазначених послуг необхідно провести на даний час топографічну зйомку території сміттєзвалища та здійснити співставлення даних знімання Грибовицького сміттєзвалища, із результатами топографічної зйомки виконаної перед початком робіт з рекультивациі Грибовицького сміттєзвалища.

Слід зауважити, що для опрацювання результатів отриманого дослідження, необхідний значний період часу, в зв’язку з чим передбачені технічним завданням послуги повинні бути надані виконавцем завчасно до завершення вказаного контрольного заходу.

Враховуючи обмежені терміни проведення вищевказаного контрольного заходу, загальну тривалість проведення процедури відкритих торгів з особливостями, термін надання послуг, що є предметом закупівлі, а також необхідний період часу на опрацювання результатів дослідження також, існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, що унеможливають дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів з особливостями.

Також слід зазначити, що асигнувань для проведення топографічної зйомки в кошторисі не передбачалося і виникла можливість профінансувати дану закупівлю за рахунок вивільнення коштів по закупівлі послуги “Фізико-механічних випробувань відібраних зразків-кернах асфальтобетону, дослідження зернового складу щебню та фазового складу портландцементу,

відібраних зразків цементобетону”, яка документально оформлена 18.12.2023 року.

Дотримуючись положень постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» закупівлю послуги “Обчислення об’ємів переміщених мас ґрунту та твердих побутових відходів у результаті рекультивації Грибовицького сміттєзвалища за період листопад 2020 року – грудень 2023 року та визначення площі герметизації сміттєзвалища” можна здійснити відповідно до підпункту 4 пункту 13 Особливостей “існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, що унеможливають дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником”.

Уповноважена особа
Західного офісу Держаудитслужби



Ярослав КСЕНЧУК