
\ Договір №
на виконання робіт (послуг) з поточного ремонту 

споруд цивільного захисту

м. Житомир " 2022 р

Житомирський заклад дошкільної освіти № 25 Житомирської міської ради 
далі -  Замовник, в особі директора Галини ШИМАНСЬКОЇ , що діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони, та ФОП Бондаренко В.С., в подальшому у тексті цього 
договору -  «Виконавець», в особі Володимира БОНДАРЕНКА, що діє на підставі 
свідоцтва про державну реєстрацію, з другої сторони, а при спільному згадуванні у 
тексті цього договору -  «Сторони», уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується виконати у відповідності до умов 
даного Договору роботи (послуги) з поточного ремонту «Поточний ремонт споруд 
цивільного захисту (тимчасового укриття) в ЖЗДО ]У«25 ЖМР».
1.2. Підрядник зобов’язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника з приводу 
виконання поточного ремонту, дотримуватися техніки безпеки, пожежної безпеки, 
виконувати вимоги відповідних нормативних актів.
1.3. Забезпечення робіт запчастинами, матеріалами, обладнанням, устаткуванням 
здійснює Підрядник. Він відповідає за придбання та використання сертифікованих, 
безпечних запчастин, матеріалів, обладнання, устаткування тощо належної якості з 
відповідною гарантією.
1.4. Підрядник гарантує, що він має всі необхідні дозволи, ліцензії, патенти тощо, які 
дають йому право виконувати поточний ремонт за цим договором згідно п.1.1., і 
зобов’язується ознайомити з такими документами Замовника на його вимогу.
1.5. Роботи виконуються в приміщеннях будівель, що експлуатуються, (якщо роботи 
проводяться в приміщеннях, або якщо роботи планується проводити на фасадах чи 
покрівлі будівель які експлуатуються -  це необхідно вказати в даному пункті договору і 
обов’язково в дефектному акті)

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Договірна ціна робіт (послуг) є твердою і складає: 34 752 грн. 00 коп. (Тридцять 
чотири тисячі сімсот п’ятдесят дві гривні 00 коп.) без урахування ПДВ.
Договірна ціна визначається шляхом прямої домовленості між Сторонами відповідно до 
кошторисної док>тиентації.
2.2. Сума договору може змінюватись в залежності від реального фінансування 
видатків на зазначені цілі.
2.3. Замовник, оплачує поточний ремонт, що здійснюється Підрядником на умовах 
цього договору та здійснює контроль за цільовим та раціональним використанням 
бюджетних коштів.
2.4 Підрядник, спільно з Замовником, до початку виконання робіт, формує і 
узгоджує: дефектний акт, зведений кошторисний розрахунок вартості, договірну ціну, 
іншу кошторисну документацію. Обсяг та розмір прямих, загальновиробничих, 
адміністративних витрат і прибутку визначається згідно обґрунтованих розрахунків 
Підрядника на підставі Державних будівельних стандартів і Правил, але в розмірі, що 
не перевищує усереднені показники рекомендовані Міністерством розвитку громад та 
територій України.
2.5 Розмір кошторисної заробітної плати при складанні ціни пропозиції (договірної 
ціни) здійснюється Підрядником, виходячи із середньомісячної заробітної плати одного



працівника в режимі повної зайнятості, яку Підрядник планує отримувати на об’єкті 
будівництва. При цьому, розмір вказаної кошторисної заробітної плати, що відповідає 
середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт в звичайних 
умовах не може перевищувати 8502,0 гривень, а середньомісячна тривалість робочого 
часу приймається на рівні 165,58годин.
2.6 Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та 
після виконання робіт готує і подає для підписання Замовнику акт приймання 
виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних підрядних 
робіт (форму КБ-3). Обсяг прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат і 
прибутку при розрахунках Сторонами уточняється згідно вимог «Настанови з 
визначення вартості будівництві», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад 
та територій України від 01.11.2021 №281.
2.7 Замовник перераховує Підряднику кощти у сумі, яка вказана в актах виконаних 
робіт тільки при наявності всіх відповідних документів та факту виконаних робіт.
2.8 Оплата за виконані роботи на підставі наданих документів, підписаних Сторонами та 
затверджених печатками актів виконаних робіт, проводиться до кінця бюджетного року.

, 3. ПЕРІОД ВИКОНАННЯ РОБІТ
3.1. Початок надання Послуг: з дати підписання цього договору.
3.2. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31 грудня 2022 року, 
з урахуванням вимог статті 631 Цивільного кодексу України та може бути продовжений 
на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в 
обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у цьому Договорі, якщо видатки 
на цю мету затверджено в установленому порядку.
3.3. Цей Договір укладений і підписаний у 2-х Примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБОТИ 
4.1.Замовник зобов’язаний підписати подані Підрядником документи, що 
підтверджують виконання робіт (заверщення поточного ремонту), або обґрунтувати 
причини відмови від їх підписання протягом 5-ти робочих днів з дня надання 
документів Підрядником.
4.2. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі підписаних актів 
виконаних робіт та довідок (форми КБ-2в, КБ-3).
4.3. Замовник, має право безперещкодного доступу до робіт Підрядника, для перевірки 
перебігу та якості робіт, що виконуються.
4.4 Підрядник гарантує досягнення об’єктом зазначеним у пункті 1.1. даного договору, 
після проведення поточного ремонту, необхідних показників для його належного 
використання за призначенням та можливість належної експлуатації об’єкту, відповідно 
до Договору, протягом З років після прийняття об’єкта Замовником, інщого.
4.5. У випадку виявлення скритих недоліків у виконаних Підрядником роботах після 
проведення поточного ремонту, або прояв недоліків (дефектів), що перешкоджають 
належній експлуатації об’єкта цротягом встановленого строку, згідно пункту 4.4. даного 
договору. Підрядник зобов’язаний ліквідовувати виявлені недоліки безкоштовно 
протягом строку гарантійних зобов’язань визначених п. 4.6. даного договору.
4.5.1.Підрядник дає згоду на використання та розповсюдження Замовником 
персональних даних працівників Підрядника та інших осіб, що пов’язані з виконанням 
даного договору.
4.6. Строк гарантії (безкощтовного гарантійного обслуговування) об’єкта на якому 
проводився поточний ремонт встановлюється згідно вимог чинного законодавства



України але становить не менше ніж строк належної експлуатації згідно п. 4.4. даного 
договору.

5.ВІДПОВІДАЛЬШСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань винна Сторона 
відшкодовує іншій стороні завдані збитки у повному обсязі, в порядку визначеному 
чинним законодавством.
5.2. При виконанні договору Сторони керуються умовами даного договору та чинним 
законодавством України.
‘і* ‘ 5.3. Додаткові, санкції за порушення (невиконання) умов договору:

5.3.1. У випадку припинення робіт або недосягнення показників шодо строку 
виконання поточного ремонту та його якості, які передбачені діючим договором або 
визначені чинним законодавством України, з вини Підрядника, Замовник може 
розірвати договір і вимагати повернення всіх платежів, та відшкодування збитків.

5.3.2. За неякісне виконання робіт, порушення умов п. 4.4., 4.5., 4.6. даного 
договору, Підрядник зобов’язується сплатити пеню, на розрахунковий рахунок 
Замовника, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на момент виконання 
зобов’язання) з моменту виявлення недоліків (дефектів), порушень умов даного 
договору, за кожен день поки тривають порушення умов п. 4.4., 4.5., 4.6. даного 
договору, чи роботи по усуненню недоліків (неякісно виконаного поточного ремонту) не 
проводяться, до повного усунення недоліків у виконаних, на підставі цього договору, 
роботах (поточному ремонті) і усунення Підрядником пор)шіень вимог даного 
договору.
5.4. Підрядник несе повну матеріальну відповідальність перед Замовником за точність, 
об’єктивність та обґрунтованість розрахунків, обсягів, розмір наведених цін, зазначених 
у актах на виконання робіт (надання послуг), інших фінансових документах та інших 
додатках до цього договору, у цьому договорі, і в разі їх невідповідності негайно 
відшкодовує Замовнику всі надмірно чи помилково отримати кошти, інші матеріальні 
цінності.
5.5. За порушення гарантійних зобов’язань встановлених даним договором щодо 
обслуговування, ремонту та заміни непридатного до використання обладнання, 
матеріалів, вузлів і запчастин, порушення гарантійних зобов’язань шодо усунення 
недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі десяти 
відсотків вартості обладнання (матеріалів, вузлів, запчастин), або неякісно виконаних 
робіт, шо підпадають під гарантійні зобов’язання, що не звільняє Підрядника від 
подальшого виконання гарантійних зобов’язань.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, після чого він не 
повинен змінюватися і діє до моменту його остаточного виконання Сторонами, а в 
частині виконання зобов’язань щодо гарантії якості робіт (послуг), безкоштовного 
гарантійного обслуговування на строк не менший ніж той, що зазначено у п.4.4 даного 
договору.
6.2. Цей договір складено на трьох сторінках у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу по одному екземпляру для кожної із Сторін.
6.3. Оплата виконаних робіт проводиться по мірі надходження фінансування для 
виконання зобов’язань за цим договором.
6.4. Внесення змін і доповнень або розірвання договору може бути проведено за згодою 
Сторін відповідно до чинного законодавства та оформлюються додатковими угодами.



/

6.5. Виконання договору здійснюється у м. Житомирі. Зобов’язання виникають при 
наявності відповідного кошторисного призначення (бюджетних асигнувань), а по 
спеціальному фонду -  в межах надходжень наі спеціальний рахунок.
6.6. Недійсність окремих положень даного договору не тягне за собою недійсність 
договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей договір міг бути укладений без 
включення до його умов таких положень.
6.7. Підрядник не має права без згоди Замовника передавати свої права та обов’язки за 
даним договором третім особам.
6.8. Усі виправлення по тексту мають юридичну силу при взаємному посвідченні таких 
виправлень підписами уповноважених представників та відтисками печаток Сторін.
6.9. Замовник має право вільно використовувати інформацію, в тому числі персональні 
дані працівників Підрядника та інших осіб, що розкриті чи стануть відомі в процесі 
укладення, виконання даного договору.
6.10. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між 
Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів він вирішується в 
судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, 
визначеному відповідним чинним законодавством України.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК
Житомирський заклад дошкільної 

освіти № 25
Житомирської міської ради

м. Житомир, 
вул. Бориса Тена, 84-а 

Код 06669661
р/рПА738201720344230002000027319 

Держказначейська служба України 
м. Київ, УДКСУ у м. Житомирі, 

МФО 820172 
Тел.. (0412) 41-00-60 

Е-таі1: 2<1о252Ь@икг.пе1:

ШИМАНСЬКА

ПІДРЯДНИК 
ФОП Бондаренко В.С.

м. Житомир вул. Кибальчича, 8, кв.62 
Ідентифікаційний код 3100805212 

р/р ПА 29305299 00000 26002026406894 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Житомир

Володимир БОНДАРЕНКО



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр. 1 - 525Л Ц _^Ц

Замовник ЖЗДО № 25 ЖМР
(назва організації) 

Підрядник ФОП Бондаренко В.С.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт споруд цивільного захисту (тимчасового укриття) ЖЗДО № 25 ЖМР, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда. 

Визначена згідно з

Вартість, тис. грн.
№ Обгрунтування Найменування витрат у тому числі:
Ч.ч всього будівельних

робіт
інших
витрат

1 2 3 4 5 .6
1 Прямі витрати, 

в тому числі
28,31 28,31 -

Розрахунок N1 Заробітна плата 7,109 7,109 -

Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 21,199 21,199 -

Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 0,002 0,002 -
2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 2,975 2,975 -

3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і 
споруд

- - -

4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що 
плануються до виконання у зимовий період)

- - “

5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -

6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати 
Разом 31,285 31,285

-

7 Розрахунок N9 Прибуток 1,146 1,146 -

8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації 0,583 - 0,583
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків - - -

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами 
Разом (ч.ч 1-10) 33,014 32,431 0,583



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр - 2 - 525 ДЦ ДЦ
1 2 3 4 5 6

11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані 1,738 - 1,738
складовими вартості будівництва
Разом договірна ціна 34,752 32,431 2,321
Всього договірна ціна 34,752



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр. 525ЛЦ_ССР

Житомирський заклад дошкільної освіти № 25 ЖМР  
( назва організації, що затверджує)

Затверджен
Директор 

Зведений 
в тому ЧИСр 

Наказ 
( посиланй]

алина Шиманська 
к у сумі 34,752 тис. грн. 
грн.

2022 р.
твердження

зв ед ен и й  к о ш то р и с н и й  р о зр а хун о к  в а рто с ті ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (тимчасового укриття) ЖЗДО№25ЖМР

№
Ч.ч

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1 02-01 Поточний ремонт споруд цивільного захисту (тимчасового укриття) 31,285 - - 31,285

ЖЗДО № 25 ЖМР

Разом по главі 2: 31,285 _ - 31,285
Разом по главах 1-7: 31,285 - - 31,285
Разом по главах 1-8: 31,285 - 31,285
Разом по главах 1-9: 31,285 - - 31,285
Разом по главах 1-12: 31,285 - - 31,285

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 1,146 - - 1,146
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 0,583 0,583

організацій (АВ)
Разом 32,431 - 0,583 33,014



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр -2 - 525 ДЦ ССР
1 2 3 4 5 6 7

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним 
законодавством і не враховані складовими вартості будівництва 
(крім ПДВ)

1,738 1,738

Розрахунок 
N П-137

у тому 
- Єдиний - - 1,738 1,738

Всього гі^й й ||р ^ ''кош тЬ ^  
--------- . *'1И? І----- ----------------- ні-

рному розрахунку 32,431 - 2,321 34,752

Керівник підрядної організації/ ндаренко

Керівник замовника / /^ Г.С.Шиманська
ч/Житомирські^ 

заклад
дошкільної освіти ІИ І 

N925
^  \ Житомирської міської / ^  І 

радя



1 Програмний комплекс АВК - 5 (3,6.3) укр. 525Л Ц _Д Ф _02-01 -01

за тв ерд ж ено

,2022 р.

« ДЕФЕКТНИМ АКТ

на Поточний ремонт споруд цивільного захисту (тимчасового укриття) ЖЗДО № 25 ЖМР

Умови виконання робіт Застосований коефіцієнт К=1,2 до норм витрат труда робітників, зайнятих на 
ремонтно-будівельних роботах, машиністів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів для 
урахування впливу умов виконання робіт "в будівлях, що експлуатуються, звільнених від меблів, 
устаткування та інших предметів" згідно додатку Б табл.БІ п.1 ДСТУ- Н Б Д.2.4-21:2012

Об'єми робіт
№

Ч.ч, Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Прокладання вініпластових труб діаметр умовного 

проходу до 25 мм
м 130

2 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 
до 6 мм2 в гофру

м 130

3 Установлення трансформаторів напруги понижувальних 
(раніше демонтованих)

шт 1

4 Монтаж світильників для ламп розжарювання шт 14
5 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", 

"в'їзд", "під'їзд" і т.п.
шт 19

6 Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по 
стіні бетонній /

м 86

7 Установлення вимикачів накладних герметіічних / шт 4
8 Установлення автоматичних вимикачів шт 3

Склав

Перевірив



ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 25 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

03.11.2022 Житомир №27/а/г

Про затвердження зведеного 
кошторисного розрахунку вартості 
поточного ремонту споруд цивільного 
захисту(тимчасового укриття) ^
Житомирського дошкільного закладу 
освіти № 25 Житомирської міської ради

Згідно складених дефектних актів та відповідно до наказу УДК у Житомирській 
області від 14.04.06 р. № 50

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок з поточного ремонту споруд цивільного
захисту(тимчасового укриття) Житомирського дошкільного закладу освіти № 25
Житомирської міської ради на загальну суму 34752 грн. 00 коп. (тридцять чотири тисячі 
сімсот п’ятдесят дві гривні 00 копійок).
2. Проконтролювати проведення поточного ремонту споруд цивільного
захисту(тимчасового укриття) Житомирського дошкільного закладу освіти № 25
Житомирської міської ради з перевіркою актів виконаних робіт, які б не перевищували 
договірну ціну:
2.1. Посилити контроль за цільовим використанням коштів по ремонтним роботам;
2.2. Перевірити дотримання вимог Державних стандартів України та ціноутворення у 
будівництві.
3. Забезпечити контроль за якістю проведення робіт у Житомирському дошкільному закладі 
освіти № 25 Житомирської міської ради.
4. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з господарства 
Олену Костенко.

Директор

З навдзом ознайомлена:
Олена КОСТЕ

Житомирський 
заклад

дошкільної освіти 
№25

Житомирської міської / «у
ради

Д ^ \і.  к. 0666966

Галина ШИМАНСЬКА


