                          
	
	Затверджено протоколом
уповноваженої особи                                                                                  Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області                                                                                     від «29» грудня 2023р. № 110-4-2023


              
Перелік змін до тендерної документації на закупівлю:
               Розроблення  проєктно-кошторисної документації по об′єкту:
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по                                                                       вул. Центральна, 340 в смт Бородянка Бучанського району  Київської області  (71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

	
        Затверджено протоколом уповноваженої особи Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області від 27.12.2023 року № 110-3-2023

	
Абз. 1 п.5.1 Розділ 5 Додаток № 4 до тендерної документації:

[bookmark: _GoBack] Строки виконання Робіт визначаються Календарним планом виконання Робіт (Додаток      № 2 до Договору) та становлять 90 (дев′яносто) календарних днів.






	        Затверджено протоколом уповноваженої особи Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області від 29.12.2023 року № 110-4-2023

	Викласти в новій редакції  абз.1 п.5.1 Розділу 5 Додатку № 4 до тендерної документації:

Строки виконання Робіт визначаються Календарним планом виконання Робіт (Додаток                    № 2 до Договору).






Уповноважена особа                                                                                     Катерина ПОЛЯКОВА
